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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA [OPZ] 

specyfikacja wykonania i odbioru prac projektowych  

oraz sprawowania nadzoru autorskiego   

23117 Termomodernizacja- budynek nr 2 z wymianą stolarki 

otworowej, grzejników i instalacji grzewczych zgodnie z audytem 

energetycznym. 

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu K-2857 

 

Adres:         4 WSzKzP SPZOZ ul. R. Weigla 5 we Wrocławiu  

                    Nr kompleksu Wojskowego 2857,  

                    działka nr 1/2,  AM Nr 12 obręb Gaj, Jedn. ewid. Wrocław,  

                     województwo dolnośląskie. 

 

Inwestor:  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

                 Zdrowotnej we Wrocławiu , Kompleks Wojskowy 2857 

 

Zarządca:  Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu ul. Obornicka 126,  

                 50-984 Wrocław. 

 

Data opracowania:  maj- czerwiec 2018r.  

 

Nazwa zamówienia wg CPV: 

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne 

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cpv.com.pl/kod,71200000-0.html
http://www.cpv.com.pl/grupa,71000000-8.html
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Zadanie inwestycyjne   Nr  23117/4WSK 

 

Adres inwestycji:   ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław 

 

Zamawiający:    4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  

                                                 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

 

Opracowanie:    Dział Inwestycji  

  Logistyka 4 WSKzP SP ZOZ 

 

Data opracowania:    maj- czerwiec  2018 r. 

 

 

 

 

 

 

Wytyczne projektowe  

 

-  branży budowlanej          mgr inż. Zdzisława Nowak  tel. 261 660 540 

 

-  branży elektrycznej  mgr inż. Jan Borodziewicz  tel. 261 660 640 

 

-  branży sanitarnej              mgr inż. Małgorzata Domańska tel. 261 660 540 

 

 

-  p.poż                                inż. Łukasz Winkowski           kom. 502 413 475 
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I.  

II. Definicje. 

Przedmiot zamówienia – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

Termomodernizacja- budynek nr 2 z wymianą stolarki otworowej, grzejników i instalacji 

grzewczych zgodnie z audytem energetycznym w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z 

Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu K-2857.  

Inwestycja budowlana – oznacza działalność polegająca na budowie lub zakupach gotowych 

dóbr trwałego użytku, zmierzająca do stworzenia nowych środków trwałych, powiększenia 

lub ulepszenia istniejących środków trwałych, realizowana w celu osiągnięcia  zamierzonego 

efektu użytkowego, produkcyjnego, oszczędnościowego lub dostosowania do obowiązujących 

norm. Do inwestycji budowlanej zalicza się działalność polegającą na budowie (w tym na: 

odbudowie, rozbudowie i nadbudowie), przebudowie, modernizacji, rekonstrukcji i adaptacji 

obiektów oraz systemów teleinformatycznych.  

Obiekt budowlany – oznacza w rozumieniu Prawa Zamówień Publicznych wynik całości 

robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może 

samoistnie spełniać funkcje gospodarczą lub techniczną; oraz w rozumieniu Prawa 

Budowlanego budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą 

całość techniczno-użytkową wraz instalacjami i urządzeniami. 

Roboty budowlane – oznacza wykonanie lub zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c PZP lub obiektu 

budowlanego, a także realizacje obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, 

zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. 

Budowa – oznacza rozumieniu Prawa Budowlanego wykonanie obiektu budowlanego w 

określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 

Teren budowy – oznacza rozumieniu Prawa Budowlanego przestrzeń, w której prowadzone 

są roboty budowlane wraz przestrzenia zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Pozwolenie na budowę – oznacza w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane decyzję 

administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 

budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Teren zamknięty -  oznacza w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane teren zamknięty, o 

którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego; 

Jednostka Projektowa – oznacza osobę fizyczną, prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiegała się o udzielenie zamówienia publicznego 

na wykonanie prac projektowych, złożyła ofertę i zawarła Umowę.  

Wykonawca Robót – oznacza, w rozumieniu ustawy PZP, osobę fizyczną, prawną albo 

jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiegała się o udzielenie 

zamówienia publicznego na roboty budowlane, złożyła ofertę i zawarła Umowę.  

4WSKzP SP ZOZ – oznacza 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu. 

SIWZ – oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 

PZP – oznacza Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień publicznych (tj. 

Dz.U.07.223.1655 ze zm.). 

KC – oznacza Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze 
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zm.). 

PB. – oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.06.156.1118 ze zm.). 

P.B. – Projekt Budowlany. 

P.W.  – Projekt Wykonawczy obejmujące wszystkie branże łącznie z projektem 

termoizolacji, technologią medyczną, aranżacją wnętrz w zakresie wyposażenia pomieszczeń 

w sprzęt: meblowo – gospodarczy, pozostałych elementów zagospodarowania terenu                         

w niezbędnym zakresie.  

PZT – oznacza Plan zagospodarowania terenu – budynek, układ urbanistyczny, sieci                         

i przyłącza uzbrojenia terenu, obiekty niekubaturowe i liniowe, (w tym zapasowe źródło 

energii elektrycznej) układ drogowy (kołowy i pieszy) szata roślinna 

OPZ – oznacza Opis Przedmiotu Zamówienia. 

KI – oznacza Kosztorysy Inwestorskie opracowane metodą kalkulacji uproszczonej (KI up) 

i metodą kalkulacji szczegółowej (KI sz), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planów kosztów prac projektowych oraz planów kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym.  

PRB – oznacza przedmiary robót wszystkich branż wchodzących w zakres przedmiotu 

zamówienia. 

ST  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.   

STWiOR  -  oznacza Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.   

ZKZ – oznacza Zestawienie Kosztów Zadania opracowane zgodnie ze wzorem 

ZESTAWIENIA KOSZTÓW ZADANIA INWESTYCYJNEGO/REMONTOWEGO (ZKZ) 

załącznik nr 29 do Decyzji nr 7/MON z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie zasad 

opracowania i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz. Urzędowy MON nr 1/2008, 

poz. 6, z późn. zm.). 

Oferta -  oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę 

i zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 
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A. WSTĘP 

 

2.1.Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: 

     1). opracowaniu dokumentacji projektowej w skład której wchodzi: 

a.  Projekt budowlany termomodernizacji wraz zagospodarowaniem terenu                                   

w niezbędnym zakresie. 

b.  Branżowe Projekty Wykonawcze.  

c.  Branżowe Kosztorysy Inwestorskie z Przedmiarami Robót. 

d. Branżowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  

2) Sprawowaniu nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji budowlanej oraz              

w trakcie dostawy i montażu sprzętu . 

Zakres rzeczowy obejmuje wszystkie czynności zmierzające do opracowania dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej, na podstawie której nastąpi realizacja robót. 

Zamawiający wymaga opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej       

w oparciu o załączony Audyt Energetyczny  sporządzony przez AISIG z  dostosowaniem do 

obecnych ustaw i rozporządzeń,  celem uzyskana pozwolenia na budowę . 

Ponadto zakresem rzeczowym objęte jest sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie 

realizacji inwestycji budowlanej. 

 

1.2.Podstawa Opracowania 

1. Protokół nr 2/2857/2017/XI z dnia 16.11.2017 z rocznej kontroli stanu technicznego 

obiektu budowlanego (na podstawie  art. 62 ust. 1 pkt.2 - ustawy Prawo Budowlane). 

2. Protokół Nr 3/2016 z kontroli i analizy wybranych zagadnień w zakresie gospodarki 

energetycznej  w 4 wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ. 

3. Audyt energetyczny. 

4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie (D.U z 2015 r. poz. 

1422).- izolacyjność cieplna przegród winna spełniać wymogi współczynnika przenikania 

ciepła na dzień  1 stycznia 2021 r. 

 
2. Dane ogólne dotyczące budynku szpitalnego Nr 2. 

Przedmiot objęty zakresem    opracowania zlokalizowany jest  na    terenie kompleksu  

4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, przy ul. Rudolfa Weigla 5, który jest terenem 

zamkniętym.  

Kompleks Wojskowy Nr 2857, działka nr 1/2,  AM Nr 12 obręb Gaj, Jedn. ewid. Wrocław,  

Województwo Dolnośląskie. Dla działki tej urządzono K.W. 53169. 

Właścicielem kompleksu szpitalnego jest  Skarb Państwa, udział 1/1; 

Władającym  – Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie i z jego ramienia Rejonowy 

Zarząd Infrastruktury Wrocław, ul. Obornicka 126.    

Zamawiający jest jednostką wojskową podległą Ministerstwu Obrony Narodowej.  
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Nadzór budowlany sprawuje Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego  we Wrocławiu,  

ul. Purkiniego 1.  Wjazd na teren objęty zakresem opracowania będzie odbywał się na 

podstawie listy osób upoważnionych, zgłoszonych i oddelegowanych do realizacji zadania na 

każdym jego etapie, bramą główną szpitala z ulicy Rudolfa Weigla drogą wewnętrzną 

utwardzoną o długości około 200 m. 

Od 2011 roku Kompleks szpitalny objęty jest rejestrem ewidencji zabytków i podlega 

Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków.   

 

3. Dane informacyjne dotyczące budynku nr 2 oraz terenu zewnętrznego oraz źródeł 

zasilania kompleksu szpitalnego.  

 

Budynek szpitala Nr 2 
zrealizowany w okresie międzywojennym w latach 30-tych w latach siedemdziesiątych 

nadbudowano piętro. 

Budynek wolnostojący podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. 

Stropodach płaski żelbetowy wentylowany, kryty  papą.  

Stropy masywne.  

Mury z cegły. 

Schody żelbetowe . 

Kominy wentylacyjne  murowane wyciągane nad dach. 

Stolarka okienna  PCV i zdekapitalizowana drewniana. 

Stolarka drzwiowa PCV i metalowa. 

 

Powierzchnia zabudowy    1 018,8 m² 

Powierzchnia użytkowa bud.    1 014 m² 

Powierzchnia całkowita  bud.    1 624 m² 

Kubatura budynku    8 723 m³ 

●   ściany zewnętrzne:  

ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej od strony 

zachodniej i wschodniej  na poziomie parteru zlokalizowany  jest taras . 

●   ściany wewnętrzne: 

ściany wewnętrzne murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej oddzielają 

ciąg pomieszczeń do ciągu komunikacyjnego. Pomieszczenia znajdują się obu  stronach  

korytarza.   

●   Oświetlenie dzienne:  

Pomieszczenia przeznaczone do stałego pobytu pacjentów i  pracowników mają zapewniony  

bezpośredni dostęp światła dziennego.  

●   Wentylacja grawitacyjna.  

●   Wentylacja mechaniczna    

-   istniejąca nie zapewniająca właściwej wymiany powietrza, nie  dostosowania do wymagań 

nowego sprzętu oraz odpowiedniej krotności wymiany powietrza.  

●   Klimatyzacja:  

-    brak klimatyzacji,  
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-    urządzenia schładzające w 30%  pomieszczeń.   

●   Sufity – malowane 

●   Stolarka okienna: 

-    Istniejąca z profili PCV   i stara drewniana.  

●   Stolarka drzwiowa zewnętrzna:  

-    Istniejąca z profili stalowych  i PCV. 

-    Istniejąca drewniana zdekapitalizowana. 

●    Instalacje wewnętrzne:  

- centralne ogrzewanie,  

- wodno – kanalizacyjna,  

- elektryczna, 

- sygnalizacja napadu i włamania – do demontażu i ponownego montażu,  

- telefoniczna zewnętrzna,  

- telefoniczna wewnętrzna.  

>   instalacja centralnego ogrzewania:    

- istniejąca instalacja centralnego ogrzewania rozprowadzona we wszystkich 

pomieszczeniach, piony c.o. nie obudowane,  

>    instalacja ciepłej wody: 

 istniejąca instalacja ciepłej i zimnej wody oraz kanalizacja -   planowane prace projektowe 

montażu kolektorów słonecznych  winny uwzględniać dostosowanie do zmian 

funkcjonalnych pomieszczeń z doprowadzeniem i odprowadzeniem ciepłej i zimnej  wody do 

urządzeń sanitarnych,  

>    instalacja elektryczna: 

 zasilanie gniazd wtykowych, oświetlenia górnego, bocznego, lamp bakteriobójczych, 

sygnalizacji napadu i włamania, klimatyzatorów, zasilania i sterowania wentylacji 

mechanicznej lub klimatyzacji, 

>   instalacja oświetleniowa: 

 oświetlenie ogólne sufitowe: plafoniery sufitowe, 

> instalacja lamp bakteriobójczych nie przepływowych,  

> instalacja telefoniczna,   

> instalacja domofonowa – brak,  

> instalacja teleinformatyczna - do rozbudowy,   

 przyłącza zewnętrzne: 

- elektryczne, 

- wodno – kanalizacyjne,  

- ciepłownicza, 

>    zaopatrzenie w ciepło:     

- Ciepło dostarczane jest z sieci ciepłowniczej z ul. R. Weigla, której właścicielem jest 

Fortum Wrocław  

Szpital posiada dodatkowo do tego rezerwowe źródła zasilania w co. i c..w.u  

- kotłownia parowa- gazowo- olejowa zlokalizowana w bud. nr 1 

- kotłownia szczytowa – gazowa – zlokalizowana w budynku nr 1 
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- kotłownia rezerwowa na potrzeby ZBO  

> instalacja centralnego ogrzewania:    

- Budynek Nr 2 wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania i zaopatrywany w 

ciepło z sieci ciepłowniczej 

>   zaopatrzenie w ciepłą wodę:   

     szpital zaopatrywany jest w zimną wodę z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów        

i Kanalizacji, a następnie podgrzewana jest w węzłach szpitalnych.  

>   instalacja ciepłej wody- dostosowana  do funkcji  pomieszczeń  wraz  z doprowadzeniem 

ciepłej wody do wszystkich urządzeń 

>   zaopatrzenie w wodę pitną : 

- Zaopatrzenie w wodę zdatną do picia z miejskiej sieci wodociągowej z ul. R. Weigla lub z 

ul. Pułtuskiej, której właścicielem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

Wrocław.  

Rezerwowe źródło zaopatrzenia w wodę: 

- własne ujęcie ze studni głębinowej usytuowanej na terenie szpitala,  

- przepływowy zbiornik retencyjny o 1-dobowym zapasie wody, 

- stacja uzdatniania wody,  

>    odprowadzenie ścieków: 

-Odprowadzenie ścieków szpitalnych z budynku do istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie 

szpitala i dalej do sieci kanalizacyjnej miejskiej w ul. R. Weigla, której właścicielem jest 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wrocław.  

>    zaopatrzenie w energię: 

      Budynek zaopatrywany jest w energię elektryczną z stacji transformatorowej 

zlokalizowanej  na terenie szpitala.  

 

B.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część projektowa  

Zakres rzeczowy obejmuje wszystkie czynności zmierzające do opracowania dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej, na podstawie której nastąpi realizacja planowanego zakresu 

rzeczowego. 

Szpital realizuje wieloletni program termomodernizacji ogrzewanych obiektów 

szpitalnych. Dla ogrzewanych budynków szpitalnych wykonano Audyty energetyczne, które 

określają technologię  i grubość warstwy izolacyjnej ( zał. n1 do OPZ). Szpital również 

posiada projekty, które zostaną udostępnione na etapie opracowywania dokumentacji 

projektowej zadania inwestycyjnego.     

Termomodernizacja budynku szpitalnego  Nr 2 wraz z niezbędnymi pracami koniecznymi do 

wykonania w trakcie termomodernizacji obejmuje: 

 ocieplenie ścian oprócz ściany wschodniej ( krótkiej) do której  został dobudowany  w 

2014 r. łącznik między budynkiem szpitalnym Nr 1 i Nr 2 oraz ściany  wschodniej 

(długiej) do której dołączono  budynek Krwiodawstwa  

 ocieplenie stropodachu oraz wymiana pokrycia dachowego, 

 wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej wraz z drzwiami balkonowymi,   

 wymiana stolarki okiennej na kondygnacjach nadziemnych i podziemnej  
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 remont tarasów, balkonów i pochylni – lub ich likwidacja,  

 uzupełnienie  okładziny kamiennej z piaskowca, oczyszczenie i konserwacja  

preparatami hydrpfobowymi, 

 likwidacja zagrzybień , 

 przebudowa schodów zewnętrznych, remont gzymsów, remont daszków nad 

wejściami, wymiana pochwytów schodowych  i barier balkonowych, 

 wymiana opierzenia, rynien i rur spustowych,   

 demontaż jednostek klimatyzacyjnych z zabezpieczeniem ich do ponownego montażu 

wraz z zaprojektowaniem  nowych konstrukcji wsporczych, 

 montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, 

 wymiana instalacji c.o waz z grzejnikami ( w miejscach gdzie nie spełnia wymogów) , 

 wykonanie izolacji instalacji wewnętrznej c.w.u, 

 Demontaż instalacji odgromowej i jej ponowny montaż po wykonaniu ocieplenia 

ścian i dachu. Zwody pionowe prowadzić pod tynkiem układać w rurkach a złącza 

kontrolne umieścić w skrzynkach do tego przystosowanych. 

 Demontaż istniejących opraw zewnętrznych i w ich miejsce zamontowanie nowych 

opraw ledowych. 

 Wymiana 2 rozdzielni elektrycznych na korytarzu parteru i 1 piętra na nowe 6x24 

polowe lub podobne tak żeby było ponad 50% wolnego miejsca pod przyszłą 

rozbudowę podczas przebudowy oddziałów.  

 Na budynku zainstalować przeciwpożarowy wyłącznik prądu rozdzielni głównej. 
 

I. Podstawy formalno – prawne 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określania 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w  

programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. 

U.z 2013 r. 1129 t.j.). 

 Ustawa z dn 27 kwietnia 2001r.Prawo Ochrony Środowiska  (Dz. U. 2017.519 t.j.). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U 2017.1332 t.j.).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U.2003.120.1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 t.j.) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.           
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w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U. 2010.109.719). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca  2009 r.   

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 

2009r Nr 124 poz. 1030.). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. 

w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub 

ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych 

wyrobów do użytkowania (Dz.U. 2007.143.1002). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570 t.j.) 

 Inwentaryzacja wykonana we własnym zakresie.     

Rozporządzenie MZ z dnia 26 czerwca 2012 r (Dz.U.2012.739), w sprawie szczegółowych 

wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu prowadzącego 

działalność leczniczą. 

II. Przedmiot  zamówienia 
W zakres wchodzą poniższe czynności i opracowania: 

1. Wykonanie inwentaryzacji pomieszczeń, budynku i terenu przyległego   

2. Ocena techniczna konstrukcji budynku nr 2 w niezbędnym zakresie - przeprowadzenie 

analizy konstrukcji i istniejącego stanu technicznego elementów nośnych w zakresie 

przedmiotu opracowania. Wykonanie niezbędnych ekspertyz  konstrukcyjnych i pomiarów 

stanu istniejącego we wszystkich branżach.  

3. Projekt budowlany obejmujący przedmiot zamówienia zawierający projekt 

zagospodarowania terenu w niezbędnym zakresie oraz projekt izolacji termicznej budynku 

szpitalnego nr 2. 

4. Projekty wykonawcze wszystkich branż   

5. Opracowanie kosztorysów inwestorskich (KI)  metodą kalkulacji uproszczonej (KI up)                 

i metodą kalkulacji szczegółowej (KI sz), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planów kosztów prac projektowych oraz planów kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym z podziałem na branże.  

6.   Opracowanie przedmiarów robót budowlanych (PRB) z podziałem na odrębne branże.  

7.   Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru  Robót (STWiOR). 

8. Zestawienie Kosztów Zadania (ZKZ) opracowane zgodnie z Decyzją MON 347/MON 

(ZKZ MON) z dnia 17.11.2004r. w sprawie zasad opracowania i realizacji centralnych 

planów rzeczowych Rozdział 3 § 7.   

9.  Uzyskanie decyzji zatwierdzającej Projekt Budowlany i udzielającej Inwestorowi 

pozwolenia na budowę. 

10. Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji objętej opracowaną dokumentacja 

projektową termoizolacji budynku szpitalnego  Nr 2. 
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III.  Czynności przygotowawcze  

W zakresie sporządzenia opracowań wstępnych Wykonawca: 

1.1. zinwentaryzuje wszystkie pomieszczenia, elementy wewnętrzne i zewnętrzne 

związane z przedmiotem zamówienia;  

1.2. uzyska z Rejonowego Zarządu Infrastruktury we Wrocławiu przy ul Obornickiej 158,  

mapę do celów opiniodawczych i aktualną mapę do celów projektowych;   

1.3. przeprowadzi analizę stanu technicznego istniejącego budynku szpitala pod kątem 

możliwości wprowadzenia planowanych zmian  

   

IV.  Skład i zawartość dokumentacji  

Wykonawca uwzględni wykonanie prac projektowych z poniższymi składowymi:  

1.  Projekt Budowlany. 

 

2.  Projekty Wykonawcze branżowe w tym: 

a. architektura, 

b. konstrukcja ( wsporcza pod kolektory słoneczne ), 

c.  projekty branżowe instalacyjne, 

d.  projekt izolacji termicznej ścian budynku szpitalnego nr 2 z nawiązaniem technologicznym 

i kolorystycznym do elewacji budynku nr 1.,   

e.  projekt zagospodarowania terenu obejmujący  remont chodników, tarasów i elementów 

przyległych do budynku nr 2 ,  

f. przedmiary robót,  

g. kosztorysy inwestorskie wykonane metodą: 

 kalkulacji uproszczonej,  

 kalkulacji szczegółowej, 

opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planów kosztów prac projektowych oraz planów kosztów robót budowlanych określonych w 

OPZ w  rozbiciu na koszty branż .   

h. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru  Robót. 

i.  Zestawienie Kosztów Zadania (ZKZ) opracowane zgodnie z Decyzją MON 347/MON 

    z   dnia 17.11.2004r. w sprawie zasad opracowania i realizacji centralnych planów 

      rzeczowych Rozdział 3 § 7.  

 

3.    Potrzeby i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia  

Dokumentacja projektowa musi spełniać następujące funkcje: 

 pokazywać ostateczne rozwiązania projektowe dla wszystkich branż podstawie 

których wykonana zostanie realizacja robót,   

 zawierać finalne (ostateczne) rysunki (dla budynków i budowli w skali 1:100 lub 

1:50), przedstawiające rzuty, przekroje, profile, rozwinięcia i widoki wykonane                  

w skali pozwalającej na jednoznaczne odczytanie sposobu zastosowania wyrobów                  

i ich wymiarów – dla obliczenia ilości robót w dostosowaniu do przyjętych jednostek 
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przedmiarowych jak: mb, m
2
, m

3
, średnica itp. oraz schematy, wykazy, zestawienia                

i opisy pozwalające na ustalenie ilości szt. elementów, kompletów wyrobów i ich 

wymaganych parametrów, aby określone zostały wszystkie dostawy wymagające 

wmontowania w ramach robót budowlanych lub dostaw wyposażenia ruchomego, 

jeżeli takie dostawy maja być objęte umową, 

 pozwalać na sporządzanie przedmiaru robót o takim stopniu zaufania, że jest on 

kompletny i nie wystąpi nie akceptowalna ilość robót dodatkowych, 

 ewentualnie wskazywać roboty, których wykonanie można dopuścić według 

propozycji wykonawcy (zamówienia wariantowe) z określeniem dla nich wymagań                  

i warunków wykonania, aby zachowany był oczekiwany poziom spełnienia przez 

obiekt budowlany wymagań podstawowych i użytkowych. 

 

4.  Zawartość dokumentacji projektowej.  

Dokumentacja projektowa musi zawierać co najmniej następujące elementy: 

4.1. Wybrane z projektu budowlanego, zatwierdzonego w ramach decyzji pozwolenia na 

budowę, rysunki i opisy, które jako zatwierdzone pozostają dalej aktualne i obowiązujące,                          

a w szczególności: 

 projekt zagospodarowania działki lub terenu (rysunek planu), przedstawiający 

usytuowanie projektowanego obiektu budowlanego i wszystkie inne zmiany                        

w zagospodarowaniu, 

 rzuty, przekroje, widoki, profile i schematy oraz inne rysunki,  

 dokumenty techniczne z uzgodnień i zatwierdzeń projektu budowlanego, w tym 

pozwolenie na budowę, w których zawarte zostały warunki i wymagania dotyczące 

sposobu wykonywania robót budowlanych.  

4.2. Projekty wykonawcze albo rysunki i opisy uszczegóławiające rozwiązania projektowe 

wynikające z projektu zagospodarowania działki lub terenu, w szczególności dotyczące: 

 przygotowania terenu pod budowę, 

 innych robót związanych z terenem i jego urządzeniem. 

4.3. Rysunki i opisy uszczegóławiające rozwiązania projektowe obiektów wchodzących                   

w skład przedsięwzięcia budowlanego, zawartych w projekcie budowlanym, wykonane                   

w skali co najmniej 1:100 lub 1:50 ze wszystkimi wymiarami i rozstrzygnięciami 

materiałowymi niezbędnymi do sporządzenia przedmiaru robót konstrukcyjnych                       

i ogólnobudowlanych, jak: 

 rysunki rzutów, przekrojów i widoków kondygnacji, fundamentów elementów 

zewnętrznych i dachu, 

 projekty konstrukcyjne dachu oraz  wymaganych elementów konstrukcyjnych w 

obiekcie, 

 wykazy stolarki okiennej i drzwi, elementów ślusarskich i innych wbudowywanych,                   

z określeniem ich parametrów istotnych dla wyceny,  

 rysunki lub opisy dotyczące elewacji obiektu, określające rodzaj materiału, sposób 

wykonania i ilość tych robót, 

 projekty albo rysunki lub schematy i opisy poszczególnych instalacji występujących                 
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w obiekcie budowlanym z określeniem np.,  materiału, średnic przewodów i ich 

długości, armatury, oraz urządzeń wyposażenia warunkujących funkcjonowanie tych 

instalacji, 

 projekty albo rysunki lub opisy związane z ochroną środowiska, ochroną 

antykorozyjną, ochroną cieplną itp. 

 

5.  Układ i forma projektu wykonawczego: 

     Projekt wykonawczy, czyli rysunki i opisy wchodzące w jego skład powinny być 

prezentowane w komplecie, posiadać kartę tytułową i spis rysunków, projektów i zestawień 

wchodzących w dane opracowanie. 

   Strona tytułowa dokumentacji projektowej powinna zawierać:  

 imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres, 

 nazwę zamierzenia budowlanego i adres miejsca wykonywania robót budowlanych 

oraz, stosownie do zakresu robot objętych przedmiotem zamówienia, kod ze 

Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), właściwy dla przedmiotu zamówienia, 

 imiona i nazwiska osób sporządzających dokumentację projektową, 

 nazwę firmy lub osoby sporządzającej dokumentację projektową i jej adres, 

 datę sporządzania dokumentacji projektowej. 

 Wszystkie rysunki i opisy powinny być wzajemnie skoordynowane merytorycznie                 

i podpisane przez projektanta i sprawdzającego, legitymujących się posiadaniem 

uprawnień budowlanych odpowiedniej specjalności oraz być oznaczone numerem 

identyfikacyjnym, który jako identyfikator powinien być przywoływany                                

w przedmiarze robót oraz w specyfikacjach technicznych. Ponadto każdy rysunek 

powinien posiadać metrykę (tabelkę) spełniającą wymagania określone                                  

w rozporządzeniu w Dzienniku Ustaw 2012 poz. 462 Rozporządzenie Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Opracowania projektowe                     

i opisowe, opisujące przedmiot zamówienia na roboty budowlane, tzn. rysunki, 

specyfikacje techniczne i przedmiar lub wykaz robót, powinny być wzajemnie spójne                   

i skoordynowane pod względem technicznym, a nie powinny być ze sobą sprzeczne. 

Wszystkie zbiorcze rysunki w poszczególnych branżach muszą być podpisane przez 

koordynatora całego projektu, ze stwierdzeniem o wzajemnym ich uzgodnieniu.  

  

6.  Projekt wykonawczy ma obejmować: 

1) Projekt lub rysunki wykonawcze związane z zagospodarowaniem działki lub terenu, 

jak: 

 rysunki lub projekty związane z przebudową uzbrojenia podziemnego kolidującego  

    z elementami zewnętrznymi, 

 projekty lub rysunki wykonawcze sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej, 

    elektrycznej, odgromowej, oświetleniowej i innych przewidzianych w projekcie 

                 zagospodarowania terenu, 

 projekt lub rysunki wykonawcze ciągów pieszych, dróg (z odwodnieniem) i innej 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/ByYear.xsp?type=WDU
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/ByYear.xsp?type=WDU&year=2012
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komunikacji o ile taka będzie wymagana, 

2) Projekt architektoniczno-budowlany lub rysunki wykonawcze obiektu przewidzianego 

do przebudowy, jak: 

 projekty architektoniczne lub rysunki wykonawcze części obiektu, obejmujące co 

najmniej: rzuty, przekroje, dach i elewacje oraz wykazy: stolarki, ślusarki, oraz 

projekty detali architektonicznych   

 projekt konstrukcyjny lub rysunki wykonawcze do projektów konstrukcji obiektów, 

obejmujące: 

º projekty konstrukcyjne fundamentów i izolacji przeciwwodnej,  

     º projekty elementów konstrukcji podstawowej oraz innych elementów nośnych,  

     º  projekty konstrukcji wsporczych tymczasowych, nośnych, orurowania i inne 

        związane z technologią podstawową, transportu, magazynowania,  

     º  ewentualnie projekty montażu elementów konstrukcyjnych, ociepleń, elewacji,  

        stolarki, ślusarki, itp.    

 projekty wyposażenia technologicznego, w których są zawarte wymagania dotyczące 

wykonania robót, jeżeli takie wyposażenie występuje w obiekcie, 

 projekty wykonawcze instalacji branżowych występujących w temacie zamówienia 

3)   Różne projekty i opracowania 

 projekty zabezpieczeń antykorozyjnych, antywibracyjnych, ochrony przed hałasem i 

innych działań  ochronnych, w tym związanych z ochroną środowiska, 

 projekty montażu urządzeń i/lub ich podłączenia  do sieci instalacji w poszczególnych 

obiektach,  jeżeli DTR w tym zakresie nie są wystarczające, 

 projekty rozruchu procesu technologicznego, ewentualnie instalacji lub urządzeń i 

wymaganych prób przed odbiorem, 

 instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z obiektem. 

 

Założenia do opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać: 

1. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego w oparciu 

o dokumentację projektową. 

2.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych muszą zawierać zbiory 

wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, zakresu sposobu 

wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót w rozbiciu na wszystkie branże. 

I. .  

 

7.   Wymagania dotyczące uzgodnień i opiniowania dokumentacji projektowej  

Przed złożeniem Wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dokumentacja winna być 

zaopiniowana przez jednostki uprawnione w zakresie: 

 sanitarnym  - Komendant Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej  50-981 
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Wrocław,  ul. Weigla 5 

 energetycznym- Delegatura Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej                 

( koncepcja) ul. Obornicka 100-102, 

 ochrony ppoż - rzeczoznawcę bezpieczeństwa pożarowego, 

 bezpieczeństwa i higieny pracy - rzeczoznawca  bhp;  Główny Specjalista ds. BHP               

4 WSKzP w/m     

 użytkownika – Z-ca Kierownika działu Inwestycji, ds. Planowania i Przygotowania 

Inwestycji, 

 ponadto dokumentacja musi mieć uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków  

Wykonawca dokumentacji projektowej na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez 

Komendanta Szpitala w imieniu Inwestora – 4 WSKzP SP ZPZ we Wrocławiu ma uzyskać 

zatwierdzenie Projektu Budowlanego Decyzję pozwolenia na budowę wydaną przez Urząd 

Wojewódzki Wydział Infrastruktury, Wrocław Plac Powstańców Warszawy 1. Pozwolenie na 

budowę stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury za wykonane zadanie objęte 

uzyskanym pozwoleniem na budowę.    

 

V.  Wytyczne projektowe: branżowe,  techniczne, technologiczne  

i wymogi szczegółowe  

  w  z a k r e s i e  o g ó l n y m    

1.  Roboty przewidziane w zadaniu muszą spełniać wytyczne określone w Rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 

pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dnia 26 czerwca 

2012 r. (Dz.U. z 2012 poz. 739). 

2.  W projekcie budowlanym należy zamieścić wyliczenia dla projektowej charakterystyki 

energetycznej budynku obliczone zgodnie z art. 15 Ustawy o charakterystyce energetycznej 

budynków z dn. 29 sierpnia 2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 1200 z późn. zm.) i rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki 

energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej z 

dn. 27 lutego 2015 r. (Dz.U. 2015, poz. 376, z późn. zm.). 

3. Materiał wykończeniowy elewacji oraz proporcje elementów budowlanych: stolarki, 

gzymsów i pilastrów, zadaszeń nad wejściami powinny harmonizować z elewacjami budynku 

szpitalnego i pozostałej zabudowy kompleksu.   

4.  Wielkości otworów drzwiowych i okiennych, podziały w stolarce okiennej dostosować do 

podziałów w istniejących oknach. Drzwi zewnętrzne winny spełniać wymogi przeciwpożarowe.  

 

 w  z a k r e s i e  o s z c z ę d n o ś c i  e n e r g i i  i  o d p o w i e d n i e j  i z o l a c y j n o ś c i  

c i e p l n e j  p r z e g r ó d   

Projektowana  przebudowa powinna zapewnić niskie koszty utrzymania obiektu m.in. 

poprzez zastosowanie wysokiej izolacyjności przegród budowlanych. Izolacyjność powinna 

nawiązywać do audytu oraz spełniać wymogi rozporządzenia  
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  w  z a k r e s i e  P P O Ż  –  w y t y c z n e  p r o j e k t o w e  z dn. 5 czerwca 2018  r.  - 

SPECJALISTA ds.  BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO     

 

Na podstawie: rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 

innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), dokonanych 

w dniu 4 czerwca r. oględzin, jak również po zapoznaniu się z dokumentacją zadania 

„Przebudowa części budynku nr 2 Wojskowego Szpitala Klinicznego wraz z rozbudową, 

dla potrzeb stacji terenowej WCKiK we Wrocławiu” przedkładam poniższe wytyczne w 

zakresie ochrony przeciwpożarowe dla przedmiotowego zadania. 

1. Projektowanie modernizacji powinno być zgodne z aktualnymi przepisami z zakresu 

bezpieczeństwa pożarowego i ochrony przeciwpożarowej. Dokumentacja powinna 

zostać uzgodniona z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

2. Klasa pożarowa budynku – „C”. 

3. Klasy odporności ogniowej elementów budynku poddawanych modernizacji: 

- konstrukcja dachu  R 15, 

- ściany zewnętrzne EI 30, 

- przekrycie dachu RE 15. 

Wszystkie elementy budynku nierozprzestrzeniające ognia (NRO). 

4. W ścianach zewnętrznych budynku dopuszcza się, zastosowanie izolacji cieplnej palnej, 

w każdym przypadku, gdy osłaniająca ją od wewnątrz okładzina (ściana) jest niepalna i 

ma klasę odporności ogniowej, co najmniej E I 30. Za wyjątkiem pionowych pasów 

elewacji wskazanych w załącznikach to wytycznych oznaczonych numerami 1. i 4. oraz 

elewacji wschodniej i zachodniej klatki schodowej K1 (w tych przypadkach należy 

zastosować wełnę mineralną).  

5. Otwory okienne klatki schodowej K1, wskazane w załącznikach, oznaczone numerami 

2. i 3. należy wypełnić witrynami szklanymi klasy odporności ogniowej REI 60, bądź w 

celu uniknięcia nadmiernych kosztów wypełnić materiałem klasy odporności ogniowej 

REI 60 (np. zamurować). 

6. Otwory okienne wskazane w załącznikach, oznaczone numerem 5. należy wypełnić 

witrynami szklanymi klasy odporności ogniowej E 30. 

7. Uwzględnić zaprojektowanie i wykonanie klap oddymiających w obu klatkach 

schodowych budynku. 
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  w y t y c z n e  p r o j e k t o w e  b r a n ż o w e  

 

1. Przedmiot zamówienia w części projektowo-kosztorysowej obejmuje:  

 wykonanie niezbędnych inwentaryzacji i pomiarów stanu istniejącego dla budynku     

Nr 2.  

 opracowanie koncepcji funkcjonalno- przestrzennej 

  sporządzenie projektu budowlanego  dla budynku Nr 2 wymagających uzyskania 
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decyzji pozwolenia na budowę; w zakresie niezbędnym do uzyskania opinii ze 

stosownych instytucji,  

 uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień, 

 uzyskanie pozwolenia na budowę, 

 opracowanie  projektów wykonawczych  dla inwestycji budowlanej z opracowanymi 

szczegółami rozwiązań, 

 opracowanie specyfikacji wykonania i odbioru robót,  

 sporządzenie branżowych przedmiarów i kosztorysów inwestorskich z podaniem 

danych wyjściowych do kosztorysowania robót budowlanych,  

 sprawowanie nadzoru autorskiego dla wykonanego projektu, 

2. Ocieplenie budynku nr 2  

a) powierzchnie  ocieplanego. budynku Nr 2  

 zakresem termomodernizacji objęta jest połać dachowa ze ścianami o przybliżonych 

powierzchniach : 

SZPG1 -  ściana zewnętrzna przy gruncie ( piwnica ) Ao=216,6 m m2 

SZ1 -  ściana zewnętrzna niski parter ( do końca wysokości piaskowca) – Ao=295,7 

m2 

SZ2- ściana zewnętrzna I i II piętra  Ao=1034,9 m2 

D1- stropodach wentylowany  - Ao=1116,2 m2 

 

Zarys bud. Nr 2  
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 Przygotowanie ściany do ocieplenia – budynki Nr  2.  

1. Wykonanie  zaleceń  ekspertyzy technicznej. 

2. Wykonanie zaleceń ekspertyzy mykologicznej. 

3. Demontaż rur spustowych  oraz rynien . 

4. Demontaż instalacji odgromowej. 

5. Demontaż  podokienników betonowych zewnętrznych.  

6. Demontaż krat okiennych.  

7. Malowanie krat. 

8. Demontaż  okien. 

9. Montaż nowych krat.  

10. Demontaż parapetów wewnętrznych  w budynku.  

11. Demontaż kratek wentylacyjnych zewnętrznych. 

12. Kontrola spoistości tynku. 

13. Naprawa tynków i wypionowanie ścian. 

14. Rozbiórka luksferów i zamurowanie otworów .  

15. Demontaż krat okiennych i barierek. 

16. Remont balkonów i tarasów wraz ze ścianami.   

17. W części cokołowej renowacja okładzin z piaskowca. 

18. Remont pochylni od usytuowanych  od strony zachodniej i wschodniej . 

19. Przebudowa wejść do budynku  z przebudową schodów wejściowych.  

 

 Ocieplenie ścian zewnętrznych.   

Kolejność warstw : 

1. Przygotowanie podłoża ściennego -  oczyszczenie. Spłukanie wodą pod ciśnieniem . 

2. Zamocowanie listwy cokołowej na powierzchni ściany. 

3. Gruntowanie środkiem gruntującym.  

4. Zaprawa klejąca przeznaczona do mocowania płyt styropianowych do podłoży, należy 

nałożyć zaprawę klejowa metodą punktowo-krawędziową tzn. w postaci ciągłej 
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pryzmy obwodowej przy krawędzi płyty tj. około  6 placków równomiernie 

rozłożonych na powierzchni płyty. 

5. Styropian  -grubość wynikająca z audytu. 

6. Na wszystkich narożnikach pionowych na parterze oraz narożnikach ościeży drzwi 

wejściowych  i drzwi balkonowych należy przed przyklejeniem tkaniny wkleić 

aluminiowe listwy aluminiowe narożne. Zamiennie można stosować paski tzw. 

tkaniny pancernej lub dwie warstwy siatki z włókna szklanego. 

7. Narożniki otworów okiennych i drzwiowych wzmocnić przyklejając w narożach 

tkaninę wzmacniającą obróconą o 45°. 

8. Po zeszlifowaniu nierówności na powierzchni styropianu można przystąpić do 

wykonania warstwy zbrojonej z siatki włókna szklanego zatopionej w zaprawie 

klejowej.  

9. Zaprawa zbrojąca  do siatki. Minimalny zakład siatki – 10 cm, w narożach 15 cm. 

10. Wykonanie podkładu tynkarskiego z podkładowej masy tynkarskiej- środek 

gruntujący pod tynki nanoszony wałkiem lub pędzlem.  

11. Tynk polimerowo-mineralny gr. minimum 2 mm. 

12. Farba silikonowa, przeznaczona do malowania wyprawy tynkarskiej w ociepleniach, 

dostarczana w postaci gotowej do stosowania-farbę nanosić po całkowitym związaniu 

tynku.  

 

 Ocieplenie ściany w miejscach szczególnych.  

1. Ocieplenie ościeży okiennych, podokienników. 

2. Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego ściennego 

lub narożnego. 

3. Ocieplenie gzymsów. 

4. Wymiana oraz montaż  przewodów pionowych instalacji odgromowej.   

W miejscu występowania zwisów instalacji odgromowej wykonać bruzdę oraz 

poprowadzić przewód instalacji odgromowej w peszlu PE. 

5. Wykończenie elewacji, zastosować opaski wokół  otworów okiennych ze styropianu 

szerokości 10 cm. Tynk cienkowarstwowy baranek 2 mm.  

6. Przy balkonach i tarasach  parteru wykonać płytki cokołowe z kamienia piaskowca. 

7. Przy balkonach  płytka posadzkowa gresowa.   

8. Elementy piaskowca istniejące piaskować  i 2 x hydrofobizować.   

9. W częściach uszkodzonych wykonanie przemurowań  ściany z cegły pełnej w 

miejscach stwierdzonej erozji z uzupełnieniem piaskowca z możliwością 

wykorzystania płyt z demontażu; 

 

 Remont tarasu.  

 W przypadku takiej możliwości ( zgoda Konserwatora Zabytków ) w pierwszej 
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kolejności należy uwzględnić  likwidację pochylni – zjazdów. 

W momencie nie uzyskania takiej zgody – zestawienie niezbędnych prac do wykonania 

przy remoncie tarasów, murów oporowych i ścian poniżej gruntu 

 - rozebranie zmurszałej okładziny do zdrowej cegły 

- uzupełnienie braków do gabarytów ścian oporowych i słupków 

-naprawa lub odtworzenie zmurszałego muru oporowego oraz wykonanie nowej 

barierki ochronnej zgodnie z wymaganiami  

- wykonanie izolacji p. wilgociowej poziomej i pionowej 

-wykonanie tynków cementowych  

- wykonanie warstwy betonowej zatartej na ostro 

-zabezpieczenie powierzchni żywicą epoksydową  

 Chodniki przyziemia i przy murach oporowych  

-zerwanie ( skucie) nawierzchni 

-uzupełnienie ubytków podsypki 

- zagęszczenie 

- wykonanie nawierzchni z polbruku lub betonu zatartego na ostro 

 Schody 

-skucie nierówności,  

-wykonanie stopnia i podstopnic z betonu zatartego na ostro 

- zabezpieczenie powierzchni żywicami 

 

 Obróbki blacharskie. 

1. budynki Nr  2 obróbki blacharskie należy je dostosować do grubości ocieplonych 

ścian, w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody deszczowej. 

2. Wymiana rynien i rur spustowych  na nowe z blachy tytan cynk. 

3. Podokienniki z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze brązowym dostosowanym 

do zainstalowanych na bud. Nr 1. 

 

 Barierki i elementy stalowe.   

 Barierki stalowe z profili stalowych np.40/40/3  zamkniętych, zimnogiętych zgodnie z 

formą barier zamontowanych przy wcześniejszych termoizolacjach np. cz. IV, VI 

budynku Nr 1.    

1. Zamontować bariery na tarasie  przy budynku Nr 2 i  przy wejściach do budynku Nr 2. 

2. Pomalować farbą antykorozyjną oraz 2 x farbą ftalową. 

 

 Wymiana stolarki. 

1. W budynku  przewiduje się wymianę stolarki okiennej oraz wymianę drzwi nie 

spełniających norm cieplnych i zdekapitalizowanych.  

2. Stolarka: 
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- okienna  drewniana ( OK1) PCV ( OK2) , luksfery ( OK3), stalowa ( OK4)   

- stolarka drzwiowa ( DRZ1- drzwi zewn. metalowe, DRZ2- drzwi zewn. drewniane, 

DRZ2- drzwi zew. PCV  

nie spełniająca wymagań dla współczynnika przenikania ciepła na dzień 1 stycznia 

2021 r. 

Informacje o wykonywaniu robót: 

a. Demontaż istniejących okien. 

b. Demontaż parapetów wewnętrznych  i zewnętrznych.  

c. Montaż nowych okien.  

d. Montaż parapetów zewnętrznych. 

e. Wykonanie uzupełnienia tynków wewnętrznych. 

f. Malowanie ościeży  ścian wewnętrznych. 

g. Wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych na ocieplone wraz z robotami 

towarzyszącymi.   

 

 Ocieplenie stropodachu żelbetowego wraz z wymianą pokrycia dachowego z papy 

budynków Nr 2;     

1. Ocieplenie żelbetowego wentylowanego stropodachu granulatem termoizolacyjnym 

metodą wdmuchiwania na budynku Nr 2 lub poprzez ułożenie płyt dachowych 

styropianowych.   

2. Demontaż istniejących obróbek blacharskich, demontaż istniejącej instalacji 

odgromowej . 

3. Ułożenia papy termozgrzewalnej podkładowej i wierzchniego krycia na budynku Nr 2. 

4. Montaż nowych obróbek blacharskich na budynku Nr 2. 

5. Ponowny montaż instalacji odgromowej. 

6. Dach-- naprawa pokrycia, usunięcie nieszczelności ( w przypadku braku takiej 

możliwości – wymiana)  

 

 Wykonanie izolacji instalacji c.w.u 

-izolacja przewodów w obiekcie – grubość izolacji zgodna z załącznikiem nr 2 do 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 

75, poz. 690  z późn. zm.).  

 Wymiana instalacji c.o ( wraz z grzejnikami)  

- wymiana instalacji w obiekcie 

- wymiana grzejników na higieniczne  wraz z podejściami 

- montaż nowoczesnych zaworów termostatycznych 

- montaż zaworów podpionowych 

- automatyka instalacji 
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 Montaż kolektorów słonecznych na dachu do podgrzewania ciepłej wody 

użytkowej:  

montaż kolektorów o sprawności instalacji 80 %  wraz z pojemnościowym 

podgrzewaczem ciepłej  wody. Kolektory należy zamontować na dachu. wg audytu 

kolektory obejmą powierzchnię 324,60 m2 dachu z pojemnością absorberów 285 m2 

co należy uwzględnić przy tworzeniu konstrukcji pod kolekory i pod remont dachu. 

 Prace elektryczne związane z dociepleniem bud nr 2. 

1. Demontaż instalacji odgromowej i jej ponowny montaż po wykonaniu ocieplenia 

ścian i dachu. Zwody pionowe prowadzić pod tynkiem układać w rurkach a złącza 

kontrolne umieścić w skrzynkach do tego przystosowanych. 

2. Demontaż istniejących opraw i w ich miejsce zamontowanie nowych opraw ledowych. 

3. Jednostki zewnętrzne klimatyzatorów przesunąć o grubość ocieplenia. 

4. Wymienić 2 rozdzielnie elektryczne na korytarzu parteru i 1 piętra na nowe 6x24 

polowe lub podobne tak żeby było ponad 50% wolnego miejsca pod przyszłą 

rozbudowę podczas remontu oddziałów. Na budynku zainstalować przeciwpożarowy 

wyłącznik prądu rozdzielni głównej. 

  
 

C.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia –  sprawowanie 

       nadzoru autorskiego  

 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca będzie sprawował nadzór autorski, zgodnie z warunkami niniejszej umowy,  

stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 i Art. 21 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z 

późniejszymi zmianami (Dz.U.2016.290), zgodnie z przepisami prawa, wiedzą, 

doświadczeniem i odpowiedzialnością zawodową w najlepiej rozumianym interesie 

Zamawiającego, w sposób nie powodujący opóźnień w realizacji robót oraz dostaw 

wyposażenia medycznego, a także mając na uwadze cel realizacji umowy,                                   

we współdziałaniu z Zamawiającym, Inspektorami Nadzoru i Wykonawcą robót. 

2. Obowiązki Wykonawcy obejmować będą w szczególności na: 

1)  udzielaniu w ciągu dwóch dni odpowiedzi od daty przesłania przez Zamawiającego 

pytań na nr fax.………………… lub pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: 

……………………………..…….. na zapytania wykonawców w trakcie trwania 

postępowań zamówień publicznych na realizację zadania polegającego na wykonaniu 

wielobranżowych robót realizacyjnych. Przesłanie odpowiedzi na nr fax. Zamawiającego 

71/76-60-778 lub pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: spipr@4wsk.pl oraz 

inwestycje@4 wsk.pl,   

2) współpracy z Zamawiającym i Inspektorami Nadzoru podczas realizacji robót aż do 

daty z jaką Roboty zostały ukończone i poświadczone końcowym protokołem odbioru 

robót i uzyskanym przez  Wykonawcę robót realizacyjnych pozwoleniem na 

użytkowanie, 

3) nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie 

mailto:spipr@4wsk.pl
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rozwiązań użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru 

urządzeń;  

4) opracowanie i przekazanie Wykonawcy za pośrednictwem Zamawiającego                           

i Inspektorów Nadzoru pisemnych odpowiedzi na „zapytania projektowe” nie 

wymagających opracowania graficznego, w terminie 4 dni od dnia otrzymania pocztą 

elektroniczną; 

5) opracowanie i przekazanie Wykonawcy za pośrednictwem Zamawiającego                            

i Inspektorów Nadzoru, w terminie 6 dni od dnia otrzymania pocztą elektroniczną, 

rysunków wykonawczych w ilości 4 egz., jako uzupełnienie szczegółowych rozwiązań 

projektowych, które nie zostały włączone do przekazanej Zamawiającemu dokumentacji 

projektowej, jako wyjaśnienie wątpliwości zgłoszonych przez Wykonawcę robót 

budowlanych lub Inżyniera Kontraktu; 

6)  opiniowanie przedłożonych przez  dostawców kolektorów słonecznych, rozwiązań 

projektowych pod-konstrukcji i sposobu jej  montażu w terminie 6 dni od dnia 

otrzymania pocztą elektroniczną;   

7)  opiniowanie w terminie 6 dni od dnia otrzymania informacji pocztą elektroniczną, 

możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych                           

w dokumentacji projektowej, w zakresie rozwiązań materiałowych, technicznych, 

technologicznych i użytkowych, jednak w jakości i standardzie nie niższych niż 

przewidziano w dokumentacji projektowej, ułatwiających realizację obiektu lub 

przyczyniających się do zastosowania nowocześniejszych rozwiązań wynikających                         

z postępu technologicznego oraz ich bieżąca klasyfikacja pod kątem istotnych lub 

nieistotnych zmian w stosunku do zastosowanych w dokumentacji projektowej 

stanowiącej załącznik do Decyzji pozwolenia na budowę, a wnioskowanych przez 

Zamawiającego jako rozwiązanie korzystne dla funkcjonowania obiektu; 

8) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu i Inspektorom Nadzoru w formie opisowej 

i graficznej pocztą elektroniczną w terminie 6 dni od dnia otrzymania informacji pocztą 

elektroniczną, nieistotnych rozwiązań zamiennych, w przypadku braku możliwości 

zastosowania rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej lub, gdy ich 

zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne, w świetle aktualnej wiedzy 

technicznej i postępu technologicznego, zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania 

nowych rozwiązań nie zwiększy kosztów zadania, a po weryfikacji przez Inspektorów 

Nadzoru przekazanie w ilości 4 egz. w formie wydrukowanej, w terminie 4 dni od dnia 

otrzymania informacji pocztą elektroniczną od Zamawiającego;  

9) pisemne opiniowanie i zatwierdzanie w terminie 4 dni do dnia otrzymania informacji 

pocztą elektroniczną, wniosków materiałowych równoważnych w stosunku do przyjętych                

w dokumentacji projektowej;  

10)  udział w organizowanych przez Inspektorów Nadzoru/Zamawiającego, naradach   

koordynacyjnych i naradach projektowych, w ramach uzgodnionego w §7 wynagrodzenia 

ryczałtowego. O konieczności udziału w naradzie Zamawiający lub na wniosek 

Generalnego Wykonawcy prac budowlanych poinformuje  Wykonawcę z co najmniej 3 

dniowym wyprzedzeniem.  
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W razie konieczności wynikającej z tematu narady Wykonawca zapewnia udział w niej 

projektantów poszczególnych branż.  

Wykonawca jest zobowiązany do co najmniej 18 obowiązkowych inspekcji w miejscu 

wykonywania inwestycji, nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.  

Kwota wynagrodzenia ryczałtowego wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy 

wynikające lub mogące wynikać z postanowień niniejszego paragrafu;   

11)  nieodpłatne poprawianie błędów projektowych, usunięcie sprzeczności pomiędzy 

branżami, 

uzupełnienie rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych                             

w dokumentacji autorskiej w terminie 4 dni od dnia otrzymania informacji pocztą 

elektroniczną lub wezwania Zamawiającego;  

W przypadku wprowadzenia zmian, wynikających z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, stanowiących istotne odstępstwo od zatwierdzonych Projektów 

Budowlanych  i decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji zmieniających decyzje, 

Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt doprowadzić do 

zgodności z obowiązującym prawem (sporządzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, 

złożenie wniosku o wydanie zmiany pozwolenia na budowę) w terminie 14 dni od dnia 

podania pisemnej informacji przez Zamawiającego pocztą elektroniczną lub przesyłką; 

12) Udokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych wprowadzonych                              

do dokumentacji projektowo-kosztorysowej w czasie wykonywania robót budowlanych, 

potwierdzających zgodę Wykonawcy na ich wprowadzenie stanowić będą podpisane 

przez projektanta lub projektantów sprawujących nadzór autorski: 

a)  Rewizje do rysunków z oryginalnymi podpisami projektantów, na podstawie 

których Generalny Wykonawca miał obowiązek realizować roboty;  

b)  zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 

c)  rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem 

projektanta (autora) oraz informacją jaki element dokumentacji projektowej 

zastępują, 

d)  wpisy do dziennika budowy,  

e)  protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony biorące udział                            

w ustaleniach, 

Na budowie, w imieniu Zamawiającego, działają branżowi Inspektorzy Nadzoru  

reprezentujący interesy Zamawiającego.  

13)  Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ewidencję zmian stanowiących nie istotne 

odstępstwo od zatwierdzonych Projektów Budowlanych, na które wyraził zgodę 

dokonując wpisu w Dzienniku Budowy lub w korespondencji, a następnie zaakceptować 

je podczas opracowania przez Generalnego Wykonawcę robót Dokumentacji 

Powykonawczej. 

14)  Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ewidencję zmian stanowiących istotne 

odstępstwo od zatwierdzonych Projektów Budowlanych, które wystąpiły z powodu braku 

możliwości zrealizowania zgodnie z zatwierdzonymi Projektami Budowlanymi. Będzie 

to stanowić podstawę do opracowania ostatecznego Projektu Budowlanego, 
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uwzględniającego również zmiany nieistotne, w tym wnioskowane przez Generalnego 

Wykonawcę robót budowlanych, po czym  uzyskać zmianę Decyzji pozwolenia na 

budowę przed wystąpieniem Generalnego Wykonawcy robót o wydanie Decyzji 

pozwolenia na użytkowanie obiektu.  

Planowany termin przekazania obiektu do użytkowania to drugie półrocze 2019r.  

15) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania obowiązków wynikających z umowy                  

z należytą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, przy czym 

działania jego w ramach nadzoru autorskiego nie mogą powodować przeszkód                       

i opóźnień w realizacji harmonogramu robót. 

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1.  Nadzór autorski sprawowany będzie począwszy od dnia zawarcia umowy na realizację 

robót budowlanych i trwał będzie nieprzerwalnie do dnia zakończenia czynności 

wykonywanych przez Komisję Odbiorową potwierdzonych spisanym „Protokołem Odbioru 

Końcowego” i uzyskania przez Generalnego Wykonawcę ostatecznej „decyzji pozwolenia na 

użytkowanie” włącznie, dla całości zadania zrealizowanego na podstawie opracowanej przez 

jednostkę projektową dokumentacji projektowej.  

Termin zakończenia sprawowania Nadzoru Autorskiego  to drugie półrocze 2019r.   

2.  Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu robót, 

jednak nie rzadziej niż dwa razy na miesiąc oraz na każde wezwanie Zamawiającego 

dokonane telefonicznie na nr ……………., faksem na nr ………………… lub pocztą 

elektroniczną na adres e-mailowy: ………………. na 6 dni przed oczekiwanym pobytem.  

3.  Pobyty Wykonawcy na terenie budowy powinny być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy lub być potwierdzone podpisem na „Liście obecności” załączonej do „Protokołów”                 

z Narad Koordynacyjnych lub Narad Projektowych.  

4. Czas wykonania przez Wykonawcę poszczególnych ustalonych obowiązków winien 

odbywać się w określonych terminach. O konieczności wykonania obowiązku w terminie 

przekraczającym ustalone terminy Wykonawca powiadomi Zamawiającego niezwłocznie               

w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności takiego powiadomienia. Uzgodnienie 

innych terminów niż ustalone winno następować w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

5. W razie konieczności wstrzymania robót budowlanych powyżej 1 miesiąca zawieszeniu 

ulegają obowiązki Wykonawcy w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego na czas 

wstrzymania robót budowlanych, o czym Zamawiający pisemnie powiadomi jednostkę 

projektową. 

Wykonawcy w tym okresie nie przysługuje wynagrodzenie do czasu wznowienia robót 

budowlanych i czynności nadzoru autorskiego. O terminie wznowienia robót budowlanych                    

i czynności nadzoru autorskiego Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę z 14 

dniowym wyprzedzeniem.  

W razie zaistnienia takiej okoliczności dopuszcza się przedłużenie aneksem okresu 

obowiązywania umowy na okres nie dłuższy niż 1 rok.  

8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
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leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W przypadku, o którym mowa wyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

WARUNKI i PODSTAWA PŁATNOŚCI 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy z tytułu 

sprawowania nadzoru autorskiego w wysokości określonej w ofercie powiększone o podatek 

od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Wartość umowy nie może ulec zwiększeniu. 

2. Zapłata wynagrodzenia, nastąpi w  ratach po kwartalnych począwszy od kwartału, którego 

pierwszym miesiącem jest miesiąc, w którym Zamawiający pisemnie powiadomi                        

o rozpoczęciu sprawowania czynności nadzoru autorskiego, każda płatna w terminie 30 dni 

od daty przyjęcia przez Zamawiającego faktury za kwartał poprzedni, która będzie 

wystawiona w terminie do 14 dni pierwszego miesiąca następnego kwartału. Płatność 

następować będzie na rachunek bankowy wskazany w fakturze.  

3. Podstawę do wystawienia faktur przez Wykonawcę stanowić będzie pisemna opinia 

Zamawiającego, stwierdzająca wykonywanie czynności nadzoru autorskiego przez 

Wykonawcę z należytą starannością, a których miarą będzie sumienne wykonywanie 

czynności, rozwiązane wszystkie zagadnienia i brak opóźnień w przekazaniu wyjaśnień i 

uzupełnień dokumentacji, w okresie objętym fakturowaniem. 

4. Mając na względzie ukończenie inwestycji w planowanym terminie Zamawiający 

dopuszcza zwrot złożonej faktury za dany okres w przypadku niewywiązywania się lub 

nieterminowego wywiązywania się Wykonawcy z określonych obowiązków. Termin zapłaty                       

za fakturę ulega wówczas przesunięciu, a ponowne przyjecie faktury przez Zamawiającego 

może nastąpić dopiero po doręczeniu przez Wykonawcę wszystkich rozwiązań, na które 

ustalono terminy w danym kwartale objętym płatnością. Płatność za kwartał ostatni nastąpi                   

po zakończeniu czynności objętych niniejszą umową w terminie 30 dni od otrzymania 

faktury. 

5. Wykonawcę obowiązuje realizacja zamówienia wg ceny ustalonej w ofercie, niezmiennej               

do końca realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana ceny jest możliwa wyłącznie                         

w przypadku zmiany stawki podatku VAT w wysokości odpowiadającej zwiększeniu lub 

zmniejszeniu kwoty podatku w związku ze zmianą stawki. 

7. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT w terminie: do 30 dni od daty  

przyjęcia przez Zamawiającego faktury. Za dzień płatności uznaje się obciążenie rachunku 

Zamawiającego. 

8. W przypadku zaległości w zapłacie Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych                

za opóźnienie za każdy dzień zwłoki od wymaganego terminu zapłaty faktury. 

 

KOŃCOWE ROZLICZENIE 

Zakończeniem przedmiotu zamówienia na sprawowanie nadzoru autorskiego jest dzień 

zakończenia czynności wykonywanych przez Komisję odbiorową przed wydaniem 
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„Protokołu Odbioru Końcowego” i uzyskania przez Generalnego Wykonawcę ostatecznej 

„decyzji pozwolenia na użytkowanie” włącznie, dla całości zadania zrealizowanego na 

podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.   

Suma wypłacanych należności w rozliczeniu kwartalnym nie może być wyższa niż określona                

w ofercie Wykonawcy ryczałtowa wartość należności za sprawowanie nadzoru autorskiego. 

 

TAJEMNICA INFORMACJI  

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 

dotyczących zadania, a w szczególności danych finansowych i projektowych. 

2. Wykonawca zapewnia, iż postanowienie ust. 1 zawarte będzie we wszystkich 

umowach zawieranych z podwykonawcami lub osobami zaangażowanymi w 

wykonywanie niniejszej umowy. 

 

UBEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający wymaga ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu błędów                  

w sztuce projektowania. Dowód ubezpieczenia wykonania umowy należy przedłożyć 

Zamawiającemu w terminie max. 3 dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli wysokość szkód 

spowodowanych błędami projektowania przekroczy ww. zakres odpowiedzialności, 

Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo dochodzenia odszkodowania do wartości pełnej 

wysokości szkody, na zasadach ogólnych.  

 

PRZENOSZENIE WIERZYTELNOŚCI  

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności 

wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek 

prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem 

zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). 

Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa 

wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ustawy o 

działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z póżn. zm.) ma 

zastosowanie. 

 

D.  Zasady odbioru dokumentacji projektowej  

1. Zasady przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej: 

Dokumentacja projektowa przekazana winna być Zamawiającemu w dwóch  etapach w jego 

siedzibie wraz z „Protokołami zdawczo-odbiorczymi”. Z każdego etapu Zamawiający 

sporządzi „Protokół odbioru Etapu I/II”.   

2. Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zgodności ilości przekazanej dokumentacji 

z przedmiotem zamówienia przez 2 dni robocze od dnia przyjęcia „Protokołem zdawczo-

odbiorczym”, bez wnikania w merytoryczną treść opracowanej dokumentacji, za którą 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 

a) dokumentacja zostanie przekazana Zamawiającemu  w formie wydrukowanej w ilości 

oraz na płycie CD w programie Auto Cad w formacie pliku tekstowego PDF 
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dodatkowo w wersji edycyjnej 2004 do 2006, tym kosztorysy w programie „Norma” 

(w rozszerzeniu ath) i tak:  

- projekt budowlany w  5 egz. w tym 2 egz. do złożenia w Urzędzie Wojewódzkim;  

- projekty wykonawcze w 5 egz., 

- przedmiary robót w 5 egz., 

- kosztorysy inwestorskie w 2 egz., 

           - ST wykonania i odbioru robót w 5 egz. 

 

E. Sposób rozliczenia przedmiotu zamówienia, warunki płatności   

    z dokumentacje i sprawowanie nadzoru autorskiego  

 

1. Rozliczenie przedmiotu zamówienia w zakresie opracowania koncepcji funkcjonalno-

przestrzennej, projektu budowlanego, projektów wykonawczych, kosztorysów inwestorskich, 

przedmiarów robót, specyfikacji technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego 

odbywać się będzie kilkuetapowo, tj.:  

 

ETAP I – za opracowanie Projektu Budowlanego w  5 egz. w tym 4 egz. do złożenia w 

Urzędzie Wojewódzkim wraz z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę,  

protokolarnie przekazaną Zamawiającemu, z czego Zamawiający sporządzi „Protokół odbioru 

Etapu I”   

 

ETAP II – za opracowane: 

                 projekty wykonawcze w 5 egz., 

      przedmiary  robót w 5 egz., 

      kosztorysy inwestorskie w 2 egz., 

      ST wykonania i odbioru robót w 5 egz. 

      ST wykonania, dostawy, montażu i warunków odbioru wyposażenia w 5 egz. 

protokolarnie przekazane Zamawiającemu, z czego Zamawiający sporządzi „Protokół odbioru 

Etapu II”.  

Zamawiający wypłaci 70% należnej kwoty za tę część dokumentacji, a 30% zatrzyma do 

czasu końcowego rozliczenia przedmiotu zamówienia tj. ostatecznego przyjęcia całości 

kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Po przyjęciu przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej Etapu  II  sporządzi końcowy protokołu odbioru całości zadania  – 

„Końcowy Protokół Odbioru Dokumentacji”. 

 

Podstawą końcowego rozliczenia przedmiotu zamówienia jest: 

a) uzyskanie wymaganych opinii i decyzji zatwierdzającej dokumentację i udzielającej 

Inwestorowi pozwolenia na budowę;  

b) „Oświadczenie o kompletności dokumentacji”, 

c) oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
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d) protokół odbioru końcowego - „Końcowy Protokół Odbioru Dokumentacji”. 

 

Za sprawowanie nadzoru autorskiego zapłata wynagrodzenia, następować będzie w ratach 

po kwartalnych począwszy od kwartału, którego pierwszym miesiącem jest miesiąc, w 

którym Zamawiający pisemnie powiadomi o rozpoczęciu sprawowania czynności nadzoru 

autorskiego, każda płatna w terminie 30 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego faktury 

za kwartał poprzedni, która będzie wystawiona w terminie do 14 dni pierwszego miesiąca 

następnego kwartału. Płatność następować będzie na rachunek bankowy wskazany                      

w fakturze.  

 

Integralną część Umowy stanowi wykaz osób sprawujących nadzór autorski. 

Lp. Branża/miejscowa 

lub zamiejscowa 

Imię i 

nazwisko 

Nr uprawnień Nr weryf. 

zaświadczenia 

członkostwa w  

Izbie Inż. Bud. 

Nr 

telefonu/ 

e-mail 

Określenie zasad 

współpracy (Umowa, 

zlecenie, oświadczenie o 

zakresie Współpracy itp.) 

1       

2       

3       

4       

 

Kierownikiem Zespołu jest:  

 

………………………………………………………………………………………… 

           

 WYKONAWCA                                             ZAMAWIAJĄCY 

 

……………………..                                                            ………………………. 

                                                                                      

 

OPRACOWANIE: 

St. specjalista  

mgr inż. Małgorzata Domańska 

 

 

 


