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CZESC SZCZEGOLOWA

1. Przedmiot OPZ

Przedmiotem OPZ sg wymagania dotyczace realizacji robot w zakresie remontu pomieszczen po
bloku operacyjnym w budynku szpitalnym nr 1 w 4 WSKzP SP ZOZ Wroctaw kompleks 2857.

Budynek nr 1 jest budynkiem podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. Jest to budynek
pieciokondygnacyjny, podpiwniczony, wykonanym w technologii tradycyjnej - murowany z
cegly petnej czeSciowo ocieplony styropianem, dach konstrukcji drewnianej kryty blacho
dachéwka, czeSciowo ocieplony welng mineralng. Stolarka okienna dwuszybowa w ramach z
PCV.

Powierzchnia uzytkowa budynku: 11.190 m2

Kubatura budynku: 115.870 m3

Budynek posiada instalacje: elektryczng, odgromows, wod.-kan., centralnego ogrzewania,
gazowa, gazéw medycznych, alarmowg SSWiN i SSP, przyzywowa, teleinformatyczna.

2. Zakres stosowania OPZ
Ustalenia zawarte w niniejszym OPZ obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i odbiér wszystkich rob6t remontowych.

3. Zakres robot
W ramach rob6t remontowych przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac:

3.1. Prace branzy budowlanej
e demontaz drzwi drewnianych przesuwnych;

e przemurowanie Scianek;

e przygotowanie pod malowanie powierzchni wraz ze szpachlowaniem i gruntowaniem
sufitow;

malowanie sufitow;

wykonanie oktadzin $cian z ptyt g-k;

przygotowanie i gruntowanie powierzchni $cian do malowania;

malowanie $cian;

wykonanie nowych tynkéw na osSciezach okiennych wraz warstwa gtadzi;
gruntowanie powierzchni przed potozeniem kazdej warstwy tynku i gtadzi;
malowanie $§cian wewnetrznych;

malowanie o$ciezy okiennych;

malowanie o$ciezy stalowych drzwiowych;

montaz nowych skrzydet drzwiowych;

wymiana posadzek z ptytek terakotowych;

malowanie grzejnikéw;

malowanie czesci stolarki drzwiowej

3.2. Prace branzy elektrycznej
o demontaze opraw o$wietleniowych, konstrukcji pod puszki, tacznikéw instalacyjnych;

montaz nowych opraw o$wietleniowych;
przygotowanie podioza pod montaz osprzetu;
montaz puszek, tacznikow instalacyjnych;
montaz listew $ciennych;

utozZenie przewoddéw kabelkowych;
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e sprawdzenie stanu izolacji;
e podiaczenie przewoddow;
e wykonanie pomiaréw elektrycznych.

3.3. Prace branzy sanitarne;j
e demontaze urzadzen sanitarnych (baterie, zlewozmywak, umywalki);
e montaz nowej armatury sanitarnej (umywalki, baterie, muszle ustepowe);
e montaz nowej armatury i sanitarnej wraz z bateriami.

Szczegbéltowy zakres prac wg przedmiaréw robét poszczegélnych branz.

4. Wytyczne wykonania i odbioru robot

wszelkie prace wykona¢ zgodnie z zaleceniami stosowanej technologii i sztuki
budowlanej;

przed rozpoczeciem prac wykona¢ wydzielenia remontowanego pomieszczenia, celem
zabezpieczenia dostepu oséb trzecich oraz w celu zabezpieczenia pozostatych czesci
obiekt przed zniszczeniem i zabrudzeniem;

przed wykonaniem tynkéw, malatury powierzchnie nalezy wtasciwie zagruntowac;
prace ulegajace zakryciu nalezy zgtosi¢ do odbioru przed kontynuowaniem prac;
instalacje elektryczne uktada¢ w peszlach zgodnie z przedmiarem robét;

po wykonaniu prac dokona¢ wymaganych pomiaréw elektrycznych i natezenia
o$wietlenia;

rury ochronne w przej$ciach zabezpieczy¢ masg p.poz.;

pomieszczenia wyposazy¢ w system czujek SSP i instalacje przyzywowa.

YV VYV A\ 4

Y VY

5. Warunki prowadzenia roboét

Przy wykonaniu robét remontowy obowigzuja wszystkie przepisy BHP dotyczace prac
budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz ich zgodnos$¢ z
umowg, dokumentacjg kosztorysowg, wytycznymi SST i OST, poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw do tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

W przypadku natrafienia w czasie realizacji na sytuacje budzgca watpliwosci lub
réznigce sie od przyjetych w dokumentacji - nalezy dokona¢ stosownych uzgodnien z
Zamawiajacym lub wezwal przedstawiciela producenta przyjetej technologii, w celu
wprowadzenia zmian w przyjetych rozwiazaniach.

6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w CzesSci Ogdlne;.
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu:
- wiasciwego przygotowania i wykonania malatury i oktadzin Sciennych;
- wykonania gruntowania powierzchni przed natozeniem kolejnych warstw;
- wlasciwego wykonania prac ulegajacych zakryciu;
- zastosowaniu materiatéw posiadajgcych atesty i certyfikaty dopuszczajace je do
stosowania na rynku krajowym;
- jakosci wykonywanych prac.

7. Obmiar robot

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres wykonywanych prac w ramach
poszczegdlnych pozycji jest zalgczony do dokumentacji przedmiar roboét.
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8. Jednostki obmiarowe
Zgodnie z zalaczonym przedmiarem robét.

9. Odbior robot i podstawy ptatnosci
Ogolne zasady odbioru robdt podano w Czesci Ogdlne;j.
Odbidr robét polega na:
» odbiorach robét ulegajacych zakryciu;
» odbiorze koncowym prac - po zakonczeniu catosci robot - dotyczy jakosci robét oraz
zgodnosci z dokumentacjg i technologia;
» sprawdzeniu zgodno$ci rob6t z przedmiarami robot;
» sprawdzeniu dokumentacji z pomiaréw elektrycznych i o§wietleniowych.
Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w
kosztorysach ofertowych. Zakres czynnosci objetych ceng okreSlony jest w ich opisie w
katalogach dla dziatéw i pozycji tablic wyszczeg6lnionych w przedmiarach robot.

Ceny jednostkowe obejmuja
- dostawe niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkcji

CZESC OGOLNA
1. Okreslenie przedmiotu zamowienia

»,Dostosowanie pomieszczen po Bloku Operacyjnych Klinicznego Oddziatu Ortopedii
i Traumatologii Narzadu Ruchu na potrzeby gabinetéw lekarskich i sekretariatu w
budynku szpitalnym nr 1 na terenie 4WSzKzP PS Z0Z we Wroctawiu.”

2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych w poszczegoélnych branzach
Zakres robot budowlanych przedmiotu zamodwienia okresSla szczegétowo

dokumentacja techniczna stanowigca podstawe do realizacji robot:
»  Opis Przedmiotu Zamowienia
»  Przedmiary robot

3. 0golne zasady prowadzenia i wykonania robot

1. Roboty prowadzone beda w obiektach funkcjonujacych przy czeSciowym ich
wyltgczeniu na czas trwania remontu.

2. Roboty nalezy prowadzi¢ w spos6b nieucigzliwy dla funkcjonujacego otoczenia, z

zachowaniem naleznego bezpieczenstwa wykonywanych prac, utrzymania czystosci
w bezposrednim otoczeniu prowadzonych prac, a takze drég dojazdowych.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ taka organizacje i technologie
prowadzonych roboét, ktoéra nie bedzie powodowata zaktécenia pracy i umozliwiata
funkcjonowanie pozostatej czesci obiektéw.

4. Wykonawca bedzie stosowat sie do godzin pracy tak, by zapewni¢ Zamawiajgcemu
normalng prace.
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10.

11.

12.

Termin i godziny prac rozbiorkowych i o duzym natezeniu halasu nalezy
uzgodnic¢ z personelem przylegtych oddzialéw. Pozostale prace po uzgodnieniu
w godz. od 7:30 rano.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét i finansowania, jako$¢ zastosowanych
materiatéw, urzadzen, jakos¢ wykonywanych robét i za ich zgodno$¢ z wymogami
OPZ oraz poleceniami zarzgdzajacego realizacjg umowy.
Polecenia Zamawiajacego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich pisemnym otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
Wykonawca przed przystapieniem do rob6t opracuje harmonogram robét i
finansowania na calo$¢ przedmiotu zamoéwienia z podzialem terminowym na
poszczegoOlne sanitariaty i uzyska akceptacje Zamawiajacego, a nastepnie
bedzie realizowatl zadanie w mys$l zatwierdzonego harmonogramu.
Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do opracowania i
przekazania Zamawiajacemu nastepujacych dokumentéw:
wykazu pracownikow i pojazdéw wraz z numerami rejestracyjnymi,
uprawnionymi do przebywania i wjezdzania na teren prowadzonych prac
remontowych
harmonogramu robét i finansowania
oSwiadczenie o posiadaniu przez pracownikéw stosownych uprawnien, np.
Swiadectwo kwalifikacyjne do prac elektrycznych
Niezrealizowanie w terminie danego etapu rob6t powoduje mozliwo$¢ odstgpienia
przez Zamawiajgcego od umowy, z poniesieniem przez Wykonawce kar umownych
zgodnie z zapisami umowy.
Wykonawca nie moze przystapi¢ do realizacji zadania jezeli :
o nie uzyska akceptacji Zamawiajgcego dla ,harmonogramu robét i finansowania”
zapewniajacego jego faktyczne mozliwosci wykonawcze;
o nie zorganizuje zgodnie z OPZ placu i zaplecza robo6t i traktow komunikacyjnych;
o nie wykona zabezpieczenia (wydzielenia) otoczenia od bedacego w ciggtym
uzytkowaniu, zapewniajac tym samym utrzymanie czysto$ci w obrebie obiektu
oraz speitnienie przepisow BHP wykluczajacych powstawanie zagrozenia dla
0s6b trzecich;
o nie okresli przewidywanej wielkos$ci poboru mocy do zasilania wtasnych maszyn;
o nie wydzieli i zabezpieczy w sposob okreslony przez Zamawiajgcego miejsca
sktadowania materiatéw rozbiérkowych oraz materiatéw budowlanych, itp.
Okres uzupeinienia powyzszych wymogoéw bedzie liczony do czasu realizacji
umowy i nie bedzie z tego tytutu wydtuzenia terminu realizacji zadania.
Usuwanie powstatych odpadéw budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
zorganizowa¢ we wlasnym zakresie bez tworzenia w miejscu rob6t czasowego jego
przechowywania.
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13. Wydzielony teren prowadzonych prac i skladowiska nalezy utrzymywa¢ w
nalezytym porzadku.

14. Roboty prowadzi¢ zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego zgodnie ze sztuka
budowlana, zapewniajac realizacje zgodnie z przepisami BHP, PPOZ, a takze
technologia okreslong w zatoZeniach.

15. Zamawiajacy moze zazadac¢ przerwania prac w przypadkach nieprzestrzegania
przepiséw BHP, PPOZ. i uwarunkowan powyzej okreslonych do chwili ich usuniecia,
a okres przestojow nie powoduje zmiany terminéw ustalonych w umowie i
harmonogramie.

16. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia w trybie natychmiastowym szkdd
powstatych z winy Wykonawcy w trakcie prowadzonych robdét na koszt wtasny.

17. Wykonawca wyznaczy osoby funkcyjne, ktéore w sposéb ciagly beda prowadzi¢
nadzor nad realizacja zadania. Brak nadzoru ze strony Wykonawcy upowaznia
Zamawiajacego do przerwania robét z winy Wykonawcy.

18. Zamawiajacy wyznaczy osobe odpowiedzialng za prawidtowa realizacje zadania
sprawujaca nadzor nad realizowanymi pracami.

19. Transport materiatéw na miejsce prowadzenia robét odbywac sie moze wytacznie
sprzetem Wykonawcy.

Polecenia zarzadzajgcego realizacja umowy beda wykonywane w czasie przez niego
wyznaczonym pod grozba wstrzymania robot.

4. Prace towarzyszace i tymczasowe
Prace towarzyszace

- Wygrodzenie i zabezpieczenie cze$ci remontowanych;

- Zabezpieczenie kontenera do wywozu odpadéw budowlanych;
Prace tymczasowe

- Nie wystepuja

5. Informacje o terenie prowadzonych prac
Teren budowy. Charakterystyka trenu budowy.

Remontowany sanitariat zlokalizowany jest w budynku nr 1 w cz IV na parterze w
obrebie hollu gtéwnego przy wejsciu do budynku. Dojazd do terenu budowy bedzie
odbywat sie bramg gtéwng od ul. R. Weigla, droga wewnetrzng utwardzong. W
przypadku transportu materiatéw budowlanych z wykorzystaniem dZzwigu szpitalnego

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania instrukcji obstugi dzwigu oraz
zabezpieczenia jego wnetrza przed uszkodzeniem.

6. Przekazanie terenu prowadzonych prac
Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren prowadzonych prac w

terminie 3 dni od podpisania umowy.
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Zamawiajacy wskaze teren, a Wykonawca zorganizuje zaplecze dla prowadzonych
prac w terminie zgodnym z ,harmonogramem robét i finansowania”, nie pézniej jednak
niz w 3 dni po przekazaniu placu budowy.

Zamawiajacy wskaze punkty poboru niezbednych mediéw, a Wykonawca na wtasny
koszt zorganizuje przytacza, ich opomiarowanie i ureguluje naleznosci po zakonczeniu
zadania.

W przypadku braku mozliwo$ci opomiarowania strony ustalg stawke ryczattowa.
Wykonawca prowadzi¢ bedzie prace w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla otoczenia w
dni i godzinach okreslonych w rozdziale 3 wg zaakceptowanego harmonogramu robo6t i
finansowania, a takze powiadomi uzytkownikéw przylegajacych do terenu realizacji
zadania o rozpoczeciu prac, a w szczeg6lnoSci prac ucigzliwych w czasie ich
prowadzenia na 2 dni przed ich rozpoczeciem. W przypadku potrzeby prac w innych
godzinach oraz w dni wolne od pracy Wykonawca wystapi ze stosownym pisemnym
wnioskiem do Zamawiajgcego.

7. Organizacja robot.
Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowigzany jest do opracowania i

przekazania Zamawiajacemu dokumentéw wyszczegdlnionych w rozdziale 3, pkt. 9.

8. Ochrona i utrzymanie terenu prowadzonych prac oraz organizacja

ruchu
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone terenu prowadzonych prac oraz

wszystkich materiatéw i elementéw uzytych do realizacji robo6t od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda
utrzymane w sposob satysfakcjonujacy Zamawiajacego, ktéory moze wstrzymac
realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedba swoje obowigzki
konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia 1 oznakowania, celem zapewnienia
bezpieczenstwa catego ruchu kotowego i pieszego.

Urzadzenia zabezpieczajgce musza by¢ zaakceptowane przez zamawiajacego.

9. Ochrona wtasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych urzadzen i instalacji

naziemnych i podziemnych znajdujgcych sie w obrebie placu prowadzonych prac takich
jak rurociagi i kable, itp. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca spowoduje, Zeby te
instalacje i urzadzenia =zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w takcie realizacji robot. W przypadku gdy nastapi konieczno$¢ potozenia
dodatkowych instalacji i urzadzen podziemnych w granicach terenu realizacji prac,
Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ zamawiajgcego o zamiarze rozpoczecia robét
w tym zakresie.
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Wykonawca niezwtocznie poinformuje Zamawiajacego o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu instalacji lub urzadzen zlokalizowanych w obrebie terenu realizacji prac i
bedzie wspotpracowat przy usunieciu uszkodzen udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy,
ktéra bedzie niezbedna do usunieciu uszkodzen.

10. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do

przepisow zawartych w publikacjach prawnych w zakresie ochrony s$rodowiska
naturalnego. W okresie realizacji az do momentu zakonczenia robét, Wykonawca bedzie
stosowat niezbedne przepisy i normatywy w zakresie ochrony $rodowiska w obrebie
terenu realizacji prac i poza jego terenem unikajgc dziatan szkodliwych dla innych
jednostek i uzytkownikéw tego terenu w zakresie ochrony od zanieczyszczen instalacji
podziemnych, gleby, wdd, hatasu.

11. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla

zapewnienia bezpieczenstwa, a pracownikéw wyposazy w wymagang odziez i Srodki
ochrony zdrowia. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne. Koszty tej ochrony
wliczone sg w cene umowy.

Wykonawca bedzie stosowat sie do przepisow prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat w poprawnym
stanie i zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na terenie
realizacji prac, we wszystkich posiadanych urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie =z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane w wyniku
pozaru, ktéry powstatby z jego przyczyny w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowatl sie do wszystkich
obowigzujacych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

12. Wymogi dotyczace wlasciwosci materialow, wyrobow
budowlanych i urzadzen, Zrédla uzyskiwania materialow

Przy wykonywaniu robét budowlanych Wykonawca stosowa¢ bedzie materiaty i
wyroby budowlane zgodnie z przedmiotem zamdwienia, spetniajgce wymogi zawarte w
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92, poz. 881 z
poZn. zm.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie
wykonywania rob6t musza by¢ zgodne z wymogami okreSlonymi w OPZ. Na materiaty i
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wyroby przeznaczone do wbudowania Wykonawca zobowigzany jest przed ich uzyciem
przedstawi¢ do akceptacji zamawiajgacemu aprobaty techniczne, atesty dopuszczajace je
do stosowania w obiektach uzytecznos$ci publicznej i obiektach stuzby zdrowia oraz
informacje o Zrddle produkgji.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow otrzymanych z
zatwierdzonego Zrédta dla kazdej dostawy udowadniajgc, ze nadal speiniaja one
wymagania OPZ.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wiaczajac te, ktére zostaty wskazane przez Zamawiajgcego przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego Zrédta Wykonawca ma obowiagzek dostarczania
Zamawiajacemu wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego
prawidtowa eksploatacje. Stosowanie materiatdbw pochodzacych z lokalnych Zrédet
wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

Atesty materiatéw i urzadzen

Wszystkie materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
winny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w niniejszym OPZ.

Wbudowane materiaty i urzadzenia maja posiadac¢ atesty producenta poparte wynikami
badan.

W  przypadku braku atestow lub stwierdzenia niezgodno$ci wtasciwosSci
przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganymi zawartymi w
specyfikacji nie zostang one przyjete do wbudowania. Takie materiaty i urzadzenia
musza by¢ usuniete z terenu realizacji prac. Wbudowane materiaty i urzadzenia
niezgodne z wymaganiami specyfikacji i norm powodujg odrzucenie robét, ich nie
przyjecie i nie zaptacenie - zakwalifikowanie jako wadliwe wykonane roboty.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Za dostarczony sprzet, materialy i urzadzenia na teren realizacji prac odpowiada
Wykonawca, ktory zobowigzany jest do zabezpieczenia go przed uszkodzeniem,
kradziezg itp. Musi utrzymac ich jakos$¢ i witasciwosci w takim stanie jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne do
przeprowadzenia przez Zamawiajacego inspekcji, az do momentu kiedy zostang
wbudowane.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie terenu realizacji prac w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym.

Materiaty zamienne

Materiaty i urzadzenia zamiennie inne niz uzgodnione z Zamawiajacym mogg zostac

dopuszczone do zastosowania (wbudowania) w przypadku uzyskania zgody
Zamawiajacego 1 przedtozeniu odpowiednich certyfikatow i atestow. Zgode
Zamawiajacego nalezy uzyskac¢ co najmniej na 2 tygodnie przed ich uzyciem.
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13. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zorganizuje na terenie realizacji prac obiekty zaplecza budowy na
potrzeby np.:

- szatni dla pracownikéw

- pomieszczenia socjalnego

- magazynu na materiaty

- wygrodzenia i zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac.
WyzZej wymienione elementy zaplecza winna cechowac estetyka.
W przypadku zajecia czesci terenoéw zielonych, Wykonawca po zakonczeniu prac
przeprowadzi ich rekultywacje, przywracajgca stan pierwotny.

14. Kody CPV

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji budynkowych
45262690-4- Remont starych budynkéw

15. Sprzet i maszyny
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu jedynie takiego, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t i na otoczenie.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymaganych
warunkoéw normy i nie zapewniajgce bezpieczenstwa dla pracownikéw oraz otoczenia i
$Srodowiska zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

16. Transport
Wijazd pojazdu na teren Zamawiajgcego moze odbywac sie po przedstawieniu

wykazu sprzetu (pojazdéw) i oséb realizujacych zadanie.

Transport sprzetu, urzadzen i materiatéw do terenu realizacji prac odbywac sie
bedzie sitami i na koszt Wykonawcy drogami wewnetrznymi, okreslonymi w czasie
przekazywania placu budowy.

Wynikte wszelkie uszkodzenia, zanieczyszczenia drég dojazdowych do terenu
realizacji prac (sktadu materiatéw) Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwac
bez wezwania Zamawiajgcego. Zapewni¢ utrzymanie czystos$ci drég, traktow czesciowo
wykorzystywanych przez Wykonawce. Wykonawca jednoczesnie ponosi peing
odpowiedzialno$¢ i usuwa w trybie natychmiastowym na swoj koszt wszelkie
zanieczyszczenia obiektu i jego wyposazenia zabrudzonych w trakcie przewozu
materiatéw, urzadzen lub dziatalno$ci jego personelu.

17. Wymagania dotyczace jakosci wykonania rob6t budowlanych
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie:

e ze Opisem Przedmiotu Zaméwienia
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e 7z przedmiarami robét

18. Kontrola jakosci robot
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoSci materiatow

zgodnie ze OPZ.

2. Zamawiajacy zweryfikuje prowadzong ocene zgodnosci wykonanych robot i uzytych

materiatéw z wymaganiami OPZ

3. W przypadkach watpliwych materiatéw Zamawiajacy zleca pobranie prébek i

prowadzenie badan niezaleznych od Wykonawcy na swoj koszt. W przypadku, gdy
wyniki organizowanych badan beda odmienne od wynikéw badan raportu
Wykonawcy, Zamawiajacy zleci wykonanie powtdérnych badan. W przypadku
otrzymania wynikow w dalszym ciggu odmiennych koszty badan powtérnych i
dodatkowych ponosi Wykonawca.

4. Certyfikaty i deklaracje zgodnosci

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
a)  posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwos$ciach przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U Nr 99 z 1998r.)
b) posiadaja deklaracje zgodnoSci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polska Norma lub
e aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeZeli nie s3 objete certyfikacja okreslong w pkt. a) i ktére spetniajg wymogi
OPZ

c) znajdujga sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z
1998r. (Dz.U Nr 99 z 1998r.)
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane przez OPZ,
kazda ich partia dostarczona do robdét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone.

19. Wymagania dotyczace obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru
Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg

stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod
warunkiem, Ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w OPZ, a ich ilo$¢
podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w
sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca w pisemnym powiadomieniu
Zamawiajacego o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzac
obmiar co najmniej 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisane do ksigzki obmiaru i
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zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilo$ciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w OPZ nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robdt. Btedne dane zostanag
poprawione wg pisemnej instrukcji Zamawiajacego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania
obmiaru robot i dostarczone przez Wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca musi posiada¢ wazne $Swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig i w
terminach wymaganych w cyklu dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy,
okreslonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawce z Zamawiajacym.
Obmiary beda takze dokonywane przed czeSciowym i koncowym odbiorem
robét, jak réowniez w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lud zmiany

Wykonawcy.
Obmiar robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
bezposrednio po ich wykonaniu, lecz przed ich zakryciem.

20. Odbiory rob6t budowlanych w zakresie zadania

Odbeda sie nastepujace odbiory:

a) odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

o na podstawie ,Protokotu odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu”
- dla robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu), ktére w dalszym procesie realizacji
ulegna zakryciu, w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Gotowos$¢ danej czeSci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca pisemnie, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora
nadzoru. Zamawiajacy dokona odbioru w ciggu 48 h, od momentu otrzymania
zgtoszenia na piSmie.

b) odbidor koncowy
. na podstawie ,Protokotu odbioru konicowego”
po zakonczeniu catoSci prac sktadajacych sie na przedmiot umowy.
Do odbioru konicowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace
dokumenty:
o protokoty odbioréow roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
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o ustalenia technologiczne, certyfikaty, aprobaty techniczne;
o ksigzki obmiaréw (oryginaty);

o kosztorysy powykonawcze;

o pomiary elektryczne;

o projekt powkonawczy.

Wykonawca zgtasza odbior konicowy zamawiajagcemu pisemnie co najmniej 5 dni
przed data przekazania, lecz nie po6Zniej niz 7 dni przed uptywem trwania umowy.
Odbiér odbywac sie bedzie komisyjnie przy udziale Zamawiajacego oraz uzytkownika:

o przedstawiciela zamawiajgcego - Inspektora Nadzoru;
o uzytkownika.
Za odbiér koncowy uwaza sie fakt odbioru bezusterkowego lub usuniecie wszelkich
wad stwierdzonych podczas odbioru przez komisje.
c) odbior ostateczny - po okresie rekojmi i gwarancji
dla catosci zadania - przeglad i odbiér pogwarancyjny, zorganizowany w ostatnim
kwartale uptywajacego okresu gwarancyjnego
- na podstawie ,Protokotu odbioru pogwarancyjnego”
Do odbioru ostatecznego - pogwarancyjnego Wykonawca zobowigzany jest
przygotowacd nastepujace dokumenty:
o umowe o wykonaniu rob6t budowlanych;
o protokot odbioru koncowego obiektu;

o dokumenty potwierdzajace usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym;
o dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

W przypadku zaniechania lub nie przystapienia przez Wykonawce do usuniecia
wad w ciggu 14 dni, Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia usuniecia wad osobie
trzeciej, a koszty ureguluje pierwotny wykonawca w terminie do 30 dni.

21. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i
konserwacji urzadzen
o Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich zmian
zaistniatych w trakcie realizacji remontu, umozliwiajacej przygotowanie
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
W skilad dokumentacji powykonawczej obiektu, za ktéra odpowiedzialny jest
wykonawca wchodzga m.in.:
1. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych;
2. protokét odbioru koncowy;
3. wyniki badan, prob i sprawdzen;
4. aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenistwa
dla wbudowanych materiatéw i urzadzen
5. karty gwarancyjne urzadzen technicznych
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6. opracowania, ekspertyzy oraz inne opinie lub dokumenty, jezeli w trakcie realizacji
zadania zaszta potrzeba wykonania ich z uwagi na istotne znaczenie

22. Podstawa rozliczenia
Podstawg rozliczenia wykonania robot sa:
»  harmonogram robét i finansowania” zaakceptowany przez Zamawiajgcego
»  protokoty odbioru:
e protokét odbioru robdt zanikowych
e protokét odbioru konicowego po zakonczeniu catosci przedmiotu umowy.

,Protokét odbioru koncowego” winien by¢ uzupelniony o wymagane
certyfikaty, aprobaty techniczne na uzyte materiaty urzadzenia, technologie oraz
dokumentacje powykonawcza. Brak wymaganych w/w dokumentéw technicznych
stanowi przeszkode do sporzadzenia ,protokotu odbioru koncowego”

»  ksigzka obmiaru roboét
»  kosztorys powykonawczy ztozony po zakonczeniu kazdego etapu

23. Sposob rozliczenia przedmiotu zamowienia:
Rozliczenie przedmiotu zaméwienia w zakresie realizacji catos$ci zadania odbywac
sie bedzie na zasadzie rozliczenia obmiarowego kosztorysami powykonawczymi.
Wartos$¢ robot skalkulowanych w ofercie, a faktycznie nie wykonanych stanowi¢
bedzie podstawe robo6t zamiennych.

24. Koncowe rozliczenie przedmiotu zamowienia
Koncowe rozliczenie przedmiotu zamowienia odbywac sie bedzie na podstawie:

» bezusterkowego odbioru potwierdzonego "Protokotem odbioru koncowego";
» koncowego kosztorysu powykonawczego wg cen zawartych w Kkosztorysie
ofertowym.;

"Protokot odbioru koncowego" winien by¢ uzupetniony o wymagane certyfikaty,
aprobaty techniczne na uzyte materiaty. Brak wymaganych certyfikatow, aprobat
technicznych stanowi przeszkode do sporzadzenia protokotu odbioru koncowego.
Termin realizacji przedmiotu umowy uznaje sie za termin przekazania obiektu do
uzytkowania, po uprzednim odbiorze "Protokotem koncowym" i ztozeniu kosztorysow
powykonawczych.

25. Podstawa platnosci.
Ptatnosci odbywaja sie na podstawie faktur VAT wystawionych przez
Wykonawce zgodnie z zapisami umowy tj.

»  po catkowitym zakonczeniu przedmiotu umowy, zgodnie z ,harmonogramem
robét i finansowania” zaakceptowanym przez Zamawiajacego z chwilg przyjecia
robét protokotem odbioru konicowego popartego karta obmiaru i kosztorysem
powykonawczym, zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiajgcego po
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odbiorze koncowym stwierdzonym bezusterkowym protokotem odbioru oraz
po uzyskaniu przez Wykonawce odbioru przez Komisje Szpitala;

»  bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie z chwilg spelnienia powyzszych
uwarunkowan tj. z chwilg przyjecia faktury przez zarzadzajacego umowg w
imieniu Zamawiajgcego

»  Zaptata faktury VAT w terminie do 30 dni

26. Warunki ptatnosci
Ptatnos¢ nastgpi wg pkt. 25 zgodnie z warunkami i w czasie okreslonymi w umowie.

27.Sposob rozliczenia prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ prace towarzyszace i roboty tymczasowe

w cenach jednostkowych robét zasadniczych wykazanych w przedmiarze robot

28. Termin realizacji
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uznaje sie za termin oddania

remontowanych obiektow do uzytkowania po uprzednim dokonaniu odbioru
Protokotem Koncowym i dokumentacji powykonawczej wg pkt. 21 i 22 oraz
kosztoryséw powykonawczych.

29. Gwarancje
Na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiaty i urzadzenia

Wykonawca udziela gwarancji na okres okreslony w ztozonej ofercie.

Gwarancja na realizacje wszystkich robét wchodzacych w zakres przedmiotu umowy
oraz na wbudowane materiaty niezaleznie od gwarancji producenta zaczyna sie w dniu
odbioru , Protokotem odbioru koncowego” i ztozenia wymaganych dokumentéw wg pkt.
21i22.

30. Zalozenia i wymagania dla serwisu gwarancyjnego
1. Czas usuniecia awarii lub usterek do 5 dni roboczych od otrzymania zgtoszenia

pisemnego.
2. Koszty zuzycia materialow i inne koszty posrednie poniesione w celu usuniecia awarii
lub usterek w okresie trwania gwarancji pokrywa Wykonawca.

31. Pozostale warunki
1. Materialy rozbiérkowe
Wykonawca bedzie sukcesywnie przekazywat materiaty rozbidérkowe dla

Zamawiajgcego lub zagospodarowywat zgodnie z ustaleniami Zamawiajacego z tym Ze:
a. Ztom stalowy, zeliwny Wykonawca przekazuje wtasnym transportem i na witasny
koszt do punktu skupu surowcéw wtérnych przy udziale Zamawiajacego na
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podstawie sporzadzonego protokotu z demontazu zaakceptowanego przez Komisje
Zmawiajgcego
b. Pozostate materialy wraz z gruzem Wykonawca zagospodaruje we wiasnym
zakresie i na wtasny koszt.
2. Media
Wykonawca pokrywa koszty zuzytych mediéw komunalnych:

» Energia elektryczna - wg faktycznego zuzycia po zamontowaniu wtasnego
licznika poboru energii elektrycznej. W przypadku braku mozliwos$ci podtaczenia
licznika - ryczattem na podstawie kalkulacji obliczonej w nastepujacy sposob:
Laczna moc urzadzen (narzedzi) elektrycznych zgodnie z deklaracjg w ofercie x
ilo$¢ godzin pracy urzadzen x stawka za kWh ptacona przez Szpital;

» Woda - wg faktycznego zuzycia po zamontowaniu wtasnego licznika poboru
wody. W przypadku braku mozliwosci podtaczenia licznika - ryczaltem na
podstawie kalkulacji obliczonej w nastepujacy sposob: Laczny pobdér wody
urzadzen zgodnie z deklaracja w ofercie x iaczna ilo$¢ godzin pracy urzadzen
pobierajacych wode x stawka za m3 wody ptacona przez Szpital
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