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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

 

1.  Określenie przedmiotu zamówienia ST 
 

Zadanie Nr 1 
Wykonanie otworu wiertniczego - geologicznego na potrzeby budowy studni głębinowej jako niezależnego 
źródła zasilania w wodę dla zadania rozbudowy budynku nr 1 - Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 
Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu K- 2857 
 

Zadanie Nr 2  
 Zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi                    
 
2.   Przedmiot i zakres robót  
Zadanie Nr 1  Wykonanie otworu wiertniczego – geologicznego nr 3 obejmujące: 
1. geodezyjne wytyczenie rzędnej powierzchni terenu w miejscu lokalizacji otworu 
2.   wykonanie otworu hydrogeologicznego dla potrzeb ujęcia wód podziemnych 
          - transport wiertnicy i rur wiertniczych na budowę,  

a) Przewóz rur wiertniczych na budowę, filtra, żwiru, zestawu do pompowania i barakowozu  
b) Transport wiertnicy na plac budowy 

- montaż wiertni,  
a) Montaż urządzeń  i zagospodarowanie placu wierceń,  

b) Montaż własnego agregatu prądotwórczego - zapewnienie energii elektrycznej na czas 
budowy   

- wywiercenie otworu 
a) Wiercenie w rurach fi 406 mm w strefie 0.0 – 5.0 m w gruncie kat. I – III – z postawieniem 
wodoszczelnym 
b) Wiercenie w rurach fi 356 mm w strefie 0.5 – 25,0 m w gruncie kat. I – III 
c) Zapuszczenie kolumny filtrowej DN 305 mm na gł. 25,0m 
d) Obsypka filtracyjna 
e) Wyciąganie rur osłonowych fi 305 mm 

            - pompowanie oczyszczające 
a) Montaż i demontaż pompy głębinowej na głębokość 24m o wydajności 30 m3/h  do 
pompowania oczyszczającego i pomiarowego  
b) Montaż i demontaż rurociągu do odprowadzania wody fi 100 mm o długości około 50.0 m  
c) Chlorowanie otworu 

- demontaż wiertni i likwidacja placu wierceń  
- zabudowa techniczna otworu kolumną filtracyjną - materiały do zabudowy 

a) Huczek zabezpieczający rurę nad filtrową fi 305 mm 
b) Prowadniki do kolumny filtrowej do 305 mm 
c) Denko PCV fi 160 mm do rury pod filtrowej 

         -  zabezpieczenie studni przed ingerencją osób trzecich - obudowa studni  wierconej typu LANGE 
3. wykonanie badań hydrogeologicznych, w celu ustalenia zasobów wód podziemnych odwierconej studni  
      z zastosowaniem pomp Wykonawcy 
4. wykonanie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody przez jednostkę posiadającą certyfikat jakości 
5.   sporządzenie powykonawczej dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby wód podziemnych 
      odwierconej studni wraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 
6.   zatwierdzenie wyżej wymienionej dokumentacji przez organ administracji geologicznej i przekazanie 
       Zamawiającemu 
7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej i karty kodowej 
8.   wykonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych otworu 
9.  Sporządzenie operatu geodezyjnego i przekazanie 1 egz. do zasobów komórki geodezyjnej w Rejonowym 
Zarządzie Infrastruktury Wrocław ul. Obornicka 126 i 2 egz. dla Szpitala z pisemnym potwierdzeniem przyjęcia 
operatu przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu 
 

Zadanie Nr 2  Zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi 
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3. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Realizacja przedmiotu zamówienia przebiegać będzie w oparciu i zgodnie z dokumentacją opracowaną przez 
Biuro Architektoniczne ATRIO Sp. z o. o. ul. Ujejskiego 24, 81- 426 Gdynia tj.:  
1. Przedmiary  robót   
2. Ogólną  Specyfikacją Techniczną Warunków Wykonania i Odbioru Robót  
3. Specyfikacją Techniczną – wykonania ujęcia wody – Etap I   
 
Zadanie Nr 1  
Zadanie realizowane będzie w systemie jednoetapowym, którego celem jest  wykonanie otworu wiertniczego - 
geologicznego na potrzeby budowy studni głębinowej jako niezależnego źródła zasilania w wodę dla zadania 
rozbudowy budynku nr 1 - Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z 
Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu K- 2857 
Szczegółowy opis techniczny obejmujący sposób przyjętych rozwiązań technicznych zawarty jest w 
przedmiarach robót, w  Ogólnej ST i Specyfikacji Technicznej – wykonania ujęcia wody – Etap I   
Zadanie Nr 2  
Zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi  dla wykonanych robót      
         
Ogólne zasady prowadzenia i wykonania robót  
 
1. Roboty prowadzone będą na terenie funkcjonującego kompleksu szpitalnego  
2. Roboty należy prowadzić w sposób nieuciążliwy dla funkcjonującego otoczenia z zachowaniem  należnego 

bezpieczeństwa wykonywanych prac, utrzymania czystości  w bezpośrednim otoczeniu  prowadzonych 
prac, a także traktów użytkowych  

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić taką organizację i technologię prowadzonych robót, która nie 
będzie powodowała zakłócenia możliwości korzystania z dróg wewnętrznych szpitala i umożliwiała 
funkcjonowanie pozostałej części terenu.  

4. Optymalne (zalecane) godziny trwania robót to 7
00

- 21
00

 w dni robocze, a także w soboty. 
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową,  ścisłe przestrzeganie 

„harmonogramu robót i finansowania”  jakość zastosowanych materiałów, urządzeń, jakość 
wykonywanych robót i za ich zgodność z projektem budowlanym, wymogami specyfikacji technicznej i 
programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz  poleceniami zarządzającego realizacją 

                umowy. 
6. Polecenia zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

pisemnym otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
poniesie wykonawca.   

7. Wykonawca przed przystąpieniem do robót opracuje „harmonogram robót i finansowania” na całość 
przedmiotu zamówienia i uzyska akceptację Zamawiającego,  a następnie będzie realizował zadanie w myśl 
zatwierdzonego harmonogramu. 

8. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do opracowania i przekazania 
Zamawiającemu następujących dokumentów: 

- organizację ruchu na budowie – oznakowań 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 

     -       Plan Bezpieczeństwa I Ochrony Zdrowia opracowany wg Ustawy Prawo  Budowlane 
9.  Wykonawca ustala sprawy budzące wątpliwości w zakresie projektu a stanem istniejącym bądź rozbieżności 

wynikłe z projektowania bezpośrednio z jednostką projektową tj. Biuro Architektoniczne ATRIO Sp. z o. o. 
ul. Ujejskiego 24, 81- 426 Gdynia przy udziale Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
ingerencji w przypadku zasadniczych zmian wpływających na koszt zadania.     

10.  Niezrealizowanie w terminie robót powoduje możliwość   odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w 
całości lub w części i obowiązek zapłaty przez Wykonawcę  kary umownej w wysokości 10% wartości 
zadania niezrealizowanego 

11.  Wykonawca nie może przystąpić do realizacji zadań jeżeli : 

 nie uzyska akceptacji Zamawiającego dla „harmonogramu robót i finansowania”  zapewniającego 
jego faktyczne możliwości wykonawcze, 

 nie zorganizuje  zgodnie ze specyfikacją placu i zaplecza budowy i traktów komunikacyjnych 
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 nie wykona zabezpieczenia (wydzielenia) otoczenia od będącego  w ciągłym użytkowaniu, 
zapewniając tym samym utrzymanie czystości w obrębie obiektu oraz spełnienie przepisów BHP 
wykluczających  powstawanie zagrożenia dla osób trzecich  

 nie  wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 nie  wykona na swój koszt własnego źródła zasilania w energie elektryczną – własny agregat 
prądotwórczy   

 nie wydzieli i zabezpieczy w sposób określony przez Zamawiającego miejsca składowania 
materiałów pochodzących z wykonania odwiertów oraz materiałów niezbędnych do wykonania 
zadania. Okres uzupełnienia powyższych wymogów będzie liczony do czasu realizacji umowy i nie 
będzie z tego tytułu wydłużenia terminu  realizacji zadania.  

12. Wydzielony teren (plac) budowy i składowiska należy utrzymywać w należytym porządku. 
13.  Roboty prowadzić zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego zgodnie ze sztuką budowlaną, zapewniając 

realizację zgodnie z przepisami BHP, PPOŻ, a także technologią określoną w założeniach. 
14.  Zamawiający może zażądać przerwania prac w przypadkach nieprzestrzegania przepisów BHP, PPOŻ. i 

uwarunkowań powyżej określonych do chwili ich usunięcia, a okres przestojów nie powoduje zmiany 
terminów ustalonych w umowie i „harmonogramie robót i finansowania” Wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia w trybie natychmiastowym szkód powstałych w trakcie prowadzonych robót na koszt własny. 

15.  Wykonawca wyznaczy osobę funkcyjną na budowie w osobie kierownika budowy, który codziennie w 
sposób ciągły będzie prowadzić nadzór nad realizacją zadania. Brak nadzoru ze strony Wykonawcy 
upoważnia Zamawiającego do przerwania robót z winy Wykonawcy. 

16.  Zamawiający wyznaczy osobę odpowiedzialną za prawidłową realizację zadania sprawującą nadzór 
budowlany oraz nadzór autorski jednostki projektowej  

17. Transport materiałów na miejsce prowadzenia robót odbywać się może  wyłącznie sprzętem Wykonawcy.  
 Polecenie zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym pod 
groźbą wstrzymania robót. 

 
4.   Informacja o terenie budowy 

Teren budowy. Charakterystyka trenu budowy. 
Teren budowy zlokalizowany przy budynku Nr 1, 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu, przy ul. Rudolfa Weigla 

5, Nr kom. Wojsk. 2857, działka nr 1/2,  AM Nr 12 obręb Gaj, Jedn. ewid. Wrocław, województwo dolnośląskie. 
Dla działki tej urządzono K.W. 53169. 
Właścicielem kompleksu szpitalnego jest  Skarb Państwa, udział 1/1; 
władającym  – Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie i z jego ramienia Rejonowy Zarząd Infrastruktury 
Wrocław, ul. Mieszczańska 9.  
Właścicielem kompleksu szpitalnego jest  Skarb Państwa, udział 1/1; 
władającym  – Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie i z jego ramienia Rejonowy Zarząd Infrastruktury 
Wrocław, ul. Mieszczańska 9.  

Zamawiający jest jednostką wojskową podległą Ministerstwu Obrony Narodowej. Nadzór budowlany 
sprawuje Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego  we Wrocławiu ul. Purkyniego 1  

Miejsce w którym będą odbywały się odwierty zlokalizowany jest na terenie wewnętrzym szpitala - 
zamkniętym. Dojazd do terenu budowy będzie odbywał się na podstawie listy osób upoważnionych, 
zgłoszonych i oddelegowanych do realizacji zadania, bramą główną szpitala z ulicy R. Weigla drogą wewnętrzną 
utwardzoną o długości około 250 m.    
     Prowadzeniem robót winno odbywać się na podstawie precyzyjnego harmonogramu robót uzgodnionego z 
Zamawiającym.  
Szczegółowy harmonogram robót dotyczący w/w prac Wykonawca opracuje przed przystąpieniem do robót, 
jednak nie później jak w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy i przedstawi Zamawiającemu; 
Plac budowy zlokalizowany jest przy drogach wewnętrznych.  
Przyległy teren jest utwardzony.  
 
5. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 3 dni od dnia podpisania 
umowy, a Wykonawca w czasie 3 dni roboczych przystąpić do realizacji przedmiotu umowy.  

Zamawiający nie zabezpieczy pomieszczeń przeznaczonych na zaplecze budowy.  
Zamawiający wskaże teren, a Wykonawca zorganizuje plac budowy oraz zapewni zaplecze w postaci 

kontenerów lub barakowozów w terminie zgodnym z „harmonogramem robót i finansowania”, nie później 
jednak niż w 3 dni po przekazaniu placu budowy Wykonawca zabezpieczy zaplecze budowy.  
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Zamawiający wskaże miejsce odprowadzenia wód z pompowania oczyszczającego i pomiarowego, a 
Wykonawca na własny koszt zorganizuje agregat prądotwórczy zasilający plac budowy. 

Wykonawca prowadzić będzie prace w sposób jak najmniej uciążliwy dla otoczenia w godzinach od 7.00 do 
21.00 od poniedziałku do soboty. 

W czasie przekazania terenu zamawiający przekaże wykonawcy: 
- Kopię zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę 
- Kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowania robót do realizacji przez 

Zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót, o ile takie będą wymagane 
 

6. Organizacja robót. 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu 
następujących dokumentów: 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

  „harmonogram robót i finansowania” 

 organizację ruchu na budowie – oznakowań 
 
7.   Ochrona i utrzymanie terenu i placu budowy oraz organizacja ruchu  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres 
urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Zamawiającego, który może 
wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedba swoje obowiązki konserwacyjne. 
 W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia  takie jak: bariery, sygnalizację ruchu o ile taka będzie konieczna 
i wymagana, znaki drogowe itp. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego.  
 Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
Zamawiającego.     
 Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących w obrębie terenu budowy i w razie ich uszkodzenia lub 
zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca umieści w miejscach i w ilościach określonych przez Zamawiającego 
tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.    
 
8.  Ochrona własności i urządzeń. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących urządzeń i instalacji naziemnych i podziemnych 
znajdujących się w obrębie placu budowy takich jak rurociągi i kable itp. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca 
spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone  i zabezpieczone przed uszkodzeniem w 
takcie realizacji robót. W przypadku, gdy nastąpi konieczność położenia instalacji i urządzeń podziemnych  w 
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o ich zaistnieniu. 
Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu instalacji lub 
urządzeń zlokalizowanych w obrębie placu budowy i będzie współpracował przy usunięciu uszkodzeń udzielając 
wszelkiej możliwej pomocy, która będzie niezbędna do usunięciu uszkodzeń.  
 
9.   Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych w  
publikacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego. W okresie realizacji aż do momentu 
zakończenia robót, Wykonawca będzie stosował niezbędne przepisy i normatywy w zakresie ochrony 
środowiska w obrębie placu budowy i poza jego terenem unikając działań szkodliwych dla innych jednostek i 
użytkowników tego terenu w zakresie ochrony od zanieczyszczeń instalacji podziemnych, gleby, wód, hałasu.  

 
10.  Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa, a pracowników wyposaży w wymaganą odzież i środki ochrony zdrowia. Zapewni wyposażenie 
w urządzenia socjalne. Koszty tej ochrony wliczone są w cenę umowy. 

Wykonawca będzie stosował się do przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał w poprawnym stanie i zgodnie z zaleceniami przepisów 
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bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy, we wszystkich posiadanych urządzeniach,  maszynach i 
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.  

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej 
odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.    

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane w wyniku pożaru, który 
powstałby w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

W trakcie realizacji robót Wykonawca musi zadbać o to, by personel nie pracował w warunkach 
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

  
 

11.  Wymogi dotyczące właściwości materiałów, wyrobów budowlanych i   urządzeń 
       Źródła uzyskiwania materiałów, wyrobów i urządzeń   

Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca stosować będzie materiały wyroby budowlane zgodnie 
z przedmiotem zamówienia, spełniające wymogi zawarte w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach 
budowlanych Dz.U. Nr 92, poz. 881 
     Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z 
wymogami określonymi w specyfikacji technicznej. Na materiały i wyroby przeznaczone do wbudowania 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu aprobaty techniczne, atesty dopuszczające je do 
stosowania oraz informację o źródle produkcji. 
      Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej 
dostawy udowadniając, że nadal spełniają one wymagania specyfikacji. 
      W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 
włączając te, które zostały wskazane przez Zamawiającego przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła 
Wykonawca ma obowiązek dostarczania Zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających 
na jego prawidłową eksploatację. Stosowania materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
Zamawiającego. 

Atesty materiałów i urządzeń  
Wszystkie materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót winny być zgodne z 

wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
Wbudowane materiały i urządzenia mają posiadać atesty producenta poparte wynikami badań. 
W przypadku braku atestów lub stwierdzenia niezgodności właściwości przewidzianych do użycia materiałów i 
urządzeń z wymaganymi zawartymi w specyfikacji nie zostaną one przyjęte do wbudowania. Takie materiały i 
urządzenia muszą być usunięte z placu budowy. Wbudowane materiały i urządzenia niezgodne  wymaganiami 
specyfikacji i norm powodują odrzucenie robót, ich nie przyjęcie i nie zapłacenie – zakwalifikowanie jako 
wadliwe wykonane roboty. 
 Przechowywania i składowanie materiałów i urządzeń 

Za dostarczony sprzęt, materiały i urządzenia na plac budowy odpowiada Wykonawca, który 
zobowiązany jest do zabezpieczenia go przed uszkodzeniem, kradzieżą itp. Musi utrzymać ich jakość i 
właściwości w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Musza one w każdej chwili 
być dostępne do przeprowadzenia przez zamawiającego inspekcji aż do momentu kiedy zostaną wbudowane. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. 
   Materiały zamienne  

Materiały i urządzenia zamiennie inne niż przewidziane w projekcie stosowane mogą zostać dopuszczone 
do zastosowania (wbudowania) w przypadku uzyskania zgody Zamawiającego i przedłożeniu odpowiednich 
certyfikatów i atestów.  

 
12.  Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Wykonawca zorganizuje na terenie budowy obiekty zaplecza budowy na potrzeby: 
- biura kierownika budowy 
- szatni dla pracowników 
- pomieszczenia socjalnego 
- magazynu na materiały 
- ogrodzenia terenu 

Wyżej wymienione elementy zaplecza winna cechować estetyka. 
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Wykonawca wykona projekt zaplecza i uzyska jego akceptację, który ponosi wszystkie koszty związane z jego 
budowa i likwidacją.  
 
13.   Kody CPV 

45262220-9 - wiercenie studni wodnych 

 
14.  Sprzęt i maszyny. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu jedynie takiego, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i na otoczenie. 

Wykonawca poda wykaz podstawowego sprzętu, maszyn i narzędzi niezbędnych do wykonania zadania 
Zamawiający zaaprobuje każdy proponowany sprzęt zastępczy jedynie w przypadku, gdy wydajność i jakość 
proponowanego sprzętu zastępczego jedynie w przypadku, gdy wydajność i jakość proponowanego sprzętu, 
będą takie same lub wyższe niż sprzętu wymienionego w wykazie. Sprzęt używany winien być zadeklarowany  w 
ofercie. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymaganych i warunków normy i nie 
zapewniające bezpieczeństwa dla pracowników oraz otoczenia i środowiska zostaną przez Zamawiającego 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
15.  Transport. 

Wjazd pojazdu na teren Zamawiającego może odbywać się po przedstawieniu wykazu sprzętu (pojazdów) i 
osób realizujących zadanie. 

Transport sprzętu, urządzeń i materiałów do placu budowy odbywać się będzie siłami i na koszt 
Wykonawcy określonymi drogami wewnętrznymi opisanymi w czasie przekazywania placu budowy.  

Wynikłe wszelkie uszkodzenia, zanieczyszczenia dróg dojazdowych do placu budowy (składu materiałów) 
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać bez wezwania Zamawiającego. Zapewnić utrzymanie czystości 
dróg, traktów medycznych częściowo wykorzystywanych przez Wykonawcę. Wykonawca jednocześnie ponosi 
pełną odpowiedzialność i usuwa w trybie natychmiastowym na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia obiektu i 
jego wyposażenia zabrudzonych w trakcie przewozu materiałów, urządzeń lub działalności jego personelu. 

 
16.  Wymagania dotyczące jakości wykonania robót  
Roboty należy wykonać zgodnie z opracowaną przez Sekcję Planowania i Przygotowania Robót Działu 
Technicznego Utrzymania  dokumentacją stanowiąca podstawę do realizacji robót tj: 

 Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  

 Karta przedmiaru  robót wiertniczych 
 
17.   Kontrola jakości robót. 
1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzone zgodnie z 
programem zapewnienia jakości omówionym w pkt. 12 niniejszej  Specyfikacji 
2. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z taką częstotliwością,  
która zapewni ze strony Wykonawcy zgodność z wymogami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji 
3.   Wszelkie koszty uzyskania badań i dopuszczeń ponosi Wykonawca 
4.   Zamawiający zweryfikuje system kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, bądź prowadzoną ocenę 
zgodności wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami Specyfikacji Technicznej 
5.  W przypadkach wątpliwych Zamawiający zleca pobranie próbek i prowadzenie badań niezależnych od 
Wykonawcy na swój koszt. W przypadku, gdy wyniki organizowanych badań  będą odmienne od wyników 
badań raportu Wykonawcy, Zamawiający zleci wykonanie powtórnych badań. W przypadku otrzymania      
wyników w dalszym ciągu odmiennych koszty badań powtórnych  i dodatkowych ponosi Wykonawca. 
6.  Certyfikaty i deklaracje zgodności 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
a)   posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwościach 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U Nr 99 z 1998r.) 
b)  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
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- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono  Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. a)  i które spełniają wymogi  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

   c)   znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. (Dz.U Nr 98 z 
1999r.) 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez Szczegółową Specyfikację 
Techniczną, każdą ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

 
18.  Wymagania dotyczące obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru 
 Obmiar robót  ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać z wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami  
zawartymi w projekcie i specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w 
wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.  
 Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zamawiającego o zakresie i 
terminie obmiaru.  Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej 3 dni. Wyniki obmiaru są  wpisane 
do książki obmiaru i zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej 
instrukcji zamawiającego 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez Wykonawcę, musza być zaakceptowane przez Zamawiającego. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być 
utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie , w całym okresie trwania robót. 
Czas przeprowadzenia obmiaru 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością i terminach wymaganych w cyklu 
dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy określonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawcę z 
Zamawiającym. 
 Obmiary będą także dokonywane przed częściowym i końcowym odbiorem robót, jak również w 
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lud zmiany Wykonawcy. 
 Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonaniu, 
lecz przed ich zakryciem.  
 
19.  Odbiory robót w zakresie zadania   
Odbiór robót odbywać się będzie przy udziale Zamawiającego: 
a) odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

 na podstawie „Protokołu odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu” 
- dla robót zanikających (ulegających zakryciu), które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza pisemnie Wykonawca do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który 
dokonuje odbioru i na 48 godz. przed protokolarnym dokonaniem odbioru,  

b) odbiór częściowy 

 na podstawie „Protokołu odbioru częściowego” 
- dla części robót składających się na całość zadania, polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych części 

zadania. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza pisemnie Wykonawca Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego, który dokonuje odbioru i na 48 godzin przed protokolarnym dokonaniem odbioru 
częściowego,  

c) odbiór etapowy    

 na podstawie „Protokołu odbioru etapowego” 
- dla części robót stanowiących całość technologiczną. Gotowość danego etapu robót do odbioru zgłasza 

pisemnie Wykonawca Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, który dokonuje odbioru i na 48 godz. przed 
dokonaniem odbioru etapowego, 

d)   odbiór końcowy  

 na podstawie „Protokołu odbioru końcowego” 
- po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy. Do odbioru 

końcowego wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:  
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 protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych,  odbiorów 
etapowych  

 recepty i ustalenia technologiczne, certyfikaty, aprobaty techniczne 
 książki obmiarów (oryginały) 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z programem zapewnienia jakości 
 dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót  
 kosztorys powykonawczy  
 Wykonawca zgłasza odbiór końcowy zamawiającemu pisemnie co najmniej 7 dni przed datą przekazania, 

lecz nie później niż 14 dni przed upływem trwania umowy.  
Odbiór odbywać się będzie komisyjnie przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy, oraz Komisję powołaną 

zarządzeniem Komendanta 4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu tj.: 
 przedstawiciela Zamawiającego 
 Inspektora BHP 4 WSK z P SP ZOZ 
 Inspektora PPOŻ 4 WSK z P SP ZOZ 

Za odbiór końcowy uważa się fakt odbioru po usunięciu wszelkich wad stwierdzonych podczas komisyjnego 
odbioru końcowego  
e) odbiór ostateczny – po okresie rękojmi i gwarancji     

 dla całości zadania – przegląd i odbiór pogwarancyjny zorganizowany w ostatnim kwartale 
upływającego okresu gwarancyjnego tj. nie później niż do ...............................   

 na podstawie „Protokołu odbioru pogwarancyjnego” 
Do odbioru ostatecznego - pogwarancyjnego wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące 

dokumenty:  
 umowę o wykonaniu robót budowlanych 
 protokół odbioru końcowego obiektu  
 dokumenty potwierdzające usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie gwarancji oraz 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym 
W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę usterek, wad w okresie gwarancji w terminie 14 dni, 

Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej, a kosztami obciążyć Wykonawcę.  
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający może 

przerwać czynności lub odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. 
Czas usunięcia usterek wynikłych w trakcie realizacji robót i okresie gwarancji do 3 dni roboczych od chwili  
zgłoszenia. 

 
20.   Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji  Urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny zaprowadzenie ewidencji wszystkich zmian w dokumentacji projektowej 
umożliwiającej przygotowanie dokumentacji  powykonawczej obiektu budowlanego.  
Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, za którą odpowiedzialny 
jest Wykonawca wchodzą m.in.:    
1. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających  
2. protokoły odbiorów częściowych i końcowych 
3. wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń,  
4. geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu 
5. kopia mapy terenu powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
9.  oświadczenie kierownika budowy o: 

a) zgodności wykonania robót z przedmiarami robót i ST oraz przepisami, 
b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy a także - w razie korzystania- ulicy, 

przyległego terenu 
c)  o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest 

uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 
10.  aprobaty techniczne- deklaracje zgodności oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa "B" dla materiałów i 
urządzeń 
11.  instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR)  
12. karty gwarancyjne urządzeń technicznych 
13. opracowania, ekspertyzy oraz inne opinie lub dokumenty, jeżeli w trakcie   realizacji zadania zaszła 

potrzeba wykonania ich z uwagi na istotne znaczenie 
Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy instrukcji  obsługi, eksploatacji i 
konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego  
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Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń powinien obejmować: 
1. Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu) 
2. Spis treści 
3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy. Nr tel., faksu, e-mail 
4.  Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy 
5. Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu 
6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich    zabezpieczenia 
7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania z eksploatacji 
8. Instrukcje postępowania awaryjnego 
9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami 

części zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla zapewnienia prawidłowej 
eksploatacji i trwałości urządzeń  

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta 
11. Dla bardziej złożonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane jest odrębne opracowanie 

instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. 
 
21. Podstawa rozliczenia przedmiotu zamówienia  
Podstawą rozliczenia wykonania robót są: 

 „harmonogram robót i finansowania” zaakceptowany przez Zamawiającego 
 protokoły odbioru: 

 protokół odbioru częściowego   

  protokół odbioru końcowego      
„Protokół odbioru końcowego” winien być uzupełniony o wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne na użyte 
materiały urządzenia, technologie oraz dokumentację powykonawczą. Brak wymaganych w/w dokumentów 
technicznych stanowi przeszkodę do sporządzenia „protokołu odbioru końcowego” 

 kosztorysy powykonawcze złożone po zamkniętym etapie danego rodzaju robót   
 

22.  Sposób rozliczenia przedmiotu zamówienia: 
Rozliczenie przedmiotu zamówienia w zakresie realizacji całości zadania odbywać się będzie na zasadzie 

rozliczenia obmiarowego kosztorysami powykonawczymi - dla zamkniętej  części robót i zgłoszonego przez 
Wykonawcę na 7 dni przed przekazaniem, lecz nie później niż 14 dni przed upływem trwania umowy.  
 
23.  Końcowe rozliczenie przedmiotu zamówienia 

1.  Wykonawca może wystawiać faktury w ujęciu miesięcznym a podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie  :  

 protokół  częściowego odbioru  ;  

 książka obmiaru  powykonawczego ;   

 kosztorysy powykonawcze  ; 
2.  Po zakończeniu realizacji  zadania podstawą  do wystawienia faktury jest  :       

 zrealizowany „harmonogram robót i finansowania”; 

 protokół odbioru końcowego; 

 książka obmiaru powykonawczego 

 kosztorysy powykonawcze  ; 

 dokumentacja powykonawcza ; 
a)  bieg terminu płatności rozpoczyna się z chwilą spełnienia powyższych uwarunkowań, tj. z chwilą 

przyjęcia faktury przez zarządzającego umową w imieniu Zamawiającego. 
      b)  faktura nie może zostać przyjęta przez Zamawiającego do momentu spełnienia wymogów określonych w 
§ 4 pkt. 5 a), b), c), d)  oraz  § 8 pkt. 1 a) , b), c) umowy  
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT w terminie: 

- do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. 
- za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego 

 

24.  Podstawa płatności 
Płatność odbędzie się na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę  zgodnie z zapisami umowy po 
całkowitym zakończeniu zadania oraz zgodnie z „harmonogramem robót i finansowania” zaakceptowanym 
przez Zamawiającego z chwilą przyjęcia robót „protokołem odbioru końcowego” popartego kartą obmiaru i 
kosztorysem powykonawczym, dokumentacją powykonawczą na wszystkie wykonane roboty zaakceptowane 
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przez przedstawiciela Zamawiającego po odbiorze końcowym stwierdzonym bezusterkowym protokołem 
odbioru oraz po uzyskaniu przez Wykonawcę odbioru przez Komisję Szpitala wyznaczoną rozkazem 
Komendanta,  po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. 

~    Bieg terminu płatności rozpoczyna się z chwilą spełnienia powyższych uwarunkowań, tj. z chwilą przyjęcia 
faktury przez zarządzającego umową w imieniu Zamawiającego. 
~   Zapłata faktury VAT w terminie do 30 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego faktury 
 
25. Termin realizacji 
Wykonawca zrealizuje zakres robót objęty umową łącznie w czasie 60 dni od dnia zawarcia umowy.  
Rozpoczęcie robót może nastąpić po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy, lecz 
jednak nie później jak w terminie 3 dni roboczych od dnia protokolarnego przekazania przez Zamawiającego       
placu budowy. 
Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się termin zakończenia robót  udokumentowanych 
bezusterkowym odbiorem końcowym w postaci „Protokołu odbioru końcowego” wraz ze złożonymi wszystkimi 
kompletnymi odbiorami, dokumentacją powykonawczą, certyfikatami, aprobatami technicznymi, zatwierdzoną  
i przekazaną Zamawiającemu przez organ administracji geologicznej dokumentacją hydrogeologiczną ustalającą 
zasoby wód podziemnych odwierconej studni oraz potwierdzeniem przekazania 1 egz. powykonawczego 
operatu geodezyjnego do komórki geodezyjnej do Rejonowego Zarządu Infrastruktury Wrocław ul. Obornicka     
126  i 2 egz. dla Szpitala z pisemnym potwierdzeniem przyjęcia operatu przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury 
we Wrocławiu. 
 
26.  Sposób rozliczenia prac towarzyszących i robót tymczasowych  

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić prace towarzyszące i roboty tymczasowe  w cenach jednostkowych 
robót zasadniczych wykazanych w przedmiarze  robót. 
 
27. Gwarancje prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Na wykonane roboty budowlane i instalacyjne 60 miesięcy. 
Gwarancja na realizację wszystkich robót wchodzących w zakres przedmiotu umowy oraz na wbudowane 
materiały niezależnie od gwarancji producenta zaczyna się w dniu odbioru „Protokołem odbioru końcowego” i 
złożenia wymaganych dokumentów. 
 
28. Założenia i wymagania dla serwisu gwarancyjnego   

1.   Czas reakcji na zgłoszenie przez zamawiającego awarii lub usterek do 12 godzin 
2.   Czas usunięcia awarii lub usterek do 14 dni. 
3. Koszty zużycia materiałów i inne koszty pośrednie poniesione w celu usunięcia awarii lub usterek  w  okresie 

trwania gwarancji pokrywa Wykonawca. 
 
29. Pozostałe warunki  

Materiały rozbiórkowe  
Materiały pochodzące z robót wiertniczych Wykonawca będzie sukcesywnie wywoził na własny koszt.2.   
Roboty dodatkowe 
       a)  Roboty nie przewidziane przez Zamawiającego, a które muszą być wykonane  w celu wykonania 
przedmiotu umowy Wykonawca zgłasza Zamawiającemu Wykonanie robót samowolnie, bez   zgłoszenia 
traktowane będzie jako „niebyłe” 
       b)  Roboty dodatkowe mogą zostać wykonane na podstawie odrębnej umowy w wysokości 50 % wartości 
zamówienia i Protokołu konieczności uzasadniającego konieczność realizacji robót, bez których niemożliwe jest  
zakończenie robót podstawowych . 
3   Media 
Wykonawca pokrywa koszty zużytych mediów komunalnych: 
 Energia elektryczna – z własnego agregatu prądotwórczego   
 Woda z pompowania oczyszczającego i próbnego  – wg faktycznego zużycia po zamontowaniu własnego 

licznika pomiaru wody   
 

30. Przepisy związane  
1. Kodeks cywilny -  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz.93) ze zmianami, w tym zawartymi w 

Dz. U. z 1996 r. Nr 114, poz. 542; 
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.  Prawo Ochrony Środowiska  (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi  
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zmianami); 
3. Ustawa z dnia 29 styczna 2004r.  Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177); 
4. Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005, nr 228, poz. 1947 – tekst 

jednolity, z późniejszymi zmianami); 
5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane ( Dz. U. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami);  
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi 

zmianami); 
7. Ustawa z dnia18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005, nr 239, poz. 2019 – tekst jednolity ze 

zmianami); 
8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca  2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

prowadzenia ruchu, specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych 
wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. nr 109, poz. 961); 

9. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2004r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego 
zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami 
wiertniczymi (Dz. U. nr 24, poz. 213); 

10. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
2195/2002 Parlamentu europejskiego i rady w sprawie Wspólnego Słownika zamówień (CPV); 

11. Polska Norma PN-G-02318:1994 - Studnie wiercone – Zasady projektowania, wykonania i odbioru; 
12. Polska norma PN-G-02321-  Studnie wiercone – Obudowa i wyposażenie. 

  
 

 

 

 

                                                                                           

ZATWIERDZAM                                                                       Opracowanie: 

                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          


