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Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie uzgodnień i opinii,    pozwolenia 
na budowę oraz wykonanie układu pomiarowego z gazomierzem rotorowym i przyłączeniem do 

istniejącej sieci gazowej zgodnie z opracowaną dokumentacją. 

 
które w szczególności obejmuje: 
ZADANIE I  

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie uzgodnień i opinii, pozwolenia na wykonanie 
układu pomiarowego z gazomierzem rotorowym i przyłączeniem do istniejącej sieci gazowej. 
 

ZADANIE II:  
Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji Inwestycji budowlanej oraz w trakcie dostawy i montażu 
wyposażenia. 
 

ZADANIE III:   
Wykonanie układu pomiarowego z gazomierzem rotorowym i przyłączeniem do istniejącej sieci gazowej 
zgodnie z opracowaną dokumentacją i zgodnie z Warunkami przyłączenia do sieci gazowej nr. WR-
TRU/ED/WP/301533-2009  z dnia 09-08-2012r., wydanymi dla kompleksu 4WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu przy 
ul. Rudolfa Weigla 5 i uzyskaniem wymaganych odbiorów wykonanych robót przez dysponentów sieci.  
 

ZADANIE IV:   
Zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywanie 
serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami 
producenta. 
 

- część projektowa - Zadanie I i III 
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i opinii,  pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenie robót  nie wymagających pozwolenia na budowę  na wykonanie układu pomiarowego z 
gazomierzem rotorowym i przyłączeniem do istniejącej sieci gazowej. 
– opracowanie:  

 przedmiarów robót   

 kosztorysów inwestorskich  
- sprawowanie nadzoru autorskiego dla wykonanego projektu wraz z wykonaniem, dostawą, montażem i 
warunkami odbioru wyposażenia. 
 
- część realizacyjna – Zadanie III i IV 
- Wykonanie układu pomiarowego z gazomierzem rotorowym i przyłączeniem do istniejącej sieci gazowej 
zgodnie z opracowaną dokumentacją i zgodnie z Warunkami przyłączenia do sieci gazowej nr. WR-
TRU/ED/WP/301533-2009  z dnia 09-08-2012r., wydanymi dla kompleksu 4WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu przy 
ul. Rudolfa Weigla 5 i uzyskaniem wymaganych odbiorów wykonanych robót przez dysponentów sieci.  
- zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywanie 
serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami 
producenta. 

 
Zadanie inwestycyjne            Nr  91314 
Adres inwestycji:         ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław 
Zamawiający:                         4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika  
                                             Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Opracowanie:                        Bogumiła Zawadzka  
                                             Kierownik Sekcji Planowania i Przygotowywania Robót  
                                             Logistyka 4 WSKzP SP ZOZ 
Osoby do kontaktu w zakresie: 
-  branży budowlanej         Bogumiła Zawadzka    tel. 76 60 557 
-   branży sanitarnej           inż. Andrzej Lech                                              tel. 76 60 640 
                                           mgr inż. Małgorzata Domańska   tel. 76 60 540 
 

Data opracowania:      sierpień 2012 r. 
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- część projektowa - Zadanie I i III 
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i opinii,  pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenie robót  nie wymagających pozwolenia na budowę  na wykonanie układu pomiarowego z 
gazomierzem rotorowym i przyłączeniem do istniejącej sieci gazowej. 
– opracowanie:  

 przedmiarów robót   

 kosztorysów inwestorskich  
- sprawowanie nadzoru autorskiego dla wykonanego projektu wraz z wykonaniem, dostawą, montażem i 
warunkami odbioru wyposażenia. 
 
A. Wstęp: 
I. Podstawa opracowania: 
1. Projekt umowy 
2. Specyfikacja Techniczna  
3. Warunki przyłączenia z dnia 18.06.2012r. wydane przez Dolnośląską Spółkę Gazownictwa Zakład 

Gazowniczy Wrocław  
4. fotografie  
5. Plan sytuujący przedmiot zamówienia   
6.  Wytyczne projektowe branżowe   
 
II.  Zakres zamówienia 
- część projektowa 
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i opinii,  pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenie robót  nie wymagających pozwolenia na budowę  dla zadania  
– opracowanie:  

 przedmiarów robót   

 kosztorysów inwestorskich  
- sprawowanie nadzoru autorskiego dla wykonanego projektu oraz z trakcie wykonania, dostawy, 
montażu i warunkami odbioru wyposażenia. 
 
Zakres czynności 
1. wykonanie niezbędnych inwentaryzacji i pomiarów branżowych stanu istniejącego  
2. Sporządzenie dla zadania inwestycyjnego  projektu budowlanego, informacji BIOZ i uzyskanie pozwolenia na 
budowę, o ile takie będzie wymagane z myśl Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 
207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) (z upoważnienia Zamawiającego) 
3. Sporządzenie niezbędnej dokumentacji wykonawczej wszystkich branż dla zadania inwestycyjnego z 
uzgodnieniami w zakresie: instalacji sanitarnych,  
4. sporządzenie branżowych przedmiarów i kosztorysów  inwestorskich z podaniem danych wyjściowych do 
kosztorysowania i szczegółowym wykazem materiałów przewidzianych do wbudowania i z uwzględnieniem 
robót i materiałów pomocniczych transportu łącznie z przygotowaniem i wydzieleniem „placu” budowy oraz 
wydzieleniem miejsca prowadzonych robót od funkcjonujących pomieszczeń wewnątrz szpitala 
5. sprawowanie nadzoru autorskiego dla wykonanego projektu wraz z wykonaniem, dostawą, montażem i 
warunkami odbioru wyposażenia. 

 
III.  Opis stanu istniejącego przedmiotu zamówienia objętego zakresem opracowania   
Dane ogólne w obrębie przedmiotu objętego zakresem opracowania    
Przedmiot objęty zakresem opracowania zlokalizowany jest  na terenie obszaru 4 Wojskowego Szpitala 
Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, przy ul. Rudolfa 
Weigla 5, który jest terenem zamkniętym.  
Kompleks Wojskowy Nr 2857, działka nr 1/2,  AM Nr 12 obręb Gaj, Jedn. ewid. Wrocław,  
Województwo Dolnośląskie. 
Dla działki tej urządzono K.W. 53169. 
Właścicielem kompleksu szpitalnego jest  Skarb Państwa, udział 1/1; 
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Władającym  – Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie i z jego ramienia Rejonowy Zarząd Infrastruktury 
Wrocław, ul. Obornicka 126    
      Zamawiający jest jednostką wojskową podległą Ministerstwu Obrony Narodowej.  
Nadzór budowlany sprawuje Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego  we Wrocławiu  
ul. Purkiniego 1  
 
Od 2011 roku Kompleks szpitalny objęty jest rejestrem ewidencji zabytków i podlega Miejskiemu 
Konserwatorowi Zabytków.   
 
Wjazd na teren objęty zakresem opracowania będzie odbywał się na podstawie listy osób upoważnionych, 
zgłoszonych i oddelegowanych do realizacji zadania na każdym jego etapie, bramą główną szpitala z ulicy 
Rudolfa Weigla drogą wewnętrzną utwardzoną o długości około 200 m.  
      Teren budowy zlokalizowany jest w obrębie wjazdu na teren szpitala w budynku poliklinicznym szpitala  oraz 
przyległym terenie koniecznym do wyłączenia z użytkowania na czas realizacji robót.  
Plac budowy zlokalizowany jest przy ciągach komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej.     
 
Obecnie  w piwnicy  budynku nr 36 (komórka techniczna) zlokalizowany jest układ pomiaru gazu o 
przepustowości Qśr=10 m3/h. (zał.- zdjęcia 9 szt) za gazomierzem  rurami stalowymi paliwo gazowe 
dostarczane jest do poszczególnych odbiorników 4WSK za pomocą kompleksowej sieci gazowej Dn-150-100 
mm. 
 
Zakres rzeczowy planowanego opracowania  
Celowość zakresu  rzeczowego; 

Dolnośląska Spółka Gazownictwa Oddz. Zakład Gazowniczy Wrocław wydała „Warunki projektowania i 

wykonania układu pomiarowego U 1 z Gazomierzem Rotorowym dla max godzinowego poboru gazu G=160 

m3/h”-(zał. nr 1) dla planowanej  inwestycji polegającej na budowie kotłowni technologicznej parowej zasilanej 

paliwem gazowym. 

Przyłączenie do sieci gazowej i wykonanie nowej stacji punktu pomiaru gazu należy zaprojektować i 

wykonać zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego Dz.U. oraz obowiązującymi Normami likwidując stary punkt 

pomiaru gazu w piwnicy budynku nr 36.  

Instalacja gazowa przyłączenia do sieci gazowej winna być wykonana z rur stalowych i zabezpieczona 

przed wpływem prądów błądzących mopnoblokiem izolacyjnym. 

W opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej ( Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego) 
na wykonanie układu pomiarowego z gazomierzem rotorowym i przyłączeniem do istniejącej sieci gazowej na 
podstawie potwierdzonych wydanych warunków przyłączenia nr w/w z uwzględnieniem: 
- Wskazanego miejsca przyłączenia i  montażu układu pomiarowego gazu (punkt wyjścia z systemu gazowego),-
- zabudowy na istniejącym przyłączu z rury stalowej Dn-150mm na  ścianie zewnętrznej budynku Nr 36 -
Polikliniki przy ul. Weigla 5. 
- Moc przyłączeniowa; 160m3/h. 
- Charakterystykę dostarczania i odbioru paliwa gazowego; Pn- 1,6-;- 2,5 kPa;  

- Rodzaj paliwa gazowego -E(Gz-50) wg PN-C-04750. ; przepustowość całkowita układu - Q całk-250 m3/h; -
Qmax-160 m3/h.; Qmin-65 m3/h. 
- Rodzaj gazomierza do zabudowy- np. rotorowy COMMON Dn-100 G 160 o zakresowości 1/80. 
- Armaturę odcinającą zestaw pomiarowy (zawór przed i za zestawem pomiarowym). 
- zabudowę elektronicznego rejestratora impulsów współpracującego z programem MacSQL zgodnie z 
wymogiem Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa do sczytywania danych - transmisja GSM. 
- zabudowę obejścia zestawu pomiarowego z jednym zaworem, za który zainstalować zaślepkę okularową. 
 

 
B.  Założenia i wymagania z zakresu wykonania dokumentacji projektowej 
Opracowana dokumentacja winna zawierać następujące składniki: 
a) Projekt budowlany 
b) Projekt wykonawczy branżowy  



 
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. R. Weigla 5 

_________________________________________________________________________ 

 
 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru prac projektowych i realizacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn. 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie uzgodnień i opinii,    pozwolenia na budowę oraz wykonanie układu 
pomiarowego z gazomierzem rotorowym i przyłączeniem do istniejącej sieci gazowej zgodnie z opracowaną dokumentacją. 

 

5 

c) Przedmiary robót. 
d) Kosztorysy inwestorskie wykonane metodą:   

- kalkulacji uproszczonej  
- kalkulacji szczegółowej 

opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych  kosztów robót 
budowlanych stanowiących podstawę określenia wartości zamówienia, którego przedmiotem jest 
zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. 
Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić z podziałem na odrębne kosztorysy branżowe, uwzględniające 
wszystkie roboty, wyposarzenie w sprzęt meblowo - gospodarczy wynikający z aranżacji wnętrz.         

 
Sposób przekazania przedmiotu zamówienia: 
 
Całość dokumentacji zostanie przekazana Zamawiającemu w formie wydrukowanej w ilości egzemplarzy jak 
niżej oraz na płycie CD w programie Auto Cad 2004 do 2010 i tak:  

1. Inwentaryzacja dla potrzeb  projektowych                                                          - 1 egz.  
2. Projekt budowlany z planem zagospodarowania terenu  
        wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót  
        nie wymagających pozwolenia na budowę                                                         - 2 egz. 
3. Projekt wykonawczy branżowy wraz z zagospodarowaniem terenu                      - 2 egz. 
4. Przedmiary robót oddzielnie dla każdej z branż                                                   - 1 egz. 
5. Kosztorysy inwestorskie branżowe                                                                       - 1 egz. 
6. Zestawienie kosztorysów zadania wraz z analizą  
      porównawczą  wskaźników jednostkowych kosztów                                             - 1 egz. 
7. Informacja do sporządzenia planu BIOZ                                                               - 1 egz. 
8. Wymagane opinie i uzgodnienia  z DSG,                                                             - 1 egz.  

 
C.  Wymagania dotyczące uzgodnień i opiniowania dokumentacji. 
 
1. Projekt budowlany układu pomiarowego winien być uzgodniony w Dziale Pomiarów Wrocław ul. Gazowa 
3 bud. „J” tel. 71-36-49-120 lub kom. 601 181-376. 
 
D.  Prace przygotowawcze przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektowej 

  dokonanie wizji lokalnej pomieszczeń objętych zakresem opracowania przedmiotu zamówienia   

  wykonanie inwentaryzacji w zakresie objętym przedmiotem opracowania  
 
1. Dokonywania zmian w dokumentacji projektowej w sytuacjach wymagających tego działania. 
 
E.  Sposób rozliczenia przedmiotu zamówienia, warunki płatności 
 
1. Sposób rozliczenia wykonanego przedmiotu zamówienia określony jest jako rozliczenie ryczałtowe. 
2. Wysokość ryczałtu jest to wartość zadania w okresie jego trwania, a określona przez Wykonawcę w ofercie 
ustalona na podstawie: 

a. Wytycznych Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004r.r.  w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac 
projektowych ora planowanych kosztów robót  budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389) 
b. wartość ryczałtowa zadania równa jest  wysokości zadania określonego w ofercie Wykonawcy 

3. Wartość zadania nie może ulec zwiększeniu. 
4. Należności Wykonawcy staną się wymagane jeżeli zostaną spełnione poniższe warunki: 

za sprawowanie nadzoru autorskiego z chwilą zakończenia realizacji projektu – zakończenia robót 
budowlanych przewidzianych projektem budowlanym przy czym: 

 w przypadku realizacji robót budowlanych trwających dłużej niż jeden rok (co zakłada Zamawiający na 
tym etapie realizacyjnym zadania) na wniosek wykonawcy może powstawać należność za sprawowanie 
nadzoru autorskiego w skali jednego roku 
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 tak pojęta należność roczna powstawać będzie na podstawie - określonego przez strony stopnia 
zrealizowania zadania w stosunku do całości zakresu zadania i  wyrażana będzie %  jako stosunek 
wartości zaangażowania (wykonania) robót budowlanych do całkowitej wartości przewidzianych robót 
budowlanych  

 ostateczna wartość należności rocznej za nadzór autorski powstanie jako iloczyn należności całkowitej 
określonej w ofercie wykonawcy i ustalonego % zaangażowania robót budowlanych  

 suma wypłacanych należności rocznych nie może być wyższa niż –  określona w ofercie wykonawcy 
kwota należności za sprawowanie nadzoru autorskiego. 

 
F. Termin realizacji: 
 
Terminy: od dnia podpisania umowy/zlecenia – zgodnie z umową.  

W tym: czas szacowany na uzyskanie pozwolenia na budowę – 65 dni    

 
 
 

- część realizacyjna – Zadanie III i IV 
- Wykonanie układu pomiarowego z gazomierzem rotorowym i przyłączeniem do istniejącej sieci gazowej 
zgodnie z opracowaną dokumentacją i zgodnie z Warunkami przyłączenia do sieci gazowej nr. WR-
TRU/ED/WP/301533-2009  z dnia 09-08-2012r., wydanymi dla kompleksu 4WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu przy 
ul. Rudolfa Weigla 5 i uzyskaniem wymaganych odbiorów wykonanych robót przez dysponentów sieci.  
- Przyłączenie do sieci gazowej zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego Dz.U. oraz obowiązującymi Normami 

likwidując stary punkt pomiaru gazu w piwnicy budynku nr 36.  

- wykonanie instalacji gazowej przyłączenia do sieci gazowej z rur stalowych i zabezpieczenie przed wpływem 

prądów błądzących mopnoblokiem izolacyjnym. 

- Wykonanie układu pomiarowego na podstawie potwierdzonych wydanych warunków przyłączenia nr w/w z 
uwzględnieniem: 
a) Wskazanego miejsca przyłączenia i  montażu punktu pomiarowego gazu (pkt. wyjścia z systemu gazowego),-
b) zabudowy na istniejącym przyłączu z rury stalowej Dn-150mm na ścianie zewnętrznej budynku Nr 36 -
Polikliniki przy ul. Weigla 5. 
c) Moc przyłączeniową: 160m3/h. 
d) Charakterystykę dostarczania i odbioru paliwa gazowego; Pn- 1,6-;- 2,5 kPa;  
e) Rodzaj paliwa gazowego -E(Gz-50) wg PN-C-04750. ; przepustowość całkowita układu - Q całk-250 m3/h; -
Qmax-160 m3/h.; Qmin-65 m3/h. 
f) Rodzaj gazomierza do zabudowy- np.; rotorowy COMMON Dn-100 G 160 o zakresowości 1/80. 
g) Armaturę odcinającą zestaw pomiarowy (zawór przed i za zestawem pomiarowym). 
h) zabudowę elektronicznego rejestratora impulsów współpracującego z programem MacSQL( wymóg DSG) do 
sczytywania danych - transmisja GSM. 
i)  zabudowę obejścia zestawu pomiarowego z jednym zaworem, za którym zabudować zaślepkę okularową. 
- wykonanie powiązania z istniejącymi sieciami gazowymi  i  sprawdzenia szczelności oraz stanu technicznego  
rurowych  instalacji  gazowych  
- w imieniu Inwestora dokonanie wymaganych zgłoszeń i odbiorów na podstawie, których dokonane będzie 
uruchomienie stacji pkt. pomiaru gazu i protokólarne przekazanie jej do eksploatacji. 
- zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywanie 
serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami 
producenta. 

 

3.  Ogólne zasady prowadzenia i wykonania robót  

1. Roboty prowadzone będą w obiekcie funkcjonującym przy częściowym jego  wyłączeniu  na czas trwania 
remontu. 

2. Roboty należy prowadzić w sposób nieuciążliwy dla funkcjonującego otoczenia z zachowaniem  należnego 
bezpieczeństwa wykonywanych prac, utrzymania czystości w bezpośrednim otoczeniu  prowadzonych prac 
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3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić taką organizację i technologię prowadzonych robót, która nie 
będzie powodowała zakłócenia pracy szpitala i umożliwiała funkcjonowanie pozostałej części pomieszczeń. 

4. Wykonawca będzie stosował się do godzin pracy tak, by zapewnić Zamawiającemu normalną pracę 
szpitala. 

5. Optymalne (zalecane) godziny trwania robót budowlano - instalacyjnych to 7
00

- 21
00

 w dni robocze, a także 
w soboty. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową,  ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót, jakość zastosowanych materiałów, urządzeń, jakość wykonywanych robót i za ich 
zgodność z projektem wykonawczym, wymogami specyfikacji technicznej i programu zapewnienia jakości, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

7. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
pisemnym otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
poniesie Wykonawca.   

8. Wykonawca przed przystąpieniem do robót opracuje „harmonogram robót i finansowania” na całość 
przedmiotu zamówienia i uzyska akceptację Zamawiającego, a następnie będzie realizował zadanie w myśl 
zatwierdzonego harmonogramu. 

9. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do opracowania i przekazania 
         Zamawiającemu następujących dokumentów: 

 projekt organizacji robót zawierający: 
- organizację wykonania robót, terminy i sposób prowadzenia robót 
- organizację ruchu na budowie – oznakowań 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowany wg Ustawy Prawo Budowlane 
10. Wykonawca ustala sprawy budzące wątpliwości w zakresie projektu a stanem istniejącym bądź 

rozbieżności wynikłe z projektowania bezpośrednio z jednostką projektową z pominięciem Zamawiającego. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo ingerencji w przypadku zasadniczych zmian wpływających na koszt 
zadania.     

11. Wykonawca nie może przystąpić do realizacji zadań jeżeli : 
-  nie uzyska akceptacji Zamawiającego dla „harmonogramu robót i finansowania”  
   zapewniającego jego faktyczne możliwości wykonawcze, 
-  nie zorganizuje  zgodnie ze specyfikacją placu i zaplecza budowy i traktów komunikacyjnych 
-   nie wykona zabezpieczenia (wydzielenia) otoczenia od będącego  w ciągłym użytkowaniu, 
    zapewniając tym samym utrzymanie czystości w obrębie obiektu oraz spełnienie przepisów 
    BHP wykluczających  powstawanie zagrożenia dla osób trzecich  

       -  nie  wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
-  nie dokona ubezpieczenia placu budowy 
-  nie określi przewidywanej wielkości poboru mocy do zasilania własnych maszyn 
-  nie  wykona na swój koszt własnych przyłączy elektrycznych z licznikiem poboru energii, w celu  
   zasilania własnych urządzeń i maszyn oraz oplombuje urządzenie poboru mocy w obecności 
   Zamawiającego. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce wpięcia przyłącza elektrycznego 

      -  nie wydzieli i zabezpieczy w sposób określony przez Zamawiającego miejsca składowania 
         materiałów rozbiórkowych oraz materiałów budowlanych  w tym  piasku, gruzu itp.  
         Okres uzupełnienia powyższych wymogów będzie liczony do czasu realizacji umowy i nie będzie 
         z tego tytułu wydłużenia terminu realizacji zadania.  
12. Usuwanie gruzu Wykonawca zobowiązany jest dokonywać wyłącznie bezpośrednio o do kontenerów 

podstawianych przez Wykonawcę, każdorazowo bez tworzenia  w miejscu robót czasowego jego 
przechowywania. 

13.  Wydzielony teren (plac) budowy i składowiska należy utrzymywać w należytym porządku. 
14.  Roboty prowadzić zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego zgodnie ze sztuką budowlaną, zapewniając 

realizację zgodnie z przepisami BHP, PPOŻ, a także technologią określoną w założeniach. 
15.  Zamawiający może zażądać przerwania prac w przypadkach nieprzestrzegania przepisów 
       BHP, PPOŻ. i uwarunkowań powyżej określonych do chwili ich usunięcia, a okres przestojów nie 
       powoduje zmiany terminów ustalonych w umowie i harmonogramie. 
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16.  Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia w trybie natychmiastowym szkód powstałych 
       w trakcie prowadzonych robót na koszt własny. 
17.  Wykonawca wyznaczy osobę funkcyjną na budowie w osobie kierownika budowy, który codziennie w 

sposób ciągły będzie prowadzić nadzór nad realizacją zadania. Brak nadzoru ze strony Wykonawcy 
upoważnia  Zamawiającego do przerwania robót z winy Wykonawcy. 

18.  Zamawiający wyznaczy osobę odpowiedzialną za prawidłową realizację zadania sprawującą nadzór 
budowlany.  

19. Transport materiałów na miejsce prowadzenia robót odbywać się może wyłącznie sprzętem Wykonawcy.  
Polecenie zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym pod 
groźbą wstrzymania robót. 

20. Wykonawca ustala i powiadamia sąsiedniego użytkownika pomieszczeń poza przekazanym planem budowy 
o terminie wejścia i prowadzenia określonych robót, sposobie ich realizacji, powstałych zakłóceniach i 
sposobie usuwania szkód        
 

4.   Prace towarzyszące i tymczasowe  
- demontaż istniejącego gazomierza  
-    zabezpieczenie istniejących podłóg i posadzek przed zniszczeniem   
-    zabezpieczenie istniejącego wyposażenia przez zniszczeniem  
 
5.   Informacje o terenie budowy 

Teren budowy. Charakterystyka trenu budowy. 
Teren budowy zlokalizowany jest w części II na poziomie piwnic, parteru i części nieużytkowego poddasza 

budynku Nr 1, 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu, przy ul. Rudolfa Weigla 5, Nr kom. Wojsk. 2857, działka nr 1/2,  
AM Nr 12 obręb Gaj, Jedn. ewid. Wrocław, województwo dolnośląskie. 
Dla działki tej urządzono K.W. 53169. 
Właścicielem kompleksu szpitalnego jest  Skarb Państwa, udział 1/1; 
władającym  – Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie i z jego ramienia Rejonowy Zarząd Infrastruktury 
Wrocław, ul. Mieszczańska 9.  
Właścicielem kompleksu szpitalnego jest  Skarb Państwa, udział 1/1; 
władającym  – Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie i z jego ramienia Rejonowy Zarząd Infrastruktury 
Wrocław, ul. Mieszczańska 9.  

 
Zamawiający jest jednostką wojskową podległą Ministerstwu Obrony Narodowej. Nadzór budowlany 

sprawuje Zamawiający jest jednostką wojskową podległą Ministerstwu Obrony Narodowej. Nadzór budowlany 
sprawuje Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu ul. Purkyniego 1  
 
Od 2011roku Kompleks szpitalny objęty jest rejestrem ewidencji zabytków i podlega Miejskiemu 
Konserwatorowi Zabytków.   

 

Budynek, w którym przewidziano prace modernizacyjne zlokalizowany jest na terenie szpitala (teren 
zamknięty). Dojazd do terenu budowy będzie odbywał się na podstawie listy osób upoważnionych, zgłoszonych 
i oddelegowanych do realizacji zadania, bramą główną szpitala z ulicy R. Weigla drogą wewnętrzną utwardzoną 
o długości około 200 m.  

   
Teren budowy zlokalizowany jest na poziomie piwnic w pomieszczeniu wyłączonym na czas realizacji robót, 

czynnych i funkcjonujących przyległych pomieszczeń parteru i pięter,  co wiąże się z prowadzeniem robót na 
podstawie precyzyjnego harmonogramu robót uzgodnionego z zamawiającym. Szczegółowy harmonogram 
robót dotyczący w/w prac wykonawca opracuje wyprzedzająco na tydzień przed rozpoczęciem prac.  
Plac budowy zlokalizowany jest przy drogach zewnętrznych i wewnętrznych.  
Przyległy teren jest   utwardzony.    

 

6.  Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy w terminie 3 dni roboczych od podpisania 

umowy.  
 Zamawiający nie zabezpieczy pomieszczeń przeznaczonych na zaplecze budowy.  
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Zamawiający wskaże teren, a Wykonawca zorganizuje plac budowy oraz zapewni zaplecze w postaci 
kontenerów lub barakowozów w terminie zgodnym z „harmonogramem robót i finansowania”, nie później 
jednak niż w 3 dni robocze po przekazaniu placu budowy Wykonawca zabezpieczy zaplecze budowy.  

Zamawiający wskaże punkty poboru niezbędnych mediów, a Wykonawca na własny koszt zorganizuje 
przyłącza i ich opomiarowanie i ureguluje należności po zakończeniu zadania. 
W przypadku braku możliwości opomiarowania strony ustalą stawkę ryczałtową. Wykonawca prowadzić będzie 
prace w sposób jak najmniej uciążliwy dla otoczenia w godzinach od 7.00 do 21.00 od poniedziałku do soboty, a 
także powiadomi użytkowników przylegających do placu budowy pomieszczeń o rozpoczęciu prac, a w 
szczególności prac uciążliwych w czasie ich prowadzenia na 2 dni przed ich rozpoczęciem. 

  

7.   Organizacja robót. 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do opracowania i przekazania 

Zamawiającemu następujących dokumentów: 
a) projekt organizacji robót zawierający: 

-   organizację wykonania robót, terminy i sposób prowadzenia robót 
-   projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
-   organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg  
-   wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
-   wykaz podstawowego personelu do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót,  
    odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót 
b)  szczegółowy „harmonogram robót i finansowania” 

      c)  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowany zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo 
           Budowlane 

d) program zapewnienia jakości przedstawiający system (procedurę) proponowanej kontroli i sterowania 
jakością wykonywanych robót. Określać proponowany postęp prac w  ujęciu tygodniowym przez okres 
trwania umowy. 

Wykonawca winien przewidzieć realizację czynności i prowadzenie robót w wydłużonym czasie pracy w 
soboty i niedziele w pomieszczeniach bezpośrednio przyległych (sąsiednich) do placu budowy w razie 
konieczności realizacji robót prowadzonych poza przekazanym placem budowy a niezbędnych do wykonania w 
sąsiednich pomieszczeniach nie możliwych do wyłączenia z funkcjonowania w godzinach pracy od 7.00 do 
21.00 od poniedziałku do soboty.   

 
8.   Ochrona i utrzymanie terenu i placu budowy oraz organizacja ruchu  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres 
urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Zamawiającego, który może 
wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedba swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia  takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe itp. żeby 
zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego.  
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
Zamawiającego.     

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia 
do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca umieści w miejscach i w ilościach określonych przez 
Zamawiającego tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem  
z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.    

 
9.  Ochrona własności i urządzeń. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących urządzeń i instalacji naziemnych i 
podziemnych znajdujących się w obrębie placu budowy takich jak rurociągi i kable itp. Przed rozpoczęciem 
robót wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone  i zabezpieczone 
przed uszkodzeniem w takcie realizacji robót. W przypadku gdy nastąpi konieczność płożenia instalacji i 
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urządzeń podziemnych  w granicach placu budowy, wykonawca ma obowiązek poinformować zamawiającego o 
zamiarze rozpoczęcia robót w tym zakresie.   

Wykonawca niezwłocznie poinformuje zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu instalacji 
lub urządzeń zlokalizowanych w obrębie placu budowy i będzie współpracował przy usunięciu uszkodzeń 
udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która będzie niezbędna do usunięciu uszkodzeń.  
 
10.   Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 
w  publikacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego. W okresie realizacji aż do momentu 
zakończenia robót, Wykonawca będzie stosował niezbędne przepisy i normatywy w zakresie ochrony 
środowiska w obrębie placu budowy i poza jego terenem unikając działań szkodliwych dla innych jednostek i 
użytkowników tego terenu w zakresie ochrony od zanieczyszczeń instalacji podziemnych, gleby, wód, hałasu.  
 
11.  Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia. 
 Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
 zapewnienia bezpieczeństwa, a pracowników wyposaży w wymaganą odzież i środki ochrony 
zdrowia. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne. Koszty tej ochrony wliczone są w cenę 
umowy. 
Wykonawca będzie stosował się do przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał w poprawnym stanie i zgodnie z zaleceniami przepisów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy, we wszystkich posiadanych urządzeniach,  maszynach i 
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.  
 Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej 
odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.    
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane w wyniku  
pożaru, który powstałby w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. 
 W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu w ramach prac przygotowawczych do 
realizacji robót, zgodnie z wymogami Ustawy - Prawo Budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do 
realizacji zamawiającemu Program Zapewnienia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) Na jego podstawie 
musi zapewnić, by personel nie pracował w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia i nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

  
12.  Wymogi dotyczące właściwości materiałów, wyrobów budowlanych i   urządzeń  
Źródła uzyskiwania materiałów, wyrobów i urządzeń   

Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca stosować będzie materiały wyroby budowlane zgodnie 
z przedmiotem zamówienia, spełniające wymogi zawarte w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach 
budowlanych Dz.U. Nr 92, poz. 881 
     Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z 
wymogami określonymi w specyfikacji technicznej. Na materiały i wyroby przeznaczone do wbudowania 
Wykonawca zobowiązany jest na dwa tygodnie przed użyciem przedstawić do akceptacji Zamawiającemu 
aprobaty techniczne, atesty dopuszczające je do stosowania w  obiektach użyteczności publicznej i obiektach 
służby zdrowia oraz informację o źródle produkcji. 
      Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej 
dostawy udowadniając, że nadal spełniają one wymagania specyfikacji. 
      W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 
włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła 
wykonawca ma obowiązek dostarczania Zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających 
na jego prawidłowa eksploatacji. Stosowania materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
zamawiającego. 
Atesty materiałów i urządzeń  

Wszystkie materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót winny być zgodne z 
wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru prac projektowych i 
realizacyjnych. 
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Wbudowane materiały i urządzenia mają posiadać atesty producenta poparte wynikami badań. 
W przypadku braku atestów lub stwierdzenia niezgodności właściwości przewidzianych do użycia materiałów i 
urządzeń z wymaganymi zawartymi w specyfikacji nie zostaną one przyjęte do wbudowania. Takie materiały i 
urządzenia muszą być usunięte z placu budowy. Wbudowane materiały i urządzenia niezgodne  wymaganiami 
specyfikacji i norm powodują odrzucenie robót, ich nie przyjęcie i nie zapłacenie – zakwalifikowanie jako 
wadliwe wykonane roboty. 
 Przechowywania i składowanie materiałów i urządzeń 
Za dostarczony sprzęt, materiały i urządzenia na plac budowy odpowiada Wykonawca, który zobowiązany jest 
do zabezpieczenia go przed uszkodzeniem, kradzieżą itp. Musi utrzymać ich jakość i właściwości w takim stanie 
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne do 
przeprowadzenia przez Zamawiającego inspekcji aż do momentu kiedy zostaną wbudowane. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. 
Materiały zamienne  
Materiały i urządzenia zamiennie inne niż przewidziane w projekcie stosowane mogą zostać dopuszczone do 
zastosowania (wbudowania) w przypadku uzyskania zgody Zamawiającego i przedłożeniu odpowiednich 
certyfikatów i atestów. Zgodę zamawiającego należy uzyskać co najmniej na 2 tygodnie przed ich użyciem. 
 
13.  Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Wykonawca zorganizuje na terenie budowy obiekty zaplecza budowy na potrzeby: 
- biura kierownika budowy 
- szatni dla pracowników 
- pomieszczenia socjalnego 
- magazynu na materiały 
- ogrodzenia terenu 
Wyżej wymienione elementy zaplecza winna cechować estetyka. 

 
14.   Kody CPV  
Branża sanitarna  
Kod CPV       Słownik główny 
45000000-7    Roboty budowlane 
Kod CPV          Słownik uzupełniający 
45215140-0    Obiekty szpitalne 
45330000-9    Hydraulika i roboty sanitarne 
71220000 Usługi projektowania architektonicznego 
45231221-0 Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających - linie przesyłu gazu 
453333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 
45333200-2 Instalowanie gazomierzy 

 
15.  Sprzęt i maszyny. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu jedynie takiego, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i na otoczenie. 

Wykonawca poda wykaz podstawowego sprzętu, maszyn i narzędzi niezbędnych do wykonania 
zadania Zamawiający zaaprobuje każdy proponowany sprzęt zastępczy jedynie w przypadku, gdy wydajność i 
jakość proponowanego sprzętu zastępczego jedynie w przypadku gdy wydajność i jakość proponowanego 
sprzętu, będą takie same lub wyższe niż sprzętu wymienionego w wykazie. Sprzęt używany winien być 
zadeklarowany  w ofercie. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymaganych i warunków normy i nie 
zapewniające bezpieczeństwa dla pracowników oraz otoczenia i środowiska zostaną przez Zamawiającego 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
16.  Transport. 

Wjazd pojazdu na teren Zamawiającego może odbywać się po przedstawieniu wykazu sprzętu 
(pojazdów) i osób realizujących zadanie. 
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Transport sprzętu, urządzeń i materiałów do placu budowy odbywać się będzie siłami i na koszt 
Wykonawcy określonymi drogami zewnętrznymi opisanymi w czasie przekazywania placu budowy.  

Wynikłe wszelkie uszkodzenia, zanieczyszczenia dróg dojazdowych do placu budowy (składu materiałów) 
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać bez wezwania Zamawiającego, zapewnić utrzymanie czystości 
dróg, traktów medycznych częściowo wykorzystywanych przez Wykonawcę. Wykonawca jednocześnie ponosi 
pełną odpowiedzialność i usuwa w trybie natychmiastowym na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia obiektu i 
jego wyposażenia zabrudzonych w trakcie przewozu materiałów, urządzeń lub działalności jego personelu. 

 
17.  Wymagania dotyczące jakości wykonania robót budowlanych  

Roboty należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacja projektowo-kosztorysową będącą 
częścią przedmiotu zamówienia.  

 
18.  Ubezpieczenie placu budowy   

Przez protokolarnym przekazaniem placu budowy Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt 
ubezpieczyć plac budowy a potwierdzenie ubezpieczenia terenu budowy okazać Zamawiającemu do wglądu.  

 
19.   Kontrola jakości robót. 
1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzone zgodnie z 
programem zapewnienia jakości omówionym w pkt. 12  niniejszej  Specyfikacji 
2. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z taką częstotliwością, 
która zapewni ze strony Wykonawcy zgodność z wymogami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji 
3.   Wszelkie koszty uzyskania badań i dopuszczeń ponosi Wykonawca 
4.   Zamawiający zweryfikuje system kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, bądź prowadzoną ocenę 
zgodności wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami Specyfikacji Technicznej 
5.   W przypadkach wątpliwych Zamawiający zleca pobranie próbek i prowadzenie badań 

        niezależnych od Wykonawcy na swój koszt. W przypadku, gdy wyniki organizowanych badań  będą odmienne 
od wyników badań raportu Wykonawcy, Zamawiający zleci wykonanie powtórnych badań. W przypadku 
otrzymania wyników w dalszym ciągu odmiennych koszty badań powtórnych  i dodatkowych ponosi 
Wykonawca. 
6.  Certyfikaty i deklaracje zgodności 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
a)   posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwościach przepisów i 
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U Nr 99 z 1998r.) 
b)  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono  Polskiej Normy,  jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt. a)  i które spełniają wymogi  Szczegółowej  Specyfikacji Technicznej  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

   
20.  Wymagania dotyczące obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru 
 Obmiar robót  ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać z wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami  
zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacjach technicznych,  
a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.  
 Obmiaru robót dokonuje wykonawca pisemnym powiadomieniu zamawiającego  
o zakresie i terminie obmiaru.  Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej 3 dni. Wyniki obmiaru 
są  wpisane do księgi obmiaru i zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w specyfikacji 
technicznej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędnie dane zostaną 
poprawione wg pisemnej instrukcji zamawiającego 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, musza być zaakceptowane przez zamawiającego. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
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wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być 
utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie , w całym okresie trwania robót. 
Czas przeprowadzenia obmiaru 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością i terminach wymaganych w cyklu 
dokonywania płatności na rzecz wykonawcy określonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawcę z 
Zamawiającym. 
 Obmiary będą także dokonywane przed częściowym i końcowym odbiorem robót, jak również w 
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lud zmiany wykonawcy. 
 Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonaniu, 
lecz przed ich zakryciem.  

 
21.  Odbiory robót budowlanych w zakresie zadania   
Odbędą się następujące odbiory: 
a)   odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

 na podstawie „Protokołu odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu” 
-    dla robót zanikających (ulegających zakryciu) wszystkich branż, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie, przy jednoczesnym 
powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który dokonuje odbioru i na 48 godz. przed protokolarnym 
dokonaniem Odbioru. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przekazać Zamawiającemu dokumentację 
fotograficzną dokumentującą roboty ulegające zakryciu lub zanikające.       
b)  odbiór częściowy 

 na podstawie „Protokołu odbioru częściowego” 
-    dla części robót składających się całość zadania polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych części 
zadania Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie,  przy jednoczesnym 
powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który dokonuje odbioru i na 48 godzin przed 
protokolarnym dokonaniem odbioru częściowego     
c)   odbiory instalacji i urządzeń technicznych 
-    dla instalacji i urządzeń technicznych - sprawdzenia drożności instalacji Wykonawca dokona we własnym 
zakresie co udokumentowane będzie protokołem potwierdzającym sprawność w/w przewodów przed 
dokonaniem rozruchu technologicznego.  
d)   rozruch technologiczny 

 na podstawie „Protokołu odbioru rozruchu technologicznego” 
- dla instalacji technicznych i urządzeń po wykonaniu badań i sprawdzeń oraz dokonaniu odbioru instalacji i 
urządzeń  Wykonawca dokona próbnego rozruchu technologicznego. Gotowość do przeprowadzenia odbioru 
zgłasza  Wykonawca pisemnie,  przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który 
dokonuje odbioru i na 48 godz. przed dokonaniem protokolarnego odbioru rozruchu technologicznego.   
e)   odbiór końcowy  

 na podstawie „Protokołu odbioru końcowego” 
-    po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy  
Do odbioru końcowego wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:  

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
-      protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, odbiory instalacji 
i urządzeń technicznych,  rozruchu technologicznego 
- recepty i ustalenia technologiczne, certyfikaty, aprobaty techniczne 
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały) 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z programem zapewnienia jakości 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
       użytkownikom urządzeń (Zamawiającemu) 

Wykonawca zgłasza odbiór końcowy Zamawiającemu pisemnie co najmniej 7 dni przed datą przekazania, lecz  
nie później niż 14 dni przed upływem trwania umowy.  

 
Odbiór odbywać się to będzie komisyjnie przy udziale Zamawiającego, Użytkownika oraz organów nadrzędnych  
     ~ przedstawiciela Zamawiającego 
     ~ Inspektora Nadzoru Budowlanego Urzędu Wojewódzkiego Wrocław (w przypadku konieczności 
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        uzyskania pozwolenia na budowę) 
     ~ Inspektora Sanitarnego Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej  - Wrocław, ul. Ślężna 158 
     ~ Inspektora BHP 4 WSK z P SP ZOZ 
     ~ Inspektora PPOŻ 4 WSK z P SP ZOZ 
     ‘’ Przedstawiciela Spółki Gazowniczej 

 Za odbiór końcowy uważa się fakt odbioru bezusterkowego lub usunięcie wszelkich wad 
stwierdzonych podczas odbioru przez komisję 

f)   odbiór ostateczny - pogwarancyjny    
-  dla całości zadania – przegląd i odbiór pogwarancyjny ”  zorganizowanego w ostatnim 
    kwartale upływającego okresu gwarancyjnego tj. nie później niż do ............... 

 na podstawie „Protokołu odbioru pogwarancyjnego" 
Do odbioru ostatecznego - pogwarancyjnego wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące 
dokumenty:  

- umowy o wykonaniu robót budowlanych 
- protokół odbioru końcowego obiektu  
-        dokumentów potwierdzających usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie rękojmi  
-        dokumentów potwierdzających usunięcie wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym 

W przypadku zaniechania lub nie przystąpienia przez wykonawcę do usunięcia wad  w ciągu 14 dni, 
Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej, a koszty pokryć z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy jakie wniósł Wykonawca. W przypadku gdy usunięcie wad przewyższa 
pozostawioną kwotę należytego zabezpieczenia umowy Zamawiający wzywa do uregulowania powstałego 
zobowiązania, a ten zobowiązany jest je uregulować w terminie 30 dni. 
 
22.   Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
●   Wykonawca jest odpowiedzialny zaprowadzenie ewidencji wszystkich zmian w dokumentacji projektowej 
umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej.  
Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, za którą odpowiedzialny 
jest wykonawca wchodzą m.in.:    

1. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających  
2. protokoły odbiorów częściowych i końcowych 
3. wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń,  
4. protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych  
5. dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania 

projektowe, opisy i rysunki zamienne podpisane przez projektanta, kierownika budowy i inspektora 
nadzoru inwestorskiego 

  8.  rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, oświetleniowej itp.) o ile takie zaistnieją oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń 
9.  oświadczenie kierownika budowy o: 

a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia 
na budowę oraz przepisami, 

b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy a także - w razie korzystania- 
ulicy, przyległego terenu 

c) o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu 
jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania 

 10.   aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa "B" dla 
materiałów i urządzeń 
 11.   instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR)  
12.   karty gwarancyjne urządzeń technicznych 
13.   instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,  
14.   operat zabezpieczenia przeciwpożarowego 
15.    opracowania, ekspertyzy oraz inne opinie lub dokumenty, jeżeli w trakcie realizacji zadania zaszła 

potrzeba wykonania ich z uwagi na istotne znaczenie 
●   Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy instrukcji obsługi, eksploatacji i 
konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.  
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Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń powinien obejmować: 
1. Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu) 
2. Spis treści 
3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy. Nr tel., faksu, e-mail 
4.  Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy 
5. Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu 
6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich    zabezpieczenia 
7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania z eksploatacji 
8. Instrukcje postępowania awaryjnego 
9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami i 

wykazami części zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla zapewnienia 
prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń  

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta 
11. Dla bardziej złożonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane jest odrębne opracowanie 

instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. 
 

23.   Podstawa rozliczenia  
        Podstawą rozliczenia wykonania robót są: 
 „harmonogram robót i finansowania” zaakceptowany przez Zamawiającego 
 protokoły odbioru: 

 protokół odbioru końcowego      
„Protokół odbioru końcowego” winien być uzupełniony o wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne na użyte 
materiały urządzenia, technologie oraz dokumentację powykonawczą. Brak wymaganych w/w dokumentów 
technicznych stanowi przeszkodę do sporządzenia „protokołu odbioru końcowego” 

 
24.  Sposób rozliczenia przedmiotu zamówienia: 
Rozliczenie przedmiotu zamówienia w zakresie realizacji całości zadania odbywać się będzie na zasadzie 
rozliczenia ryczałtowego - dla zrealizowanej inwestycji budowlanej.  
Wartość robót skalkulowanych  w ofercie a faktycznie nie wykonanych stanowić będzie podstawę robót 
zamiennych. 
  
25.  Końcowe rozliczenie przedmiotu zamówienia 
Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi  przelewem na rachunek Wykonawcy na  podstawie 
faktury VAT po realizacji robót wykonanych zgodnie z „harmonogramem robót i finansowania” 
zaakceptowanego przez Zamawiającego i wówczas podstawą do wystawienia faktury jest: 
       -  protokół odbioru końcowego; 
       -  dokumentacja powykonawcza ; 
"Protokół odbioru końcowego" winien być uzupełniony o wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne na użyte 
materiały.  
Brak wymaganych certyfikatów, aprobat  technicznych stanowi przeszkodę do sporządzenia protokołu odbioru 
końcowego. 
Termin realizacji przedmiotu umowy uznaje się za termin odbioru "Protokołem końcowym", uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie, złożona dokumentacja powykonawcza.  
 
26.   Podstawa płatności. 
Płatności odbywają się na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę zgodnie z zapisami umowy po 
realizacji robót wykonanych zgodnie z „harmonogramem robót i finansowania” zaakceptowanego przez  
Zamawiającego i wówczas podstawą do wystawienia faktury jest: 
       -  protokół odbioru końcowego; 
       -  dokumentacja powykonawcza ; 
Bieg terminu płatności rozpoczyna się z chwilą spełnienia powyższych uwarunkowań, tj. z chwilą przyjęcia 
faktury przez zarządzającego umową w imieniu Zamawiającego. 
Zapłata faktury VAT zgodnie z warunkami umowy.   
 
27.  Warunki płatności  
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Płatność  nastąpi wg pkt. 26.  
 

28.  Sposób rozliczenia prac towarzyszących i robót tymczasowych  
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić prace towarzyszące i roboty tymczasowe w cenach jednostkowych 
robót zasadniczych wykazanych w przedmiarze  robót. 

 
29.  Termin realizacji 
Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia uznaje się za termin odbioru „Protokołem Odbioru 
Końcowego” i złożenia wszystkich kompletnych odbiorów, dokumentacji powykonawczej wg pkt. 22.  
 
30. Gwarancje 
Na wykonane roboty budowlane i instalacyjne co najmniej 3 lata. Gwarancja na realizację wszystkich robót 
wchodzących w zakres przedmiotu umowy oraz na wbudowane materiały niezależnie od gwarancji producenta 
zaczyna się w dniu odbioru „Protokołem odbioru końcowego” i złożenia wymaganych dokumentów wg pkt. 22. 
 
31.  Założenia i wymagania do prowadzenia i sprawowania nadzoru autorskiego 
I. Założenia i wymagania w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego 
2. Zakres nadzoru autorskiego Projektanta winien obejmować czynności wynikające z treści Ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r  Prawo Budowlane Art. 20 i 21 
2.  Dodatkowo w ramach sprawowania nadzoru autorskiego projektant zobowiązany jest do wykonania 
następujących czynności: 

 udziału w naradach technicznych i komisjach organizowanych przez Zamawiającego 

 udziału w odbiorach częściowych, zanikowych, rozruchu technologicznym i odbiorze  końcowym 
3.   Dokonywania zmian w dokumentacji projektowej w sytuacjach wymagających tego       działania 
 
II  Zasady prowadzenia nadzoru autorskiego 
1. Zasady prowadzenia nadzoru: 
1.1. Sprawowanie funkcji nadzoru autorskiego wykonywane będzie w okresie realizacji zadania, aż do spisania 
protokołu odbioru końcowego zadania i uzyskania pozwolenia na  użytkowanie 
1.2 Projektant zobowiązany jest: 

- do wykonywania czynności wynikających z pełnionej funkcji wg zaistniałych potrzeb, 
- uczestnictwa w cotygodniowej naradzie organizowanej przez Zamawiającego, a czas oczekiwania na 

stawiennictwo na skutek wezwania nie może być dłuższy niż 1 dzień   
1.3. Sprawowanie nadzoru autorskiego kończy   

- Oświadczenie projektanta o zgodności stanu realizacji budowy z opracowanymi i  zaakceptowanymi 
projektami 

- Oświadczenie takie składa delegowany przez Wykonawcę projektant do prowadzenia nadzóru 
autorskiego najpóźniej w dniu zgłoszenia robót do odbioru końcowego     
 

32. Założenia i wymagania dla serwisu gwarancyjnego   
1.   Czas reakcji na zgłoszenie przez zamawiającego awarii lub usterek do 12 godzin 
2.   Czas usunięcia awarii lub usterek do 24 godzin. 
3. Koszty zużycia materiałów i inne koszty pośrednie poniesione w celu usunięcia awarii lub usterek  w  

okresie trwania gwarancji pokrywa Wykonawca. 
 

33.   Pozostałe warunki  
1.   Materiały rozbiórkowe  
Wykonawca będzie sukcesywnie (wg branż) przekazywał dla Zamawiającego lub zagospodarował  zgodnie z 
ustaleniami Zamawiającego z tym że: 

a) Złom stalowy, żeliwny Wykonawca przekazuje własnym transportem i na własny koszt do punktu skupu  
      surowców wtórnych przy udziale Zamawiającego na podstawie sporządzonego protokółu  z demontażu 

                     zaakceptowanego przez Komisję Zamawiającego. 
     b)  Pozostałe materiały wraz z gruzem Wykonawca wywiezie we własnym zakresie  i na własny koszt. 
2.   Media 
      Wykonawca pokrywa koszty zużytych mediów komunalnych: 
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      -  Energia elektryczna – wg faktycznego zużycia po zamontowaniu własnego licznika poboru energii 
elektrycznej, 
      -  Woda – ryczałtem na podstawie kalkulacji obliczonej w następujący sposób: Łączny pobór wody urządzeń 
zgodnie z deklaracją w ofercie  x łączna ilość godzin pracy  urządzeń pobierających wodę x stawka za m

3  
wody 

płacona przez Szpital 
 
34.  Przepisy związane  

- Akty prawne – ustawy 
1.  Kodeks cywilny -  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93) ze zmianami,  w tym zawartymi w 
Dz.U. z 1996 r. Nr 114, poz. 542 
2.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016  z późniejszymi zmianami) 
3.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.  Prawo Ochrony Środowiska  (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi 
zmianami) 
4. Ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148)   z późn.zm.) 

- Akty prawne – rozporządzenia 
5.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133) 
6.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia (Dz.U. 120, poz. 1126) 
7.   Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego  zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)   
8.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie Określenia metod  i podstaw  
sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczanie planowanych kosztów prac  projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie  funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, 
poz. 1389)   
9.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2001r. w sprawie  szczegółowych zasad finansowania 
inwestycji z budżetu państwa  (Dz. U. Nr 133, poz. 1480)   
 
                                                                           
 
 
 
 

                                   Opracowanie: 
A. Lech 
B. Zawadzka  

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
  
 
 
 
 
 
 


