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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OkreS$lenie przedmiotu zamoéwienia

ZADANIE NR 1:

Remont pokrycia dachowego wiaty nr 45 z wykorzystaniem powtok bezspoinowych
wysokoelastycznych, na terenie Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego w 4
Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Poliklinikg SP ZOZ we Wroctawiu kompleks 2857
ZADANIE NR 2:

Remont instalacji elektrycznej (oSwietleniowej) wiaty nr 45, na terenie Rejonowej Bazy
Zaopatrzenia Medycznego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Poliklinikg SP ZOZ we
Wroctawiu kompleks 2857

ZADANIE NR 3:

Naprawa peknietej $ciany szczytowej - ostonowej wiaty nr 45, na terenie Rejonowe;j
Bazy Zaopatrzenia Medycznego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Poliklinikg SP
Z0Z we Wroctawiu kompleks 2857

ZADANIE NR 4:

Wymiana oktadziny schodéw wej$ciowych do czesci biurowej budynku nr 11, na terenie
Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z
Poliklinikg SP ZOZ we Wroctawiu kompleks 2857.

2. Przedmiot i zakres robot budowlanych w poszczegoélnych branzach
Zakres robot budowlanych przedmiotu zamoéwienia okresla szczegétowo

dokumentacja techniczna stanowigca podstawe do realizacji robot:
»  Szczego6towa Specyfikacja Techniczna
»  Przedmiary robot

Prace remontowe polega¢ bedg na:

ZADANIE NR 1 - pokrycie dachowe wiaty Nr 45
Nowe pokrycie bedzie wykonywane na catej powierzchni dachu na istniejgcym podtozu papowym.
Nowe pokrycie dachowe nalezy wykona¢ w o oparciu o wysokoelastyczne, paroprzepuszczalne
powtoki odporne na dziatanie wysokich i niskich temperatur charakterystycznych dla strefy
klimatycznej Wroctawia oraz innych czynnikéw atmosferycznych, naktadane na istniejgce pokrycie
papowe metodq bezspoinowq. W sktadanej ofercie nalezy uwzgledni¢ ponizszy zakres zadania
wraz z wszystkimi pracami wynikajgcymi z proponowanej (oferowanej) technologii i zalecen jej
producenta.

» przygotowanie powierzchni pokrycia dachowego (usuniecie pecherzy, wstawienie tat,
usuniecie tuszczacej sie papy);
wykonanie nowej instalacji odgromowej;
zamontowanie kominkéw wentylujacych potac¢ dachows;
gruntowanie powierzchni pod natozenie kolejnych warstw powtok izolacyjnych;
wykonanie dwéch warstw izolacyjnych z wtopiong tkaning elastyczna;
wykonanie warstwy z posypka bazaltowa

YVVVYY
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wykonanie obrébek na ogniomurach i kominach w technologii powtok elastycznych;
wymiane rynien rur spustowych i pasa nadrynnowego;

wykonanie metryki urzadzenia piorunochronnego;

uprzatniecie placu budowy.

YV VY

ZADANIE NR 2 - oSwietlenie wiaty nr 45
» demontaz przewodéw kablowych, puszek, gniazd, tacznikéw instalacyjnych, opraw
zarowych;
montaz: rur elektroinstalacyjnych, przewodéw kablowych, odgateznikéw, opraw dla
lamp sodowych, wysiegnikow, tacznikéw i odgateznikéw bryzgoszczelnych;
wykonanie pomiaréw, préb i sprawdzen instalacji;
wykonanie dokumentacji powykonawczej;
szczegbtowy zakres prac wg przedmiaru robot.

A\

YV V

ZADANIE NR 3 - naprawa pekniecia $ciany szczytowej ostonowej wiaty nr 45

wykucie bruzd poziomych w $cianie;
obsadzenie pretéw stalowych;

zamurowanie bruzd po obsadzeniu pretow;
montaz siatki tynkarskiej;

uzupelnienie tynkéw zewnetrznych $ciany;
dwukrotne malowanie farbami elewacyjnymi;
miejscowe naprawy opaski wokét Sciany;
uprzatniecie placu budowy.

YVVVYVYVYY

ZADANIE NR 4 - wymiana okladziny schodéw i nawierzchni rampy wej$ciowej bud. nr 11

» skucie istniejacych plytek ceramicznych ze schodéw oraz nawierzchni rampy
wejsciowej;

» wyréwnanie nawierzchni;

» wykonanie remontowanych powierzchni z betonu zatartego na ostro;

» wykonanie malatury z farby akrylowej do podtozy betonowych;

» uprzatniecie placu budowy.

3. Ogodlne zasady prowadzenia i wykonania robot

1. Roboty prowadzone beda w obiektach funkcjonujacych przy czeSciowym ich
wylaczeniu na czas trwania remontu.

2. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob nieucigzliwy dla funkcjonujacego otoczenia, z

zachowaniem naleznego bezpieczenstwa wykonywanych prac, utrzymania czystosci
w bezposrednim otoczeniu prowadzonych prac, a takze drog dojazdowych.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewniC taka organizacje i technologie
prowadzonych robét, ktéra nie bedzie powodowata zaktécenia pracy i umozliwiata
funkcjonowanie pozostatej czesci obiektow.

4. Wykonawca bedzie stosowat sie do godzin pracy tak, by zapewni¢ Zamawiajacemu
normalng prace.

5. Optymalne (zalecane) godziny trwania prac remontowych to 799- 1590 w dni robocze.
Praca w pozostatych godzinach i dniach wolnych wymaga pisemnego uzgodnienia z
Zamawiajacym oraz Kierownikiem Komorki, ktéremu podlega obiekt.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, $ciste

przestrzeganie harmonogramu robot, jako$¢ zastosowanych materiatéw, urzadzen,
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jako$¢ wykonywanych robot i za ich zgodnos$¢ z wymogami specyfikacji technicznej

oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

7. Polecenia zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich pisemnym otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

8. Wykonawca przed przystagpieniem do robo6t opracuje harmonogram robdt i
finansowania na cato$¢ przedmiotu zamoéwienia i uzyska akceptacje Zamawiajgcego,
a nastepnie bedzie realizowat zadanie w mys$l zatwierdzonego harmonogramu.

9. Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do opracowania i
przekazania Zamawiajgcemu nastepujacych dokumentéw:

e wykazu pracownikdw i pojazddw wraz z numerami rejestracyjnymi,
uprawnionymi do przebywania i wjezdzania na teren prowadzonych prac
remontowych

e harmonogramu robét i finansowania

e planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowany zgodnie z wymaganiami
Ustawy Prawo Budowlane

10. Niezrealizowanie w terminie danego etapu rob6t powoduje mozliwo$¢ odstapienia
przez Zamawiajacego od umowy w catosci lub w cze$ci i obowiagzek zaptaty przez
Wykonawce kary umownej w wysokosci 10% warto$ci zadania niezrealizowanego

11. Wykonawca nie moze przystgpi¢ do realizacji zadania jezeli :

« nie uzyska akceptacji Zamawiajgcego dla ,harmonogramu robét i finansowania”
zapewniajacego jego faktyczne mozliwosci wykonawcze;

e nie zorganizuje zgodnie ze specyfikacja placu i zaplecza robot i traktow
komunikacyjnych;

« nie wykona zabezpieczenia (wydzielenia) otoczenia od bedacego w ciagtym
uzytkowaniu, zapewniajgc tym samym utrzymanie czysto$ci w obrebie obiektu
oraz speilnienie przepisow BHP wykluczajgcych powstawanie zagrozenia dla
0s0Ob trzecich;

« nie okresli przewidywanej wielkosci poboru mocy do zasilania wiasnych maszyn;

o nie wydzieli i zabezpieczy w sposob okres$lony przez Zamawiajacego miejsca
sktadowania materiatow rozbiérkowych oraz materiatéw budowlanych, itp.
Okres uzupeinienia powyzszych wymogéw bedzie liczony do czasu realizacji

umowy i nie bedzie z tego tytutu wydtuzenia terminu realizacji zadania.

12. Usuwanie powstatych odpadéw budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
zorganizowa¢ we wtasnym zakresie bez tworzenia w miejscu robot czasowego jego
przechowywania.

13. Wydzielony teren prowadzonych prac i skltadowiska nalezy utrzymywaé¢ w
nalezytym porzadku.

14. Roboty prowadzi¢ zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego zgodnie ze sztukg
budowlana, zapewniajac realizacje zgodnie z przepisami BHP, PPOZ, a takze
technologiag okreslong w zatozeniach.
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15. Zamawiajacy moze zazadac¢ przerwania prac w przypadkach nieprzestrzegania
przepiséw BHP, PPOZ. i uwarunkowan powyzej okre$lonych do chwili ich usuniecia,
a okres przestojow nie powoduje zmiany terminéw ustalonych w umowie i
harmonogramie.

16. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia w trybie natychmiastowym szkdéd
powstatych w trakcie prowadzonych robdét na koszt wtasny.

17. Wykonawca wyznaczy osobe funkcyjng, ktéra codziennie w sposéb ciggly bedzie
prowadzi¢ nadzdér nad realizacja zadania. Brak nadzoru ze strony Wykonawcy
upowaznia Zamawiajacego do przerwania robo6t z winy Wykonawcy.

18. Zamawiajacy wyznaczy osobe odpowiedzialng za prawidlowa realizacje zadania
sprawujaca nadzor nad realizowanymi pracami.

19. Transport materiatéw na miejsce prowadzenia robét odbywac sie moze wytgcznie
sprzetem Wykonawcy.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane w czasie przez niego
wyznaczonym pod grozbg wstrzymania robot.

4. Prace towarzyszace i tymczasowe
Prace towarzyszace

- Wygrodzenie i zabezpieczenie cze$ci remontowanej;

- Zabezpieczenie kontenera do wywozu odpadéw budowlanych;
Prace tymczasowe

- Nie wystepuja

5. Informacje o terenie prowadzonych prac
Teren budowy. Charakterystyka trenu budowy.

Zadania nr 1 - 4 (bud. Nr 11 i 45), w ktorych przewidziano prace remontowe,
zlokalizowane s3 na terenie szpitala (teren zamkniety). Dojazd do terenu budowy bedzie
odbywatl sie bramg gtéwng od ul. R. Weigla, drogg wewnetrzng utwardzong o dtugosci
okoto 300 m.

6. Przekazanie terenu prowadzonych prac

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren prowadzonych prac w
terminie 3 dni od podpisania umowy.

Zamawiajacy wskaze teren, a Wykonawca zorganizuje zaplecze dla prowadzonych
prac w terminie zgodnym z ,harmonogramem roboét i finansowania”, nie p6zniej jednak
niz w 3 dni po przekazaniu placu budowy.

Zamawiajacy wskaze punkty poboru niezbednych mediéw, a Wykonawca na wtasny
koszt zorganizuje przytacza, ich opomiarowanie i ureguluje naleznosci po zakonczeniu
zadania.

W przypadku braku mozliwo$ci opomiarowania strony ustalg stawke ryczattowa.
Wykonawca prowadzi¢ bedzie prace w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla otoczenia w
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godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziatku do piatku, a takze powiadomi
uzytkownikéw przylegajacych do terenu realizacji zadania o rozpoczeciu prac, a w
szczegblnosci prac ucigzliwych w czasie ich prowadzenia na 2 dni przed ich
rozpoczeciem. W przypadku potrzeby prac w innych godzinach oraz w dni wolne od
pracy Wykonawca wystapi ze stosownym pisemnym wnioskiem do Zamawiajgcego.

7. Organizacja robot.
Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do opracowania i
przekazania Zamawiajgcemu nastepujacych dokumentéw:

a) wykazu pracownikdw i pojazdow wraz z numerami rejestracyjnymi,
uprawnionymi do przebywania i wjezdzania na teren prowadzonych prac
remontowych

b) harmonogramu robét i finansowania

c) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowany zgodnie z wymaganiami
Ustawy Prawo Budowlane

8. Ochrona i utrzymanie terenu prowadzonych prac oraz organizacja

ruchu

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone terenu prowadzonych prac oraz
wszystkich materiatow i elementow uzytych do realizacji robot od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdt. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich
elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy Zamawiajgcego, ktéry moze
wstrzymac realizacje robét, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedba swoje
obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia 1 oznakowania, celem zapewnienia
bezpieczenstwa catego ruchu kotowego i pieszego.

Urzadzenia zabezpieczajgce musza by¢ zaakceptowane przez zamawiajgcego.

9. Ochrona witasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych urzadzen i instalacji

naziemnych i podziemnych znajdujacych sie w obrebie placu prowadzonych prac takich
jak rurociagi i kable, itp. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca spowoduje, Zeby te
instalacje i urzadzenia zostaty wtlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w takcie realizacji robot. W przypadku gdy nastapi konieczno$¢ potozenia
dodatkowych instalacji i urzadzen podziemnych w granicach terenu realizacji prac,
Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ zamawiajgcego o zamiarze rozpoczecia robét
w tym zakresie.

Wykonawca niezwlocznie poinformuje zamawiajgcego o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu instalacji lub urzadzen zlokalizowanych w obrebie terenu realizacji prac i
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bedzie wspotpracowat przy usunieciu uszkodzen udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy,
ktéra bedzie niezbedna do usunieciu uszkodzen.

10. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robodt

W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do
przepiséw zawartych w publikacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie realizacji az do momentu zakonczenia robdt, Wykonawca bedzie
stosowal niezbedne przepisy i normatywy w zakresie ochrony Srodowiska w obrebie
terenu realizacji prac i poza jego terenem unikajac dziatan szkodliwych dla innych
jednostek i uzytkownikéw tego terenu w zakresie ochrony od zanieczyszczen instalacji
podziemnych, gleby, wdd, hatasu.

11. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a pracownikdw wyposazy w wymagang odziez i $rodki
ochrony zdrowia. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne. Koszty tej ochrony
wliczone s3 w cene umowy.

Wykonawca bedzie stosowat sie do przepisow prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat w poprawnym
stanie i zgodnie z zaleceniami przepis6w bezpieczenstwa przeciwpozarowego na terenie
realizacji prac, we wszystkich posiadanych urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie 2z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla osé6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane w wyniku
pozaru, ktory powstatby z jego przyczyny w okresie realizacji robdt lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujacych przepis6w i wymagan w zakresie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. W
tym celu w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami
Ustawy - Prawo Budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do realizacji
zamawiajagcemu Program Zapewnienia Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)
Na jego podstawie musi zapewni¢, by personel nie pracowat w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia i niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

12. Wymogi dotyczace wlasciwosci materialow, wyrobow
budowlanych i urzadzen, zrédla uzyskiwania materiatow
Przy wykonywaniu robét budowlanych Wykonawca stosowac¢ bedzie materiaty i

wyroby budowlane zgodnie z przedmiotem zamdwienia, spetniajagce wymogi zawarte w
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Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92, poz. 881 z
poZn. zm.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie
wykonywania robét musza by¢ zgodne z wymogami okre$lonymi w specyfikacji
technicznej. Na materiaty i wyroby przeznaczone do wbudowania Wykonawca
zobowigzany jest przed ich uzyciem przedstawi¢ do akceptacji zamawiajgcemu aprobaty
techniczne, atesty dopuszczajace je do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej i
obiektach stuzby zdrowia oraz informacje o Zrodle produkgji.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow otrzymanych z
zatwierdzonego Zrodta dla kazdej dostawy udowadniajac, ze nadal speiniajg one
wymagania specyfikacji.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zZrodta, wiaczajac te, ktore zostaty wskazane przez Zamawiajgcego przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego Zrodta Wykonawca ma obowigzek dostarczania
Zamawiajacemu wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego
prawidlowa eksploatacje. Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych Zrédet
wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

Atesty materiatéw i urzadzen

Wszystkie materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
winny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Techniczne;.
Wbudowane materiaty i urzadzenia majg posiadac atesty producenta poparte wynikami
badan.

W przypadku braku atestéw lub stwierdzenia niezgodnos$ci wiasciwosci

przewidzianych do uzycia materialéw i urzadzen z wymaganymi zawartymi w
specyfikacji nie zostang one przyjete do wbudowania. Takie materiaty i urzadzenia
muszg by¢ usuniete z terenu realizacji prac. Wbudowane materiaty i urzadzenia
niezgodne z wymaganiami specyfikacji i norm powoduja odrzucenie robét, ich nie
przyjecie i nie zaptacenie - zakwalifikowanie jako wadliwe wykonane roboty.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Za dostarczony sprzet, materialy i urzadzenia na teren realizacji prac odpowiada
Wykonawca, ktory zobowigzany jest do zabezpieczenia go przed uszkodzeniem,

kradziezg itp. Musi utrzymac ich jako$¢ i wtasciwosci w takim stanie jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montazu. Muszga one w kazdej chwili by¢ dostepne do
przeprowadzenia przez Zamawiajgcego inspekcji, az do momentu kiedy zostang
wbudowane.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie terenu realizacji prac w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym.

Materiaty zamienne
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Materiaty i urzadzenia zamiennie inne niz uzgodnione z Zamawiajacym mogg zostac
dopuszczone do zastosowania (wbudowania) w przypadku uzyskania zgody
Zamawiajgcego i przedlozeniu odpowiednich certyfikatow 1 atestow. Zgode
Zamawiajacego nalezy uzyskac co najmniej na 2 tygodnie przed ich uzyciem.

13. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zorganizuje na terenie realizacji prac obiekty zaplecza budowy na
potrzeby np.:

- szatni dla pracownikow

- pomieszczenia socjalnego

- magazynu na materiatly

- ogrodzenia terenu
Wyzej wymienione elementy zaplecza winna cechowac estetyka.

14. Kody CPV

45261210-9 - Wykonywanie pokry¢ dachowych
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji budynkowych
45262690-4- Remont starych budynkéw

45262690-4- Remont starych budynkéw

15. Sprzet i maszyny
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu jedynie takiego, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t i na otoczenie.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymaganych
warunkow normy i nie zapewniajgce bezpieczenstwa dla pracownikoéw oraz otoczenia i
srodowiska zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

16. Transport
Wjazd pojazdu na teren Zamawiajgcego moze odbywac sie po przedstawieniu

wykazu sprzetu (pojazdéw) i osob realizujgcych zadanie.

Transport sprzetu, urzadzen i materiatdw do terenu realizacji prac odbywac sie
bedzie sitami i na koszt Wykonawcy okres$lonymi drogami wewnetrznymi opisanymi w
czasie przekazywania placu budowy.

Wynikte wszelkie uszkodzenia, zanieczyszczenia drég dojazdowych do terenu
realizacji prac (sktadu materiatdw) Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwac
bez wezwania Zamawiajgcego. Zapewni¢ utrzymanie czystos$ci drog, traktow czesciowo
wykorzystywanych przez Wykonawce. Wykonawca jednocze$nie ponosi peing
odpowiedzialno$¢ i usuwa w trybie natychmiastowym na swdj koszt wszelkie
zanieczyszczenia obiektu i jego wyposazenia zabrudzonych w trakcie przewozu
materiatéw, urzadzen lub dziatalnos$ci jego personelu.
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17. Wymagania dotyczace jakosci wykonania rob6t budowlanych

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie:
ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
z przedmiarami robot

18. Kontrola jakosci robot

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakoSci materiatéw
zgodnie ze Specyfikacja Techniczna.
Zamawiajacy zweryfikuje prowadzong ocene zgodnoSci wykonanych robét i uzytych
materialéw z wymaganiami Specyfikacji Technicznej
W przypadkach watpliwych materiatow Zamawiajacy zleca pobranie prébek i
prowadzenie badan niezaleznych od Wykonawcy na swoéj koszt. W przypadku, gdy
wyniki organizowanych badan beda odmienne od wynikéw badan raportu
Wykonawcy, Zamawiajacy zleci wykonanie powtdérnych badan. W przypadku
otrzymania wynikéw w dalszym ciggu odmiennych koszty badan powtérnych i
dodatkowych ponosi Wykonawca.
Certyfikaty i deklaracje zgodnosci
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnos$¢
z Kkryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwoSciach przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U Nr 99 z 1998r.)
posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoSci z:
Polska Norma lub
aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreSlong w pkt. a) i ktére spetniajg wymogi
Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej
znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z
1998r. (Dz.U Nr 99 z 1998r.)
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez
Szczegotowa Specyfikacje Techniczng, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

19. Wymagania dotyczace obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg

stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod

warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji
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technicznej, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze
robét wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca w pisemnym powiadomieniu
Zamawiajacego o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé
obmiar co najmniej 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisane do ksigzki obmiaru i
zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w iloSciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Biedne dane
zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania
obmiaru rob6t i dostarczone przez Wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca musi posiada¢ wazne $Swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania robdét.

Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig i w
terminach wymaganych w cyklu dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy,

okreslonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawce z Zamawiajacym.

Obmiary beda takze dokonywane przed czeSciowym i koncowym odbiorem
robét, jak réwniez w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lud zmiany
Wykonawcy.

Obmiar robo6t zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
bezposrednio po ich wykonaniu, lecz przed ich zakryciem.

20. Odbiory robot budowlanych w zakresie zadania

Odbeda sie nastepujace odbiory:

a) odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

. na podstawie ,Protokotu odbioru roboét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu”
- dla robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu), ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu, w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Gotowos¢ danej czeSci robot do odbioru
zglasza Wykonawca pisemnie, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora
nadzoru. Zamawiajacy dokona odbioru w ciggu 48 h, od momentu otrzymania
zgloszenia na piSmie.

b) odbidr czesciowy
) na podstawie ,Protokotu odbioru czeSciowego”

- dla cze$ci robdt stanowigcych catos¢ technologiczng. Gotowos$¢ danego etapu
rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie, przy jednoczesnym
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powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru w
ciggu 48 h, od momentu otrzymania zgtoszenia na piSmie.

c) odbior koncowy
. na podstawie , Protokotu odbioru koncowego”

po zakonczeniu catosci prac sktadajacych sie na przedmiot umowy.

Do odbioru konncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace

dokumenty:
. protokoty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
. protokoty odbiorow czesciowych;
. ustalenia technologiczne, certyfikaty, aprobaty techniczne;
. ksigzki obmiaréw (oryginaty);
. kosztorysy powykonawcze.

Wykonawca zgtasza odbiér koncowy zamawiajgcemu pisemnie co najmniej 7 dni
przed datg przekazania, lecz nie p6Zniej niz 10 dni przed uptywem trwania umowy.
Odbiér odbywac sie bedzie komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego oraz uzytkownika:

o przedstawiciela zamawiajgcego - Inspektora Nadzoru;
. uzytkownika - przedstawiciela Kierownika Rejonowej Bazy Zaopatrzenia
Medycznego 4WSKzP SP ZOZ.
Za odbidr koncowy uwaza sie fakt odbioru bezusterkowego lub usuniecie wszelkich
wad stwierdzonych podczas odbioru przez komisje.
c) odbior ostateczny - po okresie rekojmi i gwarancji
dla catosci zadania - przeglad i odbiér pogwarancyjny, zorganizowany w ostatnim
kwartale uptywajacego okresu gwarancyjnego
- na podstawie ,Protokotu odbioru pogwarancyjnego”
Do odbioru ostatecznego - pogwarancyjnego Wykonawca zobowigzany jest
przygotowac nastepujace dokumenty:
o umowe o wykonaniu rob6t budowlanych;
J protokét odbioru koncowego obiektu;
o dokumenty potwierdzajace usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym;
J dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

W przypadku zaniechania lub nie przystapienia przez Wykonawce do usuniecia
wad w ciggu 14 dni, Zamawiajacemu przystuguje prawo zlecenia usuniecia wad osobie
trzeciej, a koszty ureguluje pierwotny wykonawca w terminie do 30 dni.
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21. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i
konserwacji urzadzen
. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich zmian
zaistniatych w trakcie realizacji remontu, umozliwiajgcej przygotowanie
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Zgodnie z ustawag Prawo Budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu,
za ktérg odpowiedzialny jest wykonawca wchodza m.in.:
. protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i zanikajacych;
. protokoét odbioru koncowy;
. wyniki badan, préb i sprawdzen;

. rysunki (dokumentacja) na wykonanie rob6t towarzyszacych;
. o$wiadczenie kierownika budowy o:
a) zgodnos$ci wykonania remontu obiektu budowlanego ze specyfikacja oraz
przepisami,
b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu prowadzenia a takze - w razie
korzystania z ulicy, przylegtego terenu,
c) o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
7. aprobaty techniczne (deklaracje zgodnoSci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa
dla wbudowanych materiatéow i urzadzen
8. karty gwarancyjne urzadzen technicznych
9. opracowania, ekspertyzy oraz inne opinie lub dokumenty, jezeli w trakcie realizacji
zadania zaszta potrzeba wykonania ich z uwagi na istotne znaczenie

1
2
3
4. dokumentacja powykonawcza: opisy i rysunki zamienne w wymaganym zakresie;
5
6

22. Podstawa rozliczenia
Podstawa rozliczenia wykonania robot sa:

»  harmonogram robét i finansowania” zaakceptowany przez Zamawiajgcego
»  protokoty odbioru:

e protokot odbioru robdt zanikowych

e protokét odbioru czesciowego dla poszczegdlnych zadan

e protokét odbioru konicowego po zakonczeniu catosci przedmiotu umowy.

,Protokét odbioru koncowego” winien by¢ uzupetlniony o wymagane
certyfikaty, aprobaty techniczne na uzyte materiaty urzadzenia, technologie oraz
dokumentacje powykonawcza. Brak wymaganych w/w dokumentéw technicznych
stanowi przeszkode do sporzadzenia ,protokotu odbioru konicowego”

»  ksigzka obmiaru robét
»  kosztorys powykonawczy ztozony po zakonczeniu kazdego zadania
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23. Sposob rozliczenia przedmiotu zamowienia:
Rozliczenie przedmiotu zaméwienia w zakresie realizacji cato$ci zadania odbywac
sie bedzie na zasadzie rozliczenia obmiarowego kosztorysami powykonawczymi —
osobno dla kazdego zadania, a kazdorazowo przyjety na podstawie ,,Protokotu odbioru
czesciowego”.
Wartos$¢ robot skalkulowanych w ofercie, a faktycznie nie wykonanych stanowié
bedzie podstawe robo6t zamiennych.

24. Koncowe rozliczenie przedmiotu zamowienia
Koncowe rozliczenie przedmiotu zaméwienia odbywac sie bedzie na podstawie:

» bezusterkowego odbioru potwierdzonego "Protokotem odbioru konicowego";

» koncowego Kkosztorysu powykonawczego wg cen zawartych w Kkosztorysie
ofertowym.;

"Protokot odbioru koncowego" winien by¢ uzupetniony o wymagane certyfikaty,
aprobaty techniczne na uzyte materialy. Brak wymaganych certyfikatéw, aprobat
technicznych stanowi przeszkode do sporzadzenia protokotu odbioru koncowego.
Termin realizacji przedmiotu umowy uznaje sie za termin przekazania obiektu do
uzytkowania, po uprzednim odbiorze "Protokotem konicowym" i ztozeniu kosztoryséw
powykonawczych.

25. Podstawa platnosci.
Platnosci odbywaja sie na podstawie faktur VAT wystawionych przez

Wykonawce zgodnie z zapisami umowy tj.
»  po zakonczeniu kolejnych zadan bedacych przedmiotem umowy, zgodnie z

,harmonogramem rob6t i finansowania” zaakceptowanym = przez
Zamawiajgcego z chwilg przyjecia rob6t protokotem odbioru cze$ciowego
zadania;

»  po catkowitym zakonczeniu przedmiotu umowy, zgodnie z ,harmonogramem
robdt i finansowania” zaakceptowanym przez Zamawiajgcego z chwilg przyjecia
robdt protokotem odbioru koficowego popartego kartg obmiaru i kosztorysem
powykonawczym, zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiajacego po
odbiorze koncowym stwierdzonym bezusterkowym protokotem odbioru oraz
po uzyskaniu przez Wykonawce odbioru przez Komisje Szpitala;

»  bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie z chwilg spelnienia powyzszych
uwarunkowan tj. z chwilg przyjecia faktury przez zarzadzajacego umowg w
imieniu Zamawiajgcego

»  Zaptata faktury VAT w terminie do 30 dni

26. Warunki ptatnosci
Ptatnos$¢ nastapi wg pkt. 25 w roku 2013.
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27.Sposob rozliczenia prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ prace towarzyszace i roboty tymczasowe
w cenach jednostkowych rob6t zasadniczych wykazanych w przedmiarze robot

28. Termin realizacji
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uznaje sie za termin oddania

remontowanych obiektow do uzytkowania po uprzednim dokonaniu odbioru
Protokotem Koncowym i ztozeniu wszystkich kompletnych odbioréw, dokumentacji
powykonawczej wg pkt. 21 i 22 oraz kosztoryséw powykonawczych.

29. Gwarancje

Na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materialy i urzadzenia
Wykonawca udziela gwarancji co najmniej 60 miesiecy.
Gwarancja na realizacje wszystkich robét wchodzacych w zakres przedmiotu umowy
oraz na wbudowane materialy niezaleznie od gwarancji producenta zaczyna sie w dniu
odbioru , Protokotem odbioru koncowego” i ztozenia wymaganych dokumentéw wg pkt.
21i22.

30. Zalozenia i wymagania dla serwisu gwarancyjnego
1. Czas usuniecia awarii lub usterek do 5 dni roboczych od otrzymania zgtoszenia

pisemnego.
2. Koszty zuzycia materiatéw i inne koszty posrednie poniesione w celu usuniecia awarii
lub usterek w okresie trwania gwarancji pokrywa Wykonawca.

31. Pozostale warunki
1. Materiaty rozbiérkowe

Wykonawca bedzie sukcesywnie przekazywat materiaty rozbidérkowe dla
Zamawiajacego lub zagospodarowywat zgodnie z ustaleniami Zamawiajgcego z tym ze:
a. Ztom stalowy, zeliwny Wykonawca przekazuje wtasnym transportem i na witasny

koszt do punktu skupu surowcéw wtérnych przy udziale Zamawiajacego na

podstawie sporzadzonego protokoétu z demontazu zaakceptowanego przez Komisje
Zmawiajgcego

b. Pozostate materialy wraz z gruzem Wykonawca zagospodaruje we wilasnym
zakresie i na wtasny koszt.

2. Media
Wykonawca pokrywa koszty zuzytych mediéw komunalnych:
» Energia elektryczna - ryczattem na podstawie kalkulacji obliczonej w

nastepujacy sposob: taczna moc urzadzen (narzedzi) elektrycznych zgodnie z
deklaracja w ofercie x ilo$¢ godzin pracy urzadzen x stawka za kWh ptacona
przez Szpital;
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» Woda - ryczaltem na podstawie kalkulacji obliczonej w nastepujacy sposdéb:
Laczny pobor wody urzadzen zgodnie z deklaracja w ofercie x taczna ilo$¢ godzin
pracy urzadzen pobierajacych wode x stawka za m3 wody ptacona przez Szpital

32. Przepisy zwigzane

AKkty prawne - ustawy

1. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93) ze
zmianami

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623
Tekst jednolity )

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.Nr 80, poz. 717 z p6Zniejszymi zmianami)

4, Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 1997 r. Nr
115, poz. 741 z p6zniejszymi zmianami)

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627
z pOZniejszymi zmianami)

6. Ustawa z dnia 29 styczna 2004r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U. z 2004r., Nr 19,
poz. 177 z pézn. Zm.)

7. Ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.
148) z po6zniejszymi zmianami)

Akty prawne - rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. 120, poz. 1126)

2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie Okreslenia
metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczanie planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)

4. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.z 2002 Nr 75, poz 690 - z p6Zniejszymi zmianami);
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