
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5
Znak sprawy: 82Log./2013
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

NA WYKONANIE KONTROLI OKRESOWEJ – 5 LETNIEJ BUDYNKÓW I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 4WSK Z P SP ZOZ WE WROCŁAWIU STANOWIĄCEJ WYPEŁNIENIE OBOWIĄZKU WYNIKAJĄCEGO Z ART. 62 UST 1 PKT. 2 USTAWY PRAWO BUDOWLANE. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI Z PRZEPROWADZONEGO PRZEGLĄDU ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENTU INFRASTRUKTURY Z DNIA 15.04.2003r. (DECYZJA 110/MON).
W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 130 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, 

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

 Zatwierdził:

                                                                                                                                                                                                                                                              dnia .................2013r.                                                    ……................................................

                                                                                                   podpis i pieczęć Kierownika   

                                                                                        Zamawiającego lub osoby upoważnionej
ZAMAWIAJĄCY:   
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej





50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl 

INFORMACJE OGÓLNE

· Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

· Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

· W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kontroli okresowej – 5 letniej budynków i obiektów budowlanych 4WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu stanowiącej wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 62 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane. Opracowanie dokumentacji z przeprowadzonego przeglądu zgodnie z Instrukcją Ministerstwa Obrony Narodowej Departamentu Infrastruktury z dnia 15.04.2003r. (Decyzja 110/MON).
2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP. 

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .
5. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 PZP. 
6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
7. Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ (Specyfikacja Warunków Wykonania i Odbioru Robót). 
8. Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.   

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1. Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części                     lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

3. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

a) na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

b) na załącznikach,

c) w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany. 

4. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  właściwego rejestru).

5. W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność                            z oryginałem przez notariusza.

6. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

7. Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

8. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.  

9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

10. Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

11. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

12. Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty. 

13. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

14. Do oferty należy załączyć spis treści. 

15. Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ). 

16. Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP 
17. Kopertę należy zaadresować:   
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„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

Znak sprawy 82/Log./2013
„Oferta na wykonanie kontroli okresowej – 5 letniej budynków i obiektów budowlanych 4WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu stanowiącej wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 62 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane. Opracowanie dokumentacji z przeprowadzonego przeglądu zgodnie z Instrukcją Ministerstwa Obrony Narodowej Departamentu Infrastruktury z dnia 15.04.2003r. (Decyzja 110/MON).”
nie otwierać przed dniem  25.07.2013r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 PZP.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP:

3. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

1. DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19 lutego 2013r., poz. 231) zwane dalej Rozporządzeniem.

1). Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ;

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

c) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo oświadczenie o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

2). Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu:

 - oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ,

3). Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).
4). Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówieni składają jedną ofertę, przy czym: 
a) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1) SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców,

b) oświadczenia i dokumenty wskazane w, Rozdz. IV pkt 1 ppkt. 2), Rozdz. IV pkt 2 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

5). Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1 lit. b)   SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

2. POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Wypełniony bez wyjątku formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.

2. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. b) SIWZ.
3. Wypełniony wzór umowy załączony jako Załącznik Nr 3 do SIWZ. 

4. Harmonogram robót.

5. Informację na temat zasobów ludzkich oraz sprzętu i urządzeń delegowanych do realizacji zadania (bez skutków prawnych).

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kontroli okresowej – 5 letniej budynków i obiektów budowlanych 4WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu stanowiącej wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 62 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane. Opracowanie dokumentacji z przeprowadzonego przeglądu zgodnie z Instrukcją Ministerstwa Obrony Narodowej Departamentu Infrastruktury z dnia 15.04.2003r. (Decyzja 110/MON), która obejmuje: 

· Część - ogólnobudowlana

1. Sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania budynków, obiektów budowlanych, budowli  i instalacji narażonych na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania,

2. Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska

3. Określenie stopnia zużycia poszczególnych jego elementów

4. Ocena estetyki zarówno obiektu jak i jego otoczenia

· Część  - instalacji sanitarnych

1. Sprawdzenie stanu technicznego wraz ze sprawdzeniem szczelności instalacji :

· centralnego ogrzewania,

· wodno-kanalizacyjnej

· wentylacyjnej (grawitacyjnej i mechanicznej) i klimatyzacyjnej

· gazowej wewnętrznej i międzyblokowej – pomiary szczelności

· gazów medycznych (tlen, sprężone powietrze, próżnia)

· Część  - instalacji elektrycznych i piorunochronowej, WLZ-ty, kable elektroenergetyczne, rozdzielnie i tablice elektryczne, systemy SWiN i SAP

1. Sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznych 

· Oględziny instalacji, tablic i rozdzielni elektrycznych – osprzętu elektroenergetycznego, instalacji odgromowych i uziemiających, sprawdzenie stanu sprawności połączeń

· Wykonanie pomiarów kontrolnych :

- rezystancji izolacji przewodów, WLZ-tów i kabli elektroenergetycznych,

- skuteczności zerowania, uziemia osprzętu elektrycznego rozdzielni i tablic 

  elektrycznych,

- rezystancji uziemień odgromowych i siatki odgromowej,

- zabezpieczeń przeciw porażeniowych, wyłączników różnicowoprądowych

- uziemień ochronnych i roboczych

Część - drogi, place, ogrodzenia
Ponadto zaleca się Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej obejmującej przedmiot zamówienia w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego (Kierownikiem Sekcji Planowania i Przygotowania Robót Logistyki).

Kody CPV:   
71 315410-6    kontrola systemu wentylacji

50 700000-2    usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji

71 356100-9    usługi kontroli technicznej

71 355000-1    usługi pomiarowe

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia: do 15.10.2013r.
Miejsce realizacji 
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Rozdział VII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA 

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ofertą z najniższą ceną. 

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium                         cena = 100% i stosując wzór: 
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2. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

· odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

· jest zgodna z treścią  SIWZ, 

· została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział VIII.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty).
Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

1. Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

2. Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. Strony ustalają, że Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w jego nominalnej wysokości, uwzględniającej kwotę podatku VAT obliczoną według  stawki obowiązującej w chwili składania ofert, wobec czego podwyższenie stawki podatku VAT lub podwyższenie cen urzędowych spowoduje zmniejszenie wynagrodzenia netto Wykonawcy w stosunku do wynagrodzenia netto określonego w ofercie Wykonawcy, przy zachowaniu cen brutto, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku zmniejszenie  jednostkowych wartości netto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego, a Wykonawca prześle aktualny formularz cenowy. Wartość  netto przedmiotu umowy, jak również wartości jednostkowe netto nie mogą zostać zwiększone w trakcie trwania umowy, wobec czego obniżenie stawki podatku VAT skutkuje obniżeniem ceny brutto umowy.  W takim przypadku zmniejszenie  jednostkowych cen brutto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego.     
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty, obniżenie odsetek za zwłokę, obniżenie wskaźników waloryzacyjnych – jeżeli Zamawiający przewidział)
Rozdział IX.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę powinien dokonać obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

2. W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający                            do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu. 

3. Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

· koszty transportu krajowego i zagranicznego,

· koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

· opłat celnych i granicznych,

4. Waluta ceny oferowanej PLN; 
Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział X.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT
1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 25.07.2013r. do godz. 10:00 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym                              z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

Rozdział XI.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie                       z art. 38 PZP. 

3. Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko                       pod podanymi numerami telefonów i faksów: 

· Mariola Józefowiak - Jamka tel. (071) 7660 642 Starszy Inspektor ds. budowlanych – w sprawach przedmiotu zamówienia

· Piotr Adamaszek tel. (071) 7660 119, 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.
Fax: (071) 7660 119 - Sekcja Zamówień Publicznych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN
                       W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi. 

Rozdział XIII.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XIV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu,                       ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 25.07.2013r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

2. W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

      - okres ważności warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XV.                      SPOSÓB OCENY OFERT

1. Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

2. W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VII.

3. W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

4. Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP.

5. Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVI.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

· wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

· wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

· wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

· terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.  

Rozdział XVII. 
ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ
Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XVIII.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

1. Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

2. Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

3. Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

      i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania 

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2) Wzór umowy – załącznik nr 3 

3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania -  ( wzór ) – Załącznik nr 4

4) Informacja o przynależności do grup kapitałowych – (wzór) - Załącznik nr 5





Podpisy członków komisji
1. Przewodniczący Piotr Strąk


    

 .......................................

 zapoznałem się i akceptuję

2. Z-ca Przewodniczącego Roman Bąk

 

........................................

zapoznałem się i akceptuję

3. Członek Roman Domański




.......................................

zapoznałem się i akceptuję

4. Członek Marta Witwicka - Kuriata

  

.......................................
zapoznałem się i akceptuję

5. Członek Mariola Józefowiak - Jamka

  

.......................................

zapoznałam się i akceptuję

6. Sekretarz Piotr Adamaszek                       
 

........................................

zapoznałem się i akceptuję

Załącznik Nr 1

.................................


    



..........................,dnia ..................
/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/





 /Miejscowość/

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5
OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

,, Wykonanie kontroli okresowej – 5 letniej budynków i obiektów budowlanych 4WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu stanowiącej wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 62 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane. Opracowanie dokumentacji z przeprowadzonego przeglądu zgodnie z Instrukcją Ministerstwa Obrony Narodowej Departamentu Infrastruktury z dnia 15.04.2003r. (Decyzja 110/MON)”
Znak sprawy 82/Log/2013

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

1. Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za wartość:

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)
w tym:

Budynek nr 1

Część Budowlana 

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Część Sanitarna 

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Część Elektryczna  

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Razem budynek nr 1 brutto ………………………………….zł

Budynek nr 2

Część Budowlana

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Część Sanitarna 

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Część Elektryczna  

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Razem budynek nr 2 brutto ………………………………….zł

Budynek nr 3

Część Budowlana

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Część Sanitarna 

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Część Elektryczna  

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Razem budynek nr 3 brutto ……………………………..….zł

Budynek nr 5

Część Budowlana

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Część Sanitarna 

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Część Elektryczna  

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Razem budynek nr 5 brutto ………………………..……….zł

Budynek nr 6

Część Budowlana 

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Część Sanitarna 

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Część Elektryczna  

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Razem budynek nr 6 brutto ………………………..……….zł

Budynek nr 7

Część Budowlana

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Część Elektryczna  

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Razem budynek nr 7 brutto ………………..……………….zł

Budynek nr 8

Część Budowlana

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Część Sanitarna 

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Część Elektryczna  

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Razem budynek nr 8 brutto …………………..…………….zł

Budynek nr 9

Część Budowlana

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Część Sanitarna 

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Część Elektryczna  

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Razem budynek nr 9 brutto …………………………..…….zł

Budynek nr 10

Część Budowlana

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Część Sanitarna 

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Część Elektryczna  

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Razem budynek nr 10 brutto ………………………..……….zł

Budynek nr 11

Część Budowlana

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Część Sanitarna 

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Część Elektryczna  

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Razem budynek nr 11 brutto ………………………..……….zł

Budynek nr 12 + instalacje

Część Budowlana

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Część Sanitarna 

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Część Elektryczna  

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Razem budynek nr 12 brutto ………………………..……….zł

Budynek nr 14

Część Budowlana

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Część Sanitarna 

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Część Elektryczna  

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Razem budynek nr 14 brutto ………………………..……….zł

Budynek nr 17

Część Budowlana

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Część Sanitarna 

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Część Elektryczna  

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Razem budynek nr 17 brutto ………………………..……….zł

Budynek nr 23

Część Budowlana

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Część Sanitarna 

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Część Elektryczna  

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Razem budynek nr 23 brutto ………………………..……….zł

Budynek nr 25

Część Budowlana

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Część Elektryczna  

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Razem budynek nr 25 brutto ………………………..……….zł

Budynek nr 26

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Część Elektryczna  

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Razem budynek nr 26 brutto ………………………..……….zł

Budynek nr 30

Część Budowlana

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Część Sanitarna 

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Część Elektryczna  

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Razem budynek nr 30 brutto ………………………..……….zł

Budynek nr 32

Część Budowlana

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Część Elektryczna  

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Razem budynek nr 32 brutto ………………………..……….zł

Budynek nr 36

Część Budowlana

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Część Sanitarna 

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Część Elektryczna  

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Razem budynek nr 36 brutto ………………………..……….zł

Budynek nr 37

Część Budowlana

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Część Sanitarna 

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Część Elektryczna  

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Razem budynek nr 37 brutto ………………………..……….zł

Budynek nr 42

Część Budowlana

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Część Sanitarna 

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Część Elektryczna  

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Razem budynek nr 36 brutto ………………………..……….zł

Budynek nr 43

Część Budowlana

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Część Sanitarna 

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Część Elektryczna  

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Razem budynek nr 43 brutto ………………………..……….zł

Budynek nr 44

Część Budowlana

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Część Sanitarna 

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Część Elektryczna  

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Razem budynek nr 44 brutto ………………………..……….zł

Obiekt nr 45

Część Budowlana

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Część Elektryczna  

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Razem budynek nr 45 brutto ………………………..……….zł

Obiekt nr 48

Część Budowlana

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Część Elektryczna  

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Razem budynek nr 48 brutto ………………………..……….zł

Obiekt nr 49

Część Budowlana

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Część Elektryczna  

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Razem budynek nr 49 brutto ………………………..……….zł

Obiekt nr 50

Część Budowlana

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Część Sanitarna 

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Część Elektryczna  

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Razem budynek nr 50 brutto ………………………..……….zł

Obiekt nr 58

Część Budowlana

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Część Sanitarna 

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Część Elektryczna  

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Razem budynek nr 58 brutto ………………………..……….zł

Budynek nr 61

Część Budowlana

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Część Sanitarna 

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Część Elektryczna  

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Razem budynek nr 61 brutto ………………………..……….zł

Budynek nr 62

Część Budowlana

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Część Sanitarna 

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Część Elektryczna  

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Razem budynek nr 62 brutto ………………………..……….zł

Obiekt nr 63

Część Budowlana

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Część Elektryczna  

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Razem budynek nr 63 brutto ………………………..……….zł

Obiekt nr 64

Część Budowlana

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Część Elektryczna  

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł.

Razem budynek nr 64 brutto ………………………..……….zł

Obiekt nr 70

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł

Zbiornik MPS

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł

Sieci i urządzenia p.poż. - hydranty

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł

Studnia głębinowa

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł

Zbiornik MPS

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł

Drogi

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł

Place

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł

Ogrodzenia

Wartość netto :  ......................................zł

Wartość  brutto   ………........................zł

2.   Ponadto oświadczamy, że:

a) akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą – tj. 30 dni 

b) przedmiot zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców*                 

( *właściwe podkreślić),

c) powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców),
d) zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

3. Zaakceptujemy  zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty.
4. Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

5. Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.
6. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK ).

………dnia……………                            ………...............................................................................
podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                    lub posiadających 

Załącznik nr 2
SPECYFIKACJA WARUNKÓW 

WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT
dla 

„Wykonania kontroli okresowej – 5 letniej budynków i obiektów budowlanych 4WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu stanowiącej wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 62 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r. z późniejszymi zmianami. Opracowanie dokumentacji z przeprowadzonego przeglądu zgodnie

z Instrukcją Ministerstwa Obrony Narodowej Departamentu Infrastruktury z dnia 15.04.2003r. ( Decyzja 110/MON)”.

Adres inwestycji:            Wrocław, ul. R. Weigla 5

Zamawiający :                 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 

                                         SP ZOZ we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5 

Data opracowania :              czerwiec ,  2013

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowej pięcioletniej kontroli stanu sprawności technicznej i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych, estetyki obiektów oraz jego otoczenie (na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy - Prawo budowlane) oraz okresowej, rocznej kontroli stanu technicznego elementów budynków i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji elektrycznych, gazowych oraz przewodów kominowych (na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo budowlane) z podziałem na poszczególne części :

· Część - ogólnobudowlana

5. Sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania budynków, obiektów budowlanych, budowli  i instalacji narażonych na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania,

6. Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska

7. Określenie stopnia zużycia poszczególnych jego elementów

8. Ocena estetyki zarówno obiektu jak i jego otoczenia

· Część  - instalacji sanitarnych

2. Sprawdzenie stanu technicznego wraz ze sprawdzeniem szczelności instalacji :

· centralnego ogrzewania wraz z węzłami cieplnymi

· wodno-kanalizacyjnej

· wentylacyjnej (grawitacyjnej i mechanicznej) i klimatyzacyjnej wraz z centralami

· gazowej wewnętrznej i międzyblokowej – pomiary szczelności

· gazów medycznych (tlen, sprężone powietrze, próżnia)

· Część  - instalacji elektrycznych i piorunochronowej, WLZ-ty, kable elektroenergetyczne, rozdzielnie i tablice elektryczne, systemy SWiN i SAP

2. Sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznych 

· Oględziny instalacji, tablic i rozdzielni elektrycznych – osprzętu elektroenergetycznego, instalacji odgromowych i uziemiających, sprawdzenie stanu sprawności połączeń

· Wykonanie pomiarów kontrolnych :

- rezystancji izolacji przewodów , WLZ-tów i kabli elektroenergetycznych,

- skuteczności zerowania, uziemia osprzętu elektrycznego rozdzielni i tablic 

  elektrycznych,

- rezystancji uziemień odgromowych i siatki odgromowej,

- rezystancji izolacji WLZ-tów, kabli i przewodów elektroenergetycznych,

- zabezpieczeń przeciw porażeniowych, wyłączników różnicowoprądowych,

- uziemień ochronnych i roboczych

· Część - drogi, place, ogrodzenia 
Kontrolą należy objąć budynki  i budowle wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji, składając swoją ofertę na poszczególne (lub wszystkie) części zadania z wymienionego załącznika  należy uwzględnić poszczególne budynki i związane z nimi sieci.

1. Kontrole należy przeprowadzić uwzględniając uwarunkowania wynikające z ustawy „Prawo budowlane” oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

2. W trakcie kontroli należy ocenić wszystkie elementy budynków zwracając szczególną uwagę na te, które mają wpływ na bezpieczne użytkowanie.

Wyniki kontroli należy przedstawić w formie „Protokołu”  z okresowej pięcioletniej kontroli stanu sprawności technicznej i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenie (na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy - Prawo budowlane) oraz okresowej, rocznej kontroli stanu technicznego elementów budynków  i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji elektrycznych, gazowych oraz przewodów kominowych (na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo budowlane) (załącznik nr 3).

3. Na podstawie przeprowadzonej kontroli należy określić procentowe zużycie budynku przedstawiając je w formie tabelarycznej (załącznik nr4).

4. Protokoły sporządzone w wyniku kontroli powinny zawierać  w szczególności:

a. ocenę stanu technicznego elementów obiektów budowlanych objętego kontrolą wraz z zdefiniowanymi rozmiarami zużycia lub uszkodzenia i zakresem robót remontowych oraz wskazaniem kolejności i pilności ich wykonywania;

b. potwierdzenie przeprowadzenia wymaganych przepisami obowiązującego prawa, PN EN badań i kontroli;

c. sprawdzenie spełnienia przez obiekty podstawowych wymogów określonych w § 5 ust. 1 i 2 „ustawy” w zakresie bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego, użytkowania, warunków higieniczno-sanitarnych i ochrony środowiska, uszkodzeń biologicznych, oszczędności energii i izolacyjności cieplnej;

d. potwierdzenie usunięcia uszkodzeń oraz uzupełnienie braków, które mogłyby spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska – stosownie do uregulowań § 70 „ustawy”- wynikające z poprzednich przeglądów.

e. ocenę wartości użytkowej – zużycie funkcjonalne.

5. Potrzeby remontowe ustala się w oparciu o protokoły kontroli,  o których mowa w pkt 3 z zachowaniem pierwszeństwa dla robót mających na celu:

a. eliminację zagrożenia bezpieczeństwa użytkowania,

b. zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku,

c. spełnienie wymagań ochrony środowiska,

d. zachowanie zapobiegawczego charakteru remontu.

6. Stopień zużycia technicznego obiektów budowlanych należy określić  w oparciu 

o bezpośrednią kontrolę wg metody szczegółowej.

7. Ocenę wartości użytkowej całego obiektu budowlanego – zużycia funkcjonalnego, ustalić na podstawie kryteriów uwzględniających uwarunkowania:

a. zużycie ekonomiczne – obniżona wartość obiektu budowlanego lub nieuzasadniona wysokość jego kosztów eksploatacyjnych, spowodowana zastosowaniem przestarzałych technologii i materiałów, nie odpowiadająca aktualnym wymaganiom wynikającym z ogólnego rozwoju społecznego, wprowadzająca potrzebę poprawy wykończenia i wyposażenia technicznego, mimo że eksploatowany obiekt jest jeszcze fizycznie (technicznie) sprawny 

i spełnia obowiązujące normy bezpieczeństwa;

b. zużycie moralne – utrata walorów użytkowych spowodowana zmianą wymagań stawianych obiektowi ze względu na wewnętrzne lub zewnętrzne oddziaływania środowiska, bądź zewnętrznych warunków środowiska, uciążliwości eksploatacji, naruszenie norm bezpieczeństwa, np. hałas, rozwiązania materiałowe, postęp technologiczny w budownictwie, rozwiązania architektoniczno-przestrzenne, przemian kulturowych i postępu technicznego, standard wykończenia, dostępność komunikacyjna, komfort wykorzystania, zmiana norm użytkowania.

8. Ocena zużycia funkcjonalnego wynikająca z porównań:

· projektowanych rozwiązań użytkowych do aktualnych preferowanych (ocena nowoczesności);

· sposób wykończenia i wyposażenia w urządzenia techniczne do obecnych rozwiązań techniczno-materiałowych;

· przeznaczenie utrudniające lub uniemożliwiające zmianę sposobu wykorzystania.

9. Dane techniczne budynków zawarte są w książkach (teczkach) obiektów, które znajdują się w Sekcji Utrzymania Ruchu.

10.  W trakcie oceny instalacji elektrycznych i piorunochronowych należy uwzględnić wyniki pomiarów ochrony od porażeń prądem elektrycznym, pomiary rezystancji izolacji przewodów, kabli elektroenergetycznych, WLZ-tów oraz uziemień instalacji piorunochronnych, które znajdują się w SUR.

11. Kontrolę pięcioletnią należy rozszerzyć o sprawdzenie stanu technicznego budynków obejmujące swym zakresem kontrolę roczną, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. b.

12.  Praca osób wykonujących kontrolę pięcioletnią może odbywać się od  poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1500 ( Pomiary elektryczne instalacji elektrycznych w dni robocze po godz. 15 , w dni wolne od pracy w godz. 7 30 do 22 00  koniecznie w uzgodnieniu z Użytkownikiem - Oddziałem).

13. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu po podpisaniu umowy harmonogram realizacji przeglądów.

14. Protokoły oraz tabele procentowego zużycia budynku należy sporządzić w trzech egzemplarzach. Całość opracowania należy również złożyć w wersji  elektronicznej.

15. Przedmiot zamówienia przedstawiony jest w n/w dokumentach   zawierających określenie sposobu wykonania zamówienia:

· załącznik Nr 1 - zestawienie zbiorcze obiektów budowlanych objętych 

                             zamówieniem z podziałem na zadania (części);

· załącznik Nr 2  - objaśnienia do „Protokołu kontroli”; 

· załącznik Nr 3 - wzór protokołu z przeprowadzonej kontroli;

· załącznik Nr 4 - określenie procentu zużycia budynku metodą szczegółową;

· załącznik Nr 5 - szczegółowe kryteria oceny stopnia zużycia obiektów    

                            budownictwa ogólnego;

· załącznik Nr 6 - szczegółowe, procentowe wartości poszczególnych elementów 

                            budynku.

· Szczegółowe dane o obiektach i wyniki z poprzednich kontroli okresowych znajdują się w teczkach obiektów w Sekcji Utrzymania Ruchu.   
16. Kontrole powinny być dokonywane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane w specjalności budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej przynależące do właściwej izby samorządu zawodowego.

17. Zamawiający informuje, że na terenie obiektów 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu są pomieszczenia „chronione” na mocy Ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych z dnia 5.08.2010 r. Osoby prowadzone przegląd będą poproszone o udostępnienie danych osobowych celem wpisania ich do rozkazu dziennego Szpitala.

18. Wykonawca będzie zobowiązany zorganizować posiedzenie rady technicznej z udziałem Zamawiającego po wykonaniu przedmiotu umowy w celu omówienia wyników z przeprowadzonej kontroli.

19. W przypadku stwierdzenia w kontrolowanych obiektach zagrożenia życia lub zdrowia, bezpieczeństwa mienia lub środowiska a w szczególności katastrofę budowlaną: pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem przed przesłaniem  stosownej informacji do WINB należy poinformować o tym fakcie Zamawiającego.

20.  O terminie posiedzenia, o którym mowa powyżej Wykonawca zawiadomi Zamawiającego 3 dni przed terminem posiedzenia.

21. Przedmiot umowy objęty jest 23% VAT.

Załącznik Nr 1

WYKAZ BUDYNKÓW I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH DO PRZEGLĄDÓW PIĘCIOLETNICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE 4 WSK Z P SP ZOZ WE WROCŁAWIU:

Grupa II – budynki koszarowo-administracyjne:   

 kubatura :

- budynek nr 37 - księgowość+ kadry



  1 988,6 m3


- budynek nr 43 - Sekcja Mobilizacyjna+ BHP


  1 832,0 m3


- budynek nr 44 – administracyjno-biurowy



  2 802,0 m3

Grupa IV – budynki ochrony zdrowia :

- budynek nr 1 szpitalny:


Część I






12 435,4 m3


Część II






16 842,1 m3

Część III






25 815,4 m3

Część IV






19 171,1 m3

Część V






22 427,4 m3

Część VI






12 435,4 m3

Część VII






16 486,0 m3


- budynek nr 2 – szpitalny
  




  8 723,0 m3
 

- budynek nr 3 – WOMP + Patomorfologia+ Krwiodawstwo           8 812,0 m3

- budynek nr 9 – Stomatologia




 3 591,0 m3


- budynek nr 36 – Poliklinika





  6 847,0 m3

Grupa VI – budynki techniczno-eksploatacyjne :

- budynek nr 12 – Stacja Uzdatniania Wody



1 023,0 m3

- budynek nr 23 – hydrofornia-mała




     32,3 m3 

- budynek nr 42 – Stacja TRAFO




   848,0 m3

- budynek nr 58 – Zbiornik Wody Pitnej



   200,0 m3

- budynek nr 62 – Kotłownia wysokoprężna



2 180,2 m3

Grupa VII – budynki techniczno – usługowe :

- budynek nr 7 – budynek garażowy




   671,0 m3

- budynek nr 8 – budynek garażowy




1 792,0 m3

- budynek nr 17 – budynek warsztatowy



1 314,4 m3

- budynek nr 30 – budynek garażowo- warsztatowy


3 270,0 m3

- budynek nr 32 – stacja paliw




     55,6 m3

- budynek nr 61 – garażowo-warsztatowy



5 225,0 m3

- obiekt nr 45  – wiata magazynowa 




2 376,0 m3

- obiekt nr 63 – wiata magazynowa




2 297,0 m3

- obiekt nr 64 – wiata magazynowa




1 894,0 m3

Grupa VIII – budynki magazynowe :

- budynek nr 5 – magazynowy




5 225,0 m3

- budynek nr 6 – magazynowy




2 816,4 m3

- budynek nr 10 – magazynowy




3 240,0 m3

- budynek nr 11 – magazynowy




1 509,0 m3

- budynek nr 14 – gospodarczy




   490,0 m3

- budynek nr 25 – magazyn





   279,8 m3

- budynek nr 26 – magazyn butli




   162,0 m3

- obiekt nr 48 – bunkier -  magazyn




   515,0 m3

- obiekt nr 49 – bunkier – magazyn




   348,0 m3

- obiekt nr 50 – bunkier – magazyn




   254,0 m3

- budynek nr 70 – bunkier – magazyn



     21,6 m3

Budowle – obiekty terenowe:


- zbiorniki MPS – 1 szt. pojemności 45 m3

- drogi 

   -  5 szt. długości łącznej 2,62 km


- place

   -  2 szt. o powierzchni łącznej 2,16 tyś m2


- ogrodzenia
   -  3,194 km

Załącznik Nr 2

Objaśnienia do „Protokołu z kontroli”

Sporządzenie Protokołu  z okresowej pięcioletniej kontroli– objaśnienia szczegółowe do Zał. Nr 3
· pkt. 1a 
Wyszczególnić elementy obiektu poddawanego kontroli powszechnie występujące w odniesieniu do budynku. 
· pkt.1b
  Pomocne do zdefiniowania rozmiarów zużycia uszkodzenia są kryteria określone    

 w Zał. Nr 5, np. ugięcia krokwi, płatwi pośrednich przekraczające dopuszczalną strzałkę ugięcia, porażenia grzybami, liczne zbutwienia elementów, ślady owadów, konstrukcja częściowo nadwątlona. Rozmiary zużycia, uszkodzenia lub zniszczenia elementów powinny być spójne i oddające oznaki fizyczne jak i wielkość procentową zużycia.

· pkt.1c

 Dokonując oceny stanu technicznego należy przyjmować podział na pięć faz (klas) w odniesieniu do badanych elementów budynku tj. stan zadowalający, niezadowalający, zły, zupełnie zły, nie nadający się do remontu zgodnie z Zał. Nr 5.  

· pkt.1d

Wykonawca sporządza zestawienie potrzeb remontowych dla poszczególnych elementów budynku. Określa w nim roboty, które trzeba wykonać w pierwszej kolejności tzn. usuwające zagrożenia zdrowia i życia ludzi (szczególnie porażenie prądem lub zatrucie gazem) oraz zabezpieczające budynek przed pożarem. Zapis ten stanowi podstawę do usunięcia w trybie awaryjnym. We wzorze podano gradacje remontów od konserwacji poprzez naprawy zabezpieczające, konieczność odtworzenia do robót eliminujących zagrożenia.

· pkt. 2

Należy podać wszystkie badania i kontrole wynikające z obowiązującego prawa, PN iEN

z podaniem nr protokołu, datą przeprowadzenia oraz wynikiem kontroli (badania).

· pkt. 3

Określić czy obiekt jest użytkowany zgodnie z założeniami w projekcie budowlanym i spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).  W ppkt. i) uwzględnić budynki ogrzewane, w których występuje co najmniej jeden z niżej wymienionych przypadków: 

· przemarzanie zewnętrznych przegród budowlanych,

· pojedyncze oszklenie,

· wskaźnik energochłonności przekracza 200 kWh/m2/rok,

· docieplenie spowoduje likwidację deficytu ciepła,

· docieplenie spowoduje poprawę komfortu cieplnego i higienicznego, itp. 

· pkt.4

Kontrolujący, stosownie do zapisu § 70 ust. 2 „ustawy” zobowiązany jest do potwierdzenia usunięcia zagrożeń przez użytkownika - jeśli nie usunięto powiadomić właściwy organ.

W przypadku stwierdzenia zagrożenia, przed powiadomieniem właściwego organu,  należy bezwzględnie skontaktować się z zamawiającym 

· pkt.5

Ocena wartości użytkowej – zużycie funkcjonalne powinno wynikać z porównań:

· projektowych rozwiązań użytkowych do aktualnych preferowanych (ocena nowoczesności);

· sposób wykończenia i wyposażenia w urządzenia techniczno-technologiczne do obecnych rozwiązań techniczno-materiałowych;

· przeznaczenie i obecna funkcja, która utrudnia lub uniemożliwia adaptację bądź zmianę przeznaczenia poprzez modernizację;

· należy określić czy obiekt spełnia, nie spełnia, część elementów spełnia współczesne standardy użytkowe;

· obiekt kwalifikuje się, nie kwalifikuje się do przebudowy, bądź przystosowania do współczesnych standardów użytkowo-technologicznych.

· pkt. 6

-    uwzględnić realizację zaleceń wynikających z przeglądu 5 – cio letniego dokonanego w 2008r. oraz z przeglądu rocznego z 2012r.

· pkt.7

a) określić koszt remontu polegający na odtworzeniu bądź naprawie elementów – ogółem w tys. zł;

b) określić nakłady związane z przebudową, adaptacją przywracające współczesny standard użytkowy – ogółem w tys. zł.

· Pkt 8

Ocena estetyki budynku i terenu wokół budynku.

· pkt. 9

Przedstawienie wniosków z przeglądów budynków ze wskazaniem zaleceń.

Załącznik Nr 3

Dnia …... .......2013r

Protokół nr …../……/2013

z okresowej pięcioletniej kontroli stanu sprawności technicznej i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz

jego otoczenia(na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy - Prawo budowlane)

z okresowej, rocznej kontroli stanu technicznego elementów budynku

i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji

i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych

(na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo budowlane)

Garnizon    ………………………………………………………..………………

Nr JW.      …………………..   Nr  Kompleksu  …………………………………
Nr budynku  ……  Rodzaj obiektu (przeznaczenie) ……………………………..

Wielkości charakterystyczne  kubatura - …….m3; pow. użytkowa – ……. m2

Konstrukcja ………………………………………………………………..……..
Rok: budowy ……….. ,  ostatniego remontu  ……………….…………………. 

Zakres remontu  - ………………………………………………………………..
1. Ocena stanu technicznego elementów  obiektu ……………………………. 

a) oceną objęto elementy   zgodnie z załącznikiem Nr 1 do protokołu      

b) zdefiniowanie rozmiarów zużycia lub uszkodzenia elementów, o których      

    mowa w pkt.1a (zgodnie z załącznikiem Nr 1do protokołu)       

c) określenie  stanu technicznego elementów, o których mowa w pkt. 1a: 

    (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do protokołu)       

d) zakres rzeczowy niezbędnych robót remontowych, kolejność ich wykonywania w  odniesieniu do poszczególnych elementów: 

    (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do protokołu)      

2. Potwierdzenie przeprowadzania wymaganych badań  i kontroli wynikających z obowiązującego prawa i PN, wraz z podaniem czy obiekt spełnia warunki techniczne w zakresie:

……………………………………………….……………………………….

3. Sprawdzenie spełnienia przez obiekt bądź jego elementy, podstawowych wymogów pod względem:

a) użytkowania zgodnie z przeznaczeniem : ………………………………
b) bezpieczeństwa konstrukcji …………………….……………………….

c) bezpieczeństwa pożarowego ……………………..……………………..
d) bezpieczeństwa użytkowania ……………………………………………
e) warunków higieniczno-sanitarnych i zdrowotnych …………………….
f) ochrony środowiska …………………………………………..…………
g) uszkodzeń biologicznych ……………………………………………….
h) oszczędności energii …………………………………….…….………..
i) izolacyjności cieplnej …………………………………..……………… 

4. Potwierdzenie usunięcia uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, porażenie prądem elektrycznym lub zatrucie gazem: 

     ………………………………………………………………………………

5. Ocena wartości użytkowej - zużycie funkcjonalne:

    ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

6.  Wykonanie zaleceń z poprzedniej kontroli

     ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

7. Potrzeby finansowe w zakresie  remontu przywracającego właściwości 

    użytkowe:

a) remont polegający na modernizacji (konieczności odtworzenia elementów) obiektu ……………….. tys. zł

b) nakłady  związane  z  przebudową,  adaptacją,  przywracające  współczesny  standard użytkowy ………….tys. zł. 
8. Estetyka obiektu i jego otoczenia: 

    ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

9. Wnioski i zalecenia:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

                                                Sporządził zespół:

    Imię i nazwisko       

nr uprawnień budowlanych                    podpis

1.   …………….…………….…                ……………………                    ………….. 

2.  ……………………….……..                …………………..                      …………..

3.  …..……….…………………                 ………….……….                    …………… 

10.  Opinia przedstawiciela zarządcy: ....................................................................................................................

…………………………….………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

                                      ......................................................................................               

                                                     (imię i nazwisko, nr uprawnień budowlanych, podpis)

Zał. Nr 1 do protokołu

OCENA STANU TECHNICZNEGO …………………………

	L.p.
	Element budynku
	Artykuł I. Opis stanu technicznego budynku
	Ocena stanu technicznego
	Zakres rzeczowy niezbędnych robót remontowych
	Stopień pilności:

1-pilne

2-lata następne

	1.
	Roboty ziemne
	
	
	
	

	2.
	Fundamenty
	
	
	
	

	3.
	Izolacje
	
	
	
	

	4.
	Ściany konstrukcyjne
	
	
	
	

	5.
	Ściany działowe
	
	
	
	

	6.
	Stropy i balkony
	
	
	
	

	7.
	Schody
	
	
	
	

	8.
	Balustrady
	
	
	
	

	9.
	Więźba dachu
	
	
	
	

	10.
	Pokrycie dachu
	
	
	
	

	11.
	Obróbka (blacharska)
	
	
	
	

	12.
	Tynki wewnętrzne
	
	
	
	

	13.
	Tynki zewnętrzne
	
	
	
	

	14.
	Stolarka okienna
	
	
	
	

	15.
	Stolarka drzwiowa
	
	
	
	

	16.
	Oszklenie
	
	
	
	

	17.
	Podłogi z posadzka
	
	
	
	

	18.
	Malowanie ścian i sufitów
	
	
	
	

	19.
	Malowanie olejne stolarki
	
	
	
	

	20.
	Wentylacja grawitacyjna
	
	
	
	

	21.
	Przewody spalinowe i wentylacyjne
	
	
	
	

	22.
	Kuchnie – urządzenia technologiczne
	
	
	
	

	23.
	Kotłownie lokalne
	
	
	
	

	24.
	Instalacje kotłowni lokalnych
	
	
	
	

	25.
	Węzły cieplne WI, WII


	
	
	
	

	26.
	Podwęzły i rozdzielnie ciepła
	
	
	
	

	27.
	C.o. (ruraż)
	
	
	
	

	28.
	C.o. (kotły i grzejniki)
	
	
	
	

	29.
	Instalacja wod.-kan. (ruraż)
	
	
	
	

	30.
	Instalacja wod.-kan. (armatura)
	
	
	
	

	31.
	Instalacja gazowa (ruraż)
	
	
	
	

	32.
	Instalacja gazowa (armatura)
	
	
	
	

	33.
	Instalacja elektryczna p/t i n/t (przewody) , kable elektroenergetyczne, WLZ-ty
	
	
	
	

	34.
	Instalacja elektryczna 

(osprzęt) rozdzielnie i tablice
	
	
	
	

	35.
	Instalacja odgromowa i uziemiająca
	
	
	
	

	36.
	Instalacja SWiN, SAP
	
	
	
	

	37.
	Dźwigi
	
	
	
	

	38.
	UPS-y
	
	
	
	

	39.
	Wentylacja mechaniczna, klimatyzatory (ruraż, urządzenia , centrale)
	
	
	
	

	40.
	Stacja Uzdatniania Wody
	
	
	
	

	41.
	Studnia Ujęć Głębinowych
	
	
	
	

	42.
	Instalacja sprężonego powietrza
	
	
	
	

	43.
	Sieć i urządzenia ppoż.    ( hydranty wewnętrzne i zewnętrzne)
	
	
	
	

	44.
	Instalacje kotłowni lokalnych
	
	
	
	

	45. 
	Dokumentacja
	
	
	
	

	46.
	Inne
	
	
	
	


Załącznik Nr 4

OKREŚLENIE PROCENTU ZUŻYCIA BUDYNKU 

METODĄ SZCZEGÓŁOWĄ

Garnizon .................................................................................................................

Nr JW....................................... Nr kompleksu .......................................................

Nr budynku .............................................................................................................

Rodzaj budynku: .....................................................................................................

Wielkość .................................................................................................................

                                               (kubatura, powierzchnia  użytkowa)

Rok: budowy ......................., ostatniego remontu ................................................

	Lp.
	Elementy budynku
	Procent*) udziału w całkowitym koszcie budynku

(Ka)
	Procent zniszczenia elementu

 w %

(Za)
	Procentowe zużycie techniczne elementu (budynku)

[kol. (3 x 4)/100]

(Z)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Roboty ziemne
	
	
	

	2
	Fundamenty
	
	
	

	3
	Izolacje
	
	
	

	4
	Ściany konstrukcyjne
	
	
	

	5
	Ściany działowe
	
	
	

	6
	Stropy i balkony
	
	
	

	7
	Schody
	
	
	

	8
	Balustrady
	
	
	

	9
	Więźba dachu (stropodach)
	
	
	

	10
	Pokrycie dachu
	
	
	

	11
	Obróbka blacharska
	
	
	

	12
	Tynki wewnętrzne
	
	
	

	13
	Tynki zewnętrzne
	
	
	

	14
	Stolarka okienna
	
	
	

	15
	Stolarka drzwiowa
	
	
	

	16
	Oszklenie
	
	
	

	17
	Podłogi i posadzki
	
	
	

	18
	Malowanie ścian i sufitów
	
	
	

	19
	Malowanie stolarki
	
	
	

	20
	Wentylacja grawitacyjna
	
	
	

	21
	Przewody spalinowe i wentylacyjne
	
	
	

	22
	Kuchnie – urządzenia techniczne
	
	
	

	23
	Kotłownie lokalne
	
	
	

	24
	Instalacje kotłowni lokalnych
	
	
	

	25
	Węzły cieplne WI, WII
	
	
	

	26
	Podwęzły i rozdzielnie ciepła
	
	
	

	27
	Centralne ogrzewanie (ruraż)
	
	
	

	28
	Centralne ogrzewanie (wymienniki, grzejniki, pompy cyrkulacyjne, kotły, sprzęt)
	
	
	

	29
	Wod-kan. (ruraż) 
	
	
	

	30
	Wod-kan. (armatura)
	
	
	

	31
	Instalacja gazowa (ruraż)
	
	
	

	32
	Instalacja gazowa (armatura)
	
	
	

	33
	Instalacja elektryczna (przewody) WLZ-ty, kable elektroenergetyczne
	
	
	

	34
	Instalacja elektryczna (osprzęt) rozdzielnie i tablice
	
	
	

	35
	Instalacja odgromowa
	
	
	

	36
	Wentylacja mechaniczna, klimatyzatory (ruraż, urządzenia, centrale)
	
	
	

	37
	Stacja Uzdatniania Wody
	
	
	

	38
	Studnia Ujęć Głębinowych
	
	
	

	39
	Instalacja sprężonego powietrza
	
	
	

	40
	Sieć i urządzenia ppoż (hydranty wewnętrzne i zewnętrzne)
	
	
	

	41.
	Instalacje systemów SWiN i SAP
	
	
	

	42.
	Dźwigi
	
	
	

	43.
	UPS
	
	
	

	44
	Inne, różne
	
	
	

	Razem
	100
	x
	%


*)wg Biuletynu cen robót zagregowanych elementów i obiektów budowlanych BCO    

  SEKOCENBUD lub  tablicy nr 8

Sporządził:

Imię i nazwisko, nr uprawnień budowlanych, podpis

1. ................................................................................................

2. ................................................................................................

3. .................................................................................................

(budynki, których okres użytkowania przekracza 15 lat, 

i które w tym okresie nie były poddane remontowi odtworzeniowemu lub przebudowie)

Załącznik Nr 5

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY STOPNIA ZUŻYCIA OBIEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO
	Lp.
	Klasyfikacja stanu technicznego
	Procentowe zużycie elementu
	Zdefiniowania rozmiaru uszkodzeń lub zniszczeń elementu na skutek zużycia– ocena wizualna, oględziny

	1
	Roboty ziemne

	
	Zadowalający
	0 – 20
	Mało korzystny układ warstw gruntu

	
	Zły
	21 – 50
	Zawilgocenie gruntu od strony stoku przez wody spływające z góry po powierzchni skały. Fałdy między gruntem mało ściśliwym wypełnione są gruntem bardziej ściśliwym

	
	Zupełnie zły
	pow. 50
	Zalanie terenu wskutek powodzi lub uszkodzenia sieci wodociągowej. Kawerna w gruncie (spowodowana przez zjawisko krasowe w wapieniu lub poprzez zapadnięcie się starych piwnic)

	2
	Izolacja

	
	Zadowalający
	0 – 20
	Nie występują deformacje izolacji, brak przecieków w powłoce bitumicznej, zapchane wpusty spustowe

	
	Niezadowalający
	21 – 35
	Małe wybrzuszenia (purchle) i uszkodzenia przepon izolacyjnych. Drobne spękania powierzchni lastrykowej i odspojenia płytek terakotowych.

	
	Zły
	36 – 50
	Niewielkie zawilgocenie izolacji termicznej, kondensacja pary wodnej na przegrodzie, popękane purchle, spękania płyt dociskowych.

	
	Zupełnie zły
	pow. 50
	Silne zawilgocenia i korozja biologiczna, uszkodzony drenaż odwadniający, brak cech i właściwości materiałów izolacyjnych.

	3
	Fundamenty

	
	Zadowalający
	0 – 20
	Niewielki odpryski fundamentu spowodowane krótkotrwałym oddziaływaniem mechanicznym

	
	Niezadowalający
	21 – 35
	Drobne uszkodzenia powierzchni fundamentu spowodowane przemarzaniem i ścieraniem przez piasek

	
	Zły
	36 – 50
	Niewielkie pęknięcia i rysy fundamentu spowodowane w początkowym okresie naruszeniem stateczności budynku spowodowane nierównomiernym osiadaniem gruntu

	
	Zupełnie zły
	pow. 50
	Znaczne przeciążenie fundamentu w stosunku do dopuszczalnej nośności gruntu spowodowane naruszeniem struktury materiału ław i osłabienie jego wytrzymałości

	4
	Ściany konstrukcyjne

	
	Zadowalający
	0 – 20
	Ściany konstrukcyjne suche, deformacje nie występują

	
	Niezadowalający
	21 – 35
	Ściany konstrukcyjne suche, odchylenie od poziomu małe. Nieliczne szczeliny w sklepieniach, głównie na wyższych piętrach budynku.

	
	Zły
	36 – 50
	Ściany konstrukcyjne zawilgocone, odchylenie od poziomu i pionu nieco większe. Pęknięcia w ilości do 10%.

	
	Zupełnie zły
	51 – 70
	Ściany konstrukcyjne silnie zawilgocone, występuje powierzchniowa i wgłębna korozja. Znaczne odchylenie od pionu i poziomu. Liczne pęknięcia i zniszczenia murów. Cechy i własności wbudowanych materiałów w stosunku do nowych dużo niższe.

	
	Nie nadaje się do remontu
	pow. 70
	Liczne zniszczenia w różnych miejscach lub na dużej powierzchni w murach, stropach i filarach aż do zagrożenia ruiną i koniecznością rozbiórki.

	5
	Ściany działowe

	
	Zadowalający
	0 – 20
	Nie występują deformacje, drobne rysy na tynkach

	
	Niezadowalający
	21 – 35
	Małe odchylenia od poziomu, brak zawilgocenia

	
	Zły
	36 – 50
	Niewielkie zawilgocenia i odchylenia od poziomu

	
	Zupełnie zły
	51 – 70
	Silne zawilgocenia powierzchniowe i wgłębna korozja. Znaczne odchylenie od poziomu i pionu, cechy i właściwości wbudowanych materiałów w stosunku do nowych dużo niższe.

	
	Nie nadaje się do remontu
	pow. 70
	Zniszczenia aż do pełnej destrukcji elementu

	6
	Stropy i balkony

	
	Zadowalający
	0 – 20
	Niewielkie odpryśnięcia tynku i zarysowania spowodowane krótkotrwałym oddziaływaniem mechanicznym

	
	Niezadowalający
	21 – 35
	Klawiszowanie płyt stropowych, odpadanie tynku na wskutek oddziaływań termicznych

	
	Zły
	36 – 50
	Korozja kotwienia belek stropowych, wypadanie betonu komórkowego z płyt rusztowych. Rozwarcia rys i ugięcia konstrukcji nie przekraczają dopuszczalnych warunków normowych

	
	Zupełnie zły
	51 – 70
	Ścięcie betonu w ścianie lub w płycie na skutek małej głębokości oparcia w ścianie. Brak skotwienia belek ze ścianami zewnętrznymi, rysy przy podporach przekraczają dopuszczalne warunki normowe.

	
	Nie nadaje się do remontu
	pow. 70
	Duże uszkodzenia stropu bądź balkonu, aż do zagrożenia zawaleniem.

	7
	Schody

	
	Zadowalający
	0 – 20
	Niewielkie odpryśnięcia tynku i zarysowania spowodowane oddziaływaniem mechanicznym.

	
	Niezadowalający
	21 – 35
	Odpryśnięcia i zarysowania w stopniach, wyrobione gniazda w stopniach, mało stateczne balustrady.

	
	Zły
	36 – 50
	Skorodowane zakotwienia belek. Korozja wierzchniej warstwy zbrojenia, uszkodzone stopnie i spoczniki.

	
	Zupełnie zły
	51 – 70
	Ścięcie betonu w ścianie lub w płycie na skutek małej głębokości oparcia w ścianie. Brak zakotwienia belek stalowych ze ścianami zewnętrznymi, rysy na podporach przekraczają dopuszczalne warunki normowe.

	
	Nie nadaje się do remontu
	pow. 70
	Zniszczenie wewnętrznej struktury elementu, skorodowanie stali, występowanie zagrożenia bezpieczeństwa, aż do stanu ruiny.

	8
	Balustrady

	
	Zadowalający
	0 – 20
	Niewielka korozja słupków

	
	Niezadowalający
	21 – 35
	Uszkodzona taśma z polichlorku winylu na poręczy. Pogięte pionowe pręty między słupkami, niewielkie zmurszenie drewnianych elementów.

	
	Zły
	36 – 50
	Brakuje prętów pomiędzy słupkami, zmurszenie drewnianych elementów konstrukcyjnych spowodowało nadwątlenie stateczności balustrady.

	
	Zupełnie zły
	51 – 70
	Wyrobione sworznie z gwintem oraz gniazda dla słupków stalowych, oberwanych dolny płaskownik balustrady, brak podkładek i nakrętek mocujących, uszkodzone słupki, duża korozja biologiczna drewnianych elementów balustrady.

	
	Nie nadaje się do remontu
	pow. 70
	Duże zniszczenie, aż do groźby zawalenia

	9
	Więźba dachowa

	
	Zadowalający
	0 – 20
	Więźba równa, brak ugięć deskowania

	
	Niezadowalający
	21 – 35
	Wygięcie więźby (w granicach 20%), niewielkie rozeschnięcie krokwi i łat

	
	Zły
	36 – 50
	Wygięcie więźby (w granicach 50%), ślady porażenia grzybami, liczne zbutwienia elementów, konstrukcja częściowo nadwątlona.

	
	Zupełnie zły
	51 – 70
	Duże zmurszenia więźby (w granicach 60%), znaczne ugięcie deskowania dachu, liczne zbutwienia, porażenie owadami i grzybami.

	
	Nie nadaje się do remontu
	pow. 70
	Duże zniszczenia więźby, aż do zagrożenia zawaleniem.

	10
	Pokrycie dachu

	
	Zadowalający
	0 – 20
	Pokrycie dachu równe bez widocznych szczelin w pokryciu i bez śladów przecieków.

	
	Niezadowalający
	21 – 35
	Wygięcie dachu (w granicach 20% powierzchni), liczne przecieki, konstrukcja dachu miejscami rozeschnięta, liczne uszkodzenia rynien i rur spustowych.

	
	Zły
	36 – 50
	Wygięcie (w granicach 50% powierzchni), liczne ślady porażenia grzybami, konstrukcja częściowo nadwątlona.

	
	Zupełnie zły
	51 – 70
	Duże zmurszenie dachu (w granicach 60%powierzchni), niebezpieczeństwo zawalenia się.

	
	Nie nadaje się do remontu
	pow. 70
	Duże zniszczenia dachu, aż do zagrożenia zawaleniem.

	11
	Obróbka blacharska

	
	Zadowalający
	0 – 20
	Niewielkie podgięcia blachy i korozja blach na ściankach kolankowych.



	
	Niezadowalający
	21 – 35
	Brak połączeń obróbek blacharskich, brak wyder, liczne uszkodzenia rur spustowych, uszkodzone wywiewki rur kanalizacyjnych i wentylacyjnych.

	
	Zły
	36 – 50
	Uszkodzony odbój dookoła komina, nieszczelności w przejściach rur wentylacyjnych, wywiewek przechodzących przez płytę stropodachu.

	
	Zupełnie zły
	pow. 50
	Duże ubytki lub brak blach na gzymsie, ściankach kolankowych, brak jakichkolwiek uszczelnień przy przejściach rur wentylacyjnych, wywiewek w stropodachu, brak rynien i rur spustowych.

	12
	Tynki wewnętrzne

	
	Zadowalający
	0 – 20
	Powierzchnia tynków równa, gładka, co najwyżej widoczne rysy włoskowate z ewentualnym łuszczeniem się farby.

	
	Niezadowalający
	21 – 35
	Na powierzchni tynków widoczne pęknięcia, wybrzuszenia i miejscowe odpadanie (w granicach 15%).

	
	Zły
	36 – 50
	Na powierzchni tynków liczne pęknięcia, wybrzuszenia i miejscowe odpadanie (w granicach 35%).

	
	Zupełnie zły
	pow. 50
	Tynk odpada dużymi płatami na znacznych powierzchniach, spękania, tynki skruszałe (na ponad 35% powierzchni).

	13
	Tynki zewnętrzne

	
	Zadowalający
	0 – 20
	Powierzchnia tynków równa, gładka, co najwyżej widoczne rysy włoskowate z ewentualnym łuszczeniem się farby.

	
	Niezadowalający
	21 – 35
	Na powierzchni tynków widoczne pęknięcia, wybrzuszenia i miejscowe odpadanie (w granicach 15%).

	
	Zły
	36 – 50
	Na powierzchni tynków liczne pęknięcia, wybrzuszenia i miejscowe odpadanie (w granicach 35%).

	
	Zupełnie zły
	pow. 50
	Tynk odpada dużymi płatami na znacznych powierzchniach, spękania, tynki skruszałe (na ponad 35% powierzchni).

	14
	Stolarka okienna

	
	Zadowalający
	0 – 20
	Brak spękań w skrzydłach otworów, co najwyżej drobne szczeliny w ościeżnicach.

	
	Niezadowalający
	21 – 35
	Stolarka częściowo rozeschnięta, spaczenia materiału, okucia zluzowane, ościeżnice zawilgocone, szczeliny w skrzydłach.

	
	Zły
	36 – 50
	Spaczenia skrzydeł, okucia zluzowane, ślady zagrzybienia, częściowe uszkodzenia okuć.

	
	Zupełnie zły
	pow. 50
	Znaczne zniszczenie materiału, zawilgocenia i zagrzybienia – stolarka nadaje się do wymiany.

	15
	Stolarka drzwiowa

	
	Zadowalający
	0 – 20
	Brak spękań w skrzydłach otworów, co najwyżej drobne szczeliny w ościeżnicach.

	
	Niezadowalający
	21 – 35
	Stolarka częściowo rozeschnięta, spaczenia materiału, okucia zluzowane, ościeżnice zawilgocone, szczeliny w skrzydłach.

	
	Zły
	36 – 50
	Spaczenia skrzydeł, okucia zluzowane, ślady zagrzybienia, częściowe uszkodzenia okuć.

	
	Zupełnie zły
	pow. 50
	Znaczne zniszczenie materiału, zawilgocenia i zagrzybienia – stolarka nadaje się do wymiany.

	16
	Oszklenie

	
	Zadowalający
	0 – 20
	Niewielkie zarysowania szyb, brak pęknięć, niewielkie braki w okitowaniu.

	
	Niezadowalający
	21 – 35
	Zarysowania, pęknięcia, braki w okitowaniu oraz liczne zmatowienia szyb (w zakresie 16 – 30% powierzchni).

	
	Zły
	36 – 50
	Zarysowania, pęknięcia, braki w okitowaniu oraz liczne zmatowienia szyb (w zakresie 16 – 31% powierzchni).

	
	Zupełnie zły
	pow. 50
	Braki w okitowaniu, oszkleniu przekraczają 51% powierzchni.

	17
	Podłogi z posadzką

	
	Zadowalający
	0 – 20
	Podłogi gładkie, nierozeschnięte, bez szczelin.

	
	Niezadowalający
	21 – 35
	Przekrzywienia i osiadanie podłóg, liczniejsze uszkodzenia posadzek klepkowych i innych (w granicach 20%).

	
	Zły
	36 – 50
	Licznie występujące zmurszenia do 50%, ewentualne gnicie i zagrzybienie drewna.

	
	Zupełnie zły
	pow. 50
	Uszkodzenia przekraczają 50% powierzchni.



	18
	Malowanie ścian i sufitów

	
	Zadowalający
	0 – 20
	Niewielkie widoczne odpryśnięcia i spękania farby.

	
	Niezadowalający
	21 – 35
	Na powierzchni ścian i sufitów odpryśnięcia farby wraz z powłokami gruntującymi, widoczne zabrudzenia.

	
	Zły
	36 – 50
	Odpryśnięcia i łuszczenie się farby wraz z powłokami gruntującymi (w granicach 35% powierzchni), niezbędne szpachlowanie.

	
	Zupełnie zły
	pow. 50
	Farba i powłoka gruntująca odpada dużymi płatami (na ponad 35% powierzchni ścian i sufitów).

	19
	Malowanie olejne stolarki

	
	Zadowalający
	0 – 20
	Niewielkie widoczne odpryśnięcia i spękania farby.

	
	Niezadowalający
	21 – 35
	Na powierzchni stolarki odpryśnięcia farby wraz z powłoką gruntującą.

	
	Zły
	36 – 50
	Odpryśnięcia i łuszczenie się farby wraz z powłoką gruntującą (w granicach 35% powierzchni), niezbędne szpachlowanie.

	
	Zupełnie zły
	pow. 50
	Farba i powłoka gruntująca odpada dużymi płatami (na ponad 35% powierzchni ścian i sufitów).

	20
	Piece

	
	Zadowalający
	0 – 20
	Zanieczyszczone przewody dymowe. Duże ilości sadzy w kanałach dymowych.

	
	Niezadowalający
	21 – 35
	Niewielkie pęknięcia w ściankach kuchni.

	
	Zły
	36 – 50
	Nieszczelne wykonanie przewodu dymowego, grube spoiny, złe wiązanie, nierównomierne nagrzewanie się blatu kuchni.

	
	Zupełnie zły
	pow. 50
	Przepalone lub zawalone ścianki kuchni, uszkodzona i źle osadzona armatura, wypalone palenisko.

	21
	Kuchnie

	
	Zadowalający
	0 – 20
	Zanieczyszczone przewody dymowe. Duże ilości sadzy w kanałach dymowych.

	
	Niezadowalający
	21 – 35
	Niewielkie pęknięcia w ściankach kuchni.

	
	Zły
	36 – 50
	Nieszczelne wykonanie przewodu dymowego, grube spoiny, złe wiązanie, nierównomierne nagrzewanie się blatu kuchni.

	
	Zupełnie zły
	pow. 50
	Przepalone lub zawalone ścianki kuchni, uszkodzona i źle osadzona armatura, wypalone palenisko.

	22
	Centralne ogrzewanie (ruraż)

	
	Zadowalający
	0 – 20
	Uszkodzone uchwyty utrzymujące rury, nieszczelne połączenia i rozgałęzienia.

	
	Zły
	21 – 50
	Brak przejść dla przewodów przez przegrody budowlane, niewielka korozja małych odcinków rur.

	
	Zupełnie zły
	pow. 50
	Mała drożność rur spowodowana osadzaniem się kamienia kotłowego.

	23
	Centralne ogrzewanie (kotły i grzejniki)

	
	Zadowalający
	0 – 20
	Duża wartość sadzy w członach i półczłonach kotła. Przecieki na zaworach grzejnikowych.

	
	Niezadowalający
	21 – 35
	Uszkodzone metalowe złącza kotłów. Złe uszczelnienie dławic, nieszczelności między ogniwami grzejnika.

	
	Zły
	36 – 50
	Szczeliny między członami i półczłonami kotła. Mała drożność grzejników spowodowana osadzaniem się kamienia kotłowego.

	
	Zupełnie zły
	pow. 50
	Zużyta płomieniówka, przecieki wody z kotła, dziury w grzejniku.

	24
	Instalacja wodno – kanalizacyjna

	
	Zadowalający
	0 – 20
	Uszkodzone gwinty śrub dociskowych, uszkodzone krążki w kołnierzach rur żeliwnych, brak uszczelek gumowych.

	
	Niezadowalający
	21 – 35
	Uszkodzony spaw, niewielka powierzchniowa korozja. Uszkodzona złączki klejowe i gumowe.

	
	Zły
	36 – 50
	Przecieki w trójnikach i króćcach. Brak jakiegokolwiek uszczelnienia.

	
	Zupełnie zły
	pow. 50
	Duża korozja atmosferyczna, instalacja wodno-kanalizacyjna nie spełnia normowych wymogów w zakresie wytrzymałości na ciśnienie. Degradacja instalacji spowodowana dwutlenkiem węgla i kwasami.

	25
	Instalacja wodno – kanalizacyjna (armatura)

	
	Zadowalający
	0 – 20
	Przecieki na zasuwach, zaworach, spustach, nieszczelne baterie czerpalne.

	
	Niezadowalający
	21 – 35
	Nieszczelne dławice pomp, brak kształtek odwadniających.

	
	Zły
	36 – 50
	Uszkodzone kompensatory, zerwane zawory i baterie czerpalne.

	
	Zupełnie zły
	pow. 50
	Zniszczone umywalki, miski klozetowe, pisuary, uszkodzona armatura regulacyjna. Uszkodzone pompy i silniki instalacji hydraulicznej.

	26
	Instalacja gazowa (ruraż)

	 
	Zadowalający
	0 – 50
	Przewody gazowe dla gazów suchych (bez pary wodnej), przeprowadzone po stronie zewnętrznej ścian budynku, niesprawny kurek ćwierć obrotowy odcinający dopływ gazu do aparatu, przewody gazowe niezabezpieczone przed korozją.

	 
	Zupełnie zły
	pow. 50
	Przewody gazowe zakryte zaprawą gipsową i wapienną. Brak odpowiedniego spadku w kierunku odpływu gazu do odwadniaczy. Instalacja na połączeniach nieszczelna. UWAGA: wymagane jest natychmiastowe usunięcie niesprawności, gdyż dalsze użytkowanie instalacji grozi niebezpieczeństwem.

	27
	Instalacja gazowa (armatura)

	
	Zadowalający
	0 – 20
	Uszkodzone wsporniki armatury gazowej przymocowanej do ścian.

	
	Zły
	21 – 50
	Grzejniki wody przepływowej (piece kaflowe, termy) zainstalowane na ścianach z materiałów palnych. Uszkodzone połączenia pomiędzy aparatem gazowym a przewodem spalinowym.

	
	Zupełnie zły
	pow. 50
	Gazomierz na paliwo lżejsze od powietrza znajduje się poniżej licznika elektrycznego. Uszkodzone zawory bezpiecznika w reduktorze. Palniki gazowe do ogrzewania pomieszczeń przekazują obciążenie cieplne. UWAGA: wymagane jest natychmiastowe usunięcie niesprawności, gdyż dalsze użytkowanie instalacji grozi niebezpieczeństwem.

	28
	Instalacja elektryczna p/t i n/t (przewody)+ kable elektroenergetyczne, WLZ-ty

	
	Zadowalający
	0 – 20
	Brak widocznych śladów uszkodzeń lub zużycia przewodów. Pozytywne wyniki pomiarów elektrycznych.

	
	Zły
	21 – 50
	j.w., lecz widoczna w pojedynczych miejscach korozja (utlenienie) przewodów elektrycznych. Konieczność wymiany pewnych odcinków instalacji wewnętrznej, uszkodzonych na skutek zwarcia, przeciążenia lub w związku z zaniżeniem wartości ich rezystancji izolacji. Konieczność usprawnienia połączeń elektrycznych (podwyższona impedancja pętli zwarcia).

	
	Zupełnie zły
	pow. 50
	Konieczność wymiany rurowania i przewodów na skutek: silnego zwarcia w znacznej części instalacji, na skutek silnego jej zawilgocenia, zaniżonej wartości rezystancji izolacji, nadmiernego przeciążenia. Połączenia przewodów skorodowane lub przegrzane, zawyżona ponad normę impedancja pętli zwarcia.

	29
	Instalacja elektryczna (osprzęt) rozdzielnie i tablice elektryczne

	
	Zadowalający
	0 – 20
	Dopuszczone jest uszkodzenie pojedynczych kontaktów , wyłączników, puszek i kloszy opraw oświetleniowych. Zabrudzone styki i oprawy oświetleniowe. Niesprawnych jest nie więcej niż 10% źródeł światła. 

	
	Zły
	21 – 50
	j.w. i konieczność wymiany części opraw oświetleniowych w związku z ich dewastacją i (lub) korozją odbłyśników. Konieczność wymiany części osprzętu tablic rozdzielczych w związku z ich niesprawnością, przegrzaniem lub dewastacją. Niesprawnych jest nie więcej niż 30% źródeł światła.

	
	Zupełnie zły
	pow. 50
	Konieczność wymiany opraw oświetleniowych w związku z ich dewastacją i (lub) dużą korozją odbłyśników. Konieczność wymiany kontaktów i wyłączników oraz osprzętu tablic rozdzielczych. Niesprawnych jest więcej niż 30% źródeł światła.

	30
	Instalacja odgromowa i uziemiająca

	
	Zadowalający
	0 – 20
	Instalacja kompletna - bez znaków korozji, stan połączeń dobry - bez wyraźnych znaków korozji, połączenia zabezpieczone przed działaniem korozji, wartość uziemienia zgodna z normą, dopuszczalna lekka korozja uziomu.

	
	Zły
	21 – 50
	Instalacja częściowo niekompletna - wyraźne znaki korozji, braki w zamocowaniach, zmniejszony naciąg przewodów, skorodowane i nie zabezpieczone połączenia, zawyżona rezystancja uziemienia (wzrost rezystancji o 50% w stosunku do pierwotnej dla ochrony obostrzonej, o 30% ponad normatywną w pozostałych przypadkach), przerwy w uziomie otokowym, duża korozja uziomu

	
	Zupełnie zły
	pow. 50
	Instalacja w znacznej części niekompletna i w dużym stopniu skorodowana, braki w połączeniach, brak uziomu lub znacznie zawyżona ponad normę jego rezystancja, bardzo duża korozja uziomu, liczne przerwy w uziomie otokowym.

	31
	Dźwigi

	
	Zadowalający
	0 – 20
	Kompletna dokumentacja techniczna, konieczna częściowa aktualizacja

	
	Zły
	21 – 50
	Niekompletna dokumentacja techniczna, znaczna dezaktualizacja.

	
	Zupełnie zły
	pow. 50
	Brak dokumentacji technicznej.

	32
	UPS-y

	
	Zadowalający
	0 – 20
	Kompletna dokumentacja techniczna, konieczna częściowa aktualizacja

	
	Zły
	21 – 50
	Niekompletna dokumentacja techniczna, znaczna dezaktualizacja.

	
	Zupełnie zły
	pow. 50
	Brak dokumentacji technicznej.

	33
	Inne (różne)

	
	Zadowalający
	0 – 20
	Kompletna dokumentacja techniczna, konieczna częściowa aktualizacja

	
	Zły
	21 – 50
	Niekompletna dokumentacja techniczna, znaczna dezaktualizacja.

	
	Zupełnie zły
	pow. 50
	Brak dokumentacji technicznej.


Załącznik Nr 6

SZCZEGÓŁOWE, PROCENTOWE WARTOŚCI POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU
	Lp.
	Elementy budynku
	Bez instalacji
	Z instalacjami

	
	
	
	Ilość kondygnacji ( nadziemnych )

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	piece
	c.o.
	piece
	c.o.
	piece
	c.o.
	piece
	c.o.
	piece
	c.o.
	piece
	c.o.

	1
	Roboty ziemne
	5,2
	4,3
	4,4
	2,9
	2,9
	2,5
	2,5
	1,9
	1,9
	1,7
	1,7
	1,4
	1,4

	2
	Fundamenty
	1,8
	1,6
	1,6
	1,0
	1,0
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9

	3
	Izolacje
	0,9
	0,7
	0,7
	0,5
	0,4
	0,4
	0,3
	0,3
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	4
	Ściany konstrukcyjne
	24,9
	20,9
	20,9
	21,7
	21,4
	21,7
	21,4
	21,7
	21,4
	22,1
	22,9
	22,6
	22,3

	5
	Ściany działowe
	3,8
	3,2
	3,2
	3,6
	3,5
	3,6
	3,5
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7

	6
	Stropy i balkony
	12,9
	11,4
	11,4
	10,5
	10,3
	10,5
	10,4
	10,3
	10,2
	10,1
	10,0
	10,0
	9,9

	7
	Schody
	1,4
	1,6
	1,6
	1,8
	1,7
	1,9
	1,9
	1,9
	1,8
	1,9
	1,8
	1,9
	1,8

	8
	Balustrady
	0,9
	0,4
	0,4
	0,5
	0,5
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	9
	Więźba dachu
	4,3
	4,0
	4,0
	2,9
	2,9
	2,4
	2,4
	2,2
	2,1
	1,8
	1,8
	1,7
	1,7

	10
	Pokrycie dachu
	3,4
	3,2
	3,2
	2,3
	2,2
	1,9
	1,8
	1,4
	1,4
	1,2
	1,2
	1,1
	1,1

	11
	Obróbka (blacharska)
	1,0
	0,9
	0,9
	0,9
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	12
	Tynki wewnętrzne
	3,8
	3,1
	3,1
	4,1
	4,1
	4,3
	4,3
	4,5
	4,5
	4,7
	4,7
	4,9
	4,8

	13
	Tynki zewnętrzne
	2,1
	1,8
	1,8
	1,8
	1,7
	1,8
	1,7
	1,9
	1,8
	1,9
	1,8
	1,8
	1,8

	14
	Stolarka okienna
	5,8
	4,9
	4,9
	5,3
	5,2
	5,3
	5,2
	5,4
	5,4
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6

	15
	Stolarka drzwiowa
	5,0
	4,7
	4,7
	4,4
	4,3
	4,5
	4,4
	4,5
	4,5
	4,7
	4,6
	4,7
	4,6

	16
	Oszklenie
	0,9
	0,6
	0,6
	0,7
	0,7
	0,8
	0,8
	0,8
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9

	17
	Podłogi z posadzką
	5,8
	4,3
	4,3
	5,8
	5,6
	6,1
	6,0
	6,4
	6,3
	6,6
	6,5
	6,6
	6,5

	18
	Malowanie ścian i sufitów
	0,8
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	19
	Malowanie olejne stolarki
	1,9
	1,5
	1,5
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,7
	1,7
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8

	20
	Piece
	4,8
	4,3
	-
	4,3
	-
	4,2
	-
	4,7
	-
	4,7
	-
	4,7
	-

	21
	Kuchnie
	1,9
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,3
	1,4
	1,5
	1,5
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	22
	C.o. (ruraż)
	-
	-
	1,4
	-
	1,9
	-
	1,8
	-
	1,8
	-
	1,8
	-
	1,8

	23
	C.o. (kotły i grzejniki)
	-
	-
	2,7
	-
	4,3
	-
	3,7
	-
	3,9
	-
	3,9
	-
	4,0

	24
	Instalacja wod.-kan. (ruraż)
	-
	3,8
	3,8
	3,9
	3,8
	3,6
	3,5
	3,6
	3,5
	3,3
	3,2
	3,3
	3,2

	25
	Instalacja wod.-kan. (armatura)
	-
	5,7
	5,8
	5,8
	5,7
	5,5
	5,4
	5,4
	5,4
	5,4
	5,4
	5,4
	5,4

	26
	Instalacja gazowa (ruraż)
	-
	1,1
	1,1
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9

	27
	Instalacja gazowa (armatura)
	-
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9

	28
	Instalacja elektryczna (przewody)
	-
	1,9
	1,9
	1,9
	1,8
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7

	29
	Instalacja elektryczna (osprzęt)
	-
	0,7
	0,7
	0,5
	0,5
	0,6
	0,5
	0,5
	0,5
	0,4
	0,4
	0,5
	0,4

	30
	Dźwigi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	UPS-y
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Różne
	2,2
	1,7
	1,7
	1,7
	1,6
	1,8
	1,8
	1,9
	1,8
	1,9
	1,8
	1,9
	1,8

	33
	Dok.  techn.  i koszty admin.
	4,5
	5,0
	5,0
	6,0
	6,0
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5

	
	RAZEM
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


Załącznik nr 3

Wzór

Umowa nr  ………82/Log./2013

Zawarta w dniu  ...................... 2013 r. we Wrocławiu  pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem
Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,
Regon 930090240, NIP 899-22-28-956 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla  Wrocławia

– Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta Szpitala – płk lek. med. Grzegorza Stoinskiego

Zwanym w treści umowy   ZAMAWIAJĄCYM

a 
…………………………………………………………….…………

reprezentowanym przez  .........................................................................................................



zwanym dalej   WYKONAWCĄ

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759) o wartości poniżej 130 000 EURO.Umowę  uznaje się za zawartą w dacie wymienionej na wstępie umowy.

§ 1
1. Przedmiotem zamówienia jest: 

„Wykonanie kontroli okresowej – 5 letniej budynków i obiektów budowlanych 4WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu stanowiącej wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 62 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r. z późniejszymi zmianami. Opracowanie dokumentacji z przeprowadzonego przeglądu zgodnie z Instrukcją Ministerstwa Obrony Narodowej Departamentu Infrastruktury z dnia 15.04.2003r. ( Decyzja 110/MON)” wg poszczególnych części - branż:

1) Część – ogólnobudowlana, która obejmuje:

a)   sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania budynków, obiektów budowlanych,  budowli  i instalacji narażonych na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania, Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

b) określenie stopnia zużycia poszczególnych jego elementów,

c) ocenę estetyki zarówno obiektu jak i jego otoczenia.

2) Część  - instalacji sanitarnych, która obejmuje sprawdzenie stanu technicznego wraz ze sprawdzeniem szczelności instalacji :
a) centralnego ogrzewania wraz z węzłami cieplnymi,

b) wodno-kanalizacyjnej,

c) wentylacyjnej (grawitacyjnej i mechanicznej) i klimatyzacyjnej wraz z centralami,

d) gazowej wewnętrznej i międzyblokowej – pomiary szczelności,

e) gazów medycznych (tlen, sprężone powietrze, próżnia).

3) Część  - instalacji elektrycznych i piorunochronowej, WLZ-ty, kable elektroenergetyczne, rozdzielnie i tablice elektryczne, systemy SWiN i SAP, która obejmuje:

a) sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznych, 

b) oględziny instalacji, tablic i rozdzielni elektrycznych – osprzętu elektroenergetycznego, instalacji odgromowych i uziemiających, sprawdzenie stanu sprawności połączeń,

c) wykonanie pomiarów kontrolnych :

- rezystancji izolacji przewodów, WLZ-tów i kabli elektroenergetycznych,

- skuteczności zerowania, uziemia osprzętu elektrycznego rozdzielni i tablic  elektrycznych,

- rezystancji uziemień odgromowych i siatki odgromowej,

- zabezpieczeń przeciw porażeniowych i wyłączników różnicowoprądowych,

- uziemień ochronnych i roboczych.

4) Część - drogi, place, ogrodzenia. 
2. Zamawiający stwierdza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele      budowlane w postaci tytułu użytkowania przekazanego przez MON.
3. Szczegółowy zakres kontroli objętej przedmiotem zamówienia określony jest w Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót, która jest integralną częścią niniejszej umowy.

§ 2

1. Przedmiot umowy realizowany  będzie  w terminie do 15.10.2013 r.
2. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się termin zakończenia robót, udokumentowany odbiorem w postaci Protokołu Odbioru Dokumentacji.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przed przystąpieniem oraz w czasie realizacji umowy do ograniczenia przedmiotu zamówienia bez konsekwencji finansowych dla Zamawiającego.

§ 3

1. Osoby uprawnione do reprezentowania stron umowy w związku z realizacją zamówienia:

1) za Zamawiającego     -   Roman Domański, tel. 71 76 60 642

2) za Wykonawcę         -   …………………………………………..
2.  Wykonawca przyjmując przedmiot zamówienia do realizacji jest odpowiedzialny za kompletność i zgodność z zakresem zlecenia.

§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości           

…………………………..netto co stanowi kwotę  brutto…………………

(słownie……………………………………………………………………….…………), 

określone na podstawie złożonej oferty i Protokołu Odbioru Dokumentacji. 

2. Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

3. Rozliczenie umowy odbywać się będzie na podstawie odbioru potwierdzonego "Protokołem Odbioru Dokumentacji”. 
4. Za termin realizacji przedmiotu umowy uznaje się datę przekazania Dokumentacji . 
5.     Za roboty niewykonane  wynagrodzenie określone w ust. 1 podlega stosownemu
    zmniejszeniu.
§ 5

1. Wypłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bieżący

Wykonawcy na podstawie faktury VAT, jednorazowo, po zakończeniu kontroli  udokumentowane podpisaniem Protokołu Odbioru Dokumentacji.

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Do przyjęcia faktury upoważniona jest osoba zarządzająca umową w imieniu Zamawiającego. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3. W przypadku zaległości w zapłacie faktury Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki podatkowe za zwłokę liczone za każdy dzień opóźnienia od wymaganego terminu zapłaty faktury. 

§ 6

1. Zamawiający zobowiązany jest:

1) Zapewnić należyty front robót – delegując upoważnioną osobę do prowadzenia rozmów i uzgodnień dotyczących udostępnienia pomieszczeń do kontroli.

2) Dokonać protokolarnego odbioru dokumentacji w terminie 2 dni od daty powiadomienia (faxem) przez Wykonawcę o ich zakończeniu na nr 71/76 60 778

3) Powiadomić Wykonawcę o brakach stwierdzonych podczas sprawdzenia dokumentacji w ciągu 10 dni od daty ich ujawnienia pisemnie (faxem ) na nr …………………………………….…

4) Wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie w terminie i na warunkach określonych  w niniejszej umowie.

2. Wykonawca zobowiązany jest do:

1) Rozpoczęcia kontroli w terminie uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym.

2) Przedstawienia wykazu osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania robót wraz z posiadanymi uprawnieniami i potwierdzeniem aktualnej przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

3) Wyznaczyć osobę nadzorującą realizację kontroli aby prowadzone prace nie zakłócały właściwego funkcjonowania poszczególnych Oddziałów Szpitala.

4) Niezwłocznie poinformować Zamawiającego o konieczności usunięcia ujawnionych podczas kontroli nieprawidłowości.

5) Przekazanie dokumentacji z kontroli w trzech egzemplarzach papierowych oraz  1 egz. na nośniku CD

§ 7

1.    Wykonawca zgłasza zakończenie kontroli zamawiającemu pisemnie.

       Przekazanie opracowanej dokumentacji odbywać się będzie komisyjnie przy udziale      Zamawiającego i Wykonawcy.

 2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone braki w dokumentacji, to       Zamawiającemu przysługuje prawo wyznaczenia terminu na ich uzupełnienie lub obniżenie wynagrodzenia  odpowiednio do ilości pominiętej powierzchni kontrolowanej.

§ 8

1. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów  K.C.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie wykonywania kontroli na

    zasadach  określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

3. Usterki powstałe w trakcie wykonywania kontroli i oględzin wykonawca zobowiązany jest usuwać na bieżąco. 

4. Koszty zużycia materiałów i inne koszty pośrednie poniesione w celu usunięcia awarii

     lub usterek pokrywa Wykonawca.

§ 9

1. Strony ustalają kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w sposób następujący

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 0,1% wartości umowy brutto z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy, liczoną za każdy dzień opóźnienia,

b) za odstąpienie od umów z przyczyn  zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% wartości umowy brutto.  

2. Gdy wysokość zastrzeżonych kar umownych, nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, 

Zamawiający ma  prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach 

Kodeksu Cywilnego.

§ 10
1. Każda ze stron może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu  Cywilnego.

2. Zamawiający może także odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:

1) opóźnienia w realizacji kontroli z przyczyn zależnych od Wykonawcy przekraczających 5 dni,

2) nierzetelnego prowadzenia kontroli, 

3) naruszenie warunków BHP w trakcie prowadzonej kontroli i czynności pomiarowych.

3. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy gdy Zamawiający bez powodu odmawia odbioru prac lub podpisania Protokołu Odbioru Dokumentacji.

( 11

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5,6 i 7 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U.2013.217 j.t.) ma zastosowanie.

§ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dla swej ważności winny zostać sporządzone w formie pisemnej.

§ 13

 Do spraw nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy dotyczące robót budowlanych.

§ 14

Wszelkie ewentualne spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nie dojścia do porozumienia, poddane zostaną rozstrzygnięciu Sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (1 egz. Logistyka  i 1 egz. dla Wykonawcy ).


       WYKONAWCA                                                                                    ZAMAWIAJĄCY
W przypadku wyboru mojej oferty w przetargu nieograniczonym nr  …. 82/Log/2013 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg  powyższego wzoru.

......................................................

podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Załącznik nr 4

     ..............................................                                                   ................ dn. ....................    

          (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE


Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759  z późn. zm) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie 
art. 24 PZP.


…………….…dnia……………                                                          ………............................................................................... 

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 5

     ..............................................                                                          ............... dn. ....................    

          (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) oświadczamy, że należymy / nie należymy
 do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5.

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.



……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................
                                                                                                                            (podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

                                                                                                                        uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub 

                                                                                                                                         posiadających pełnomocnictwo)
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