
 

Program funkcjonalno - użytkowy na: 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na: 

-  wymianę oświetlenia terenu zewnętrznego szpitala wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi; 

-  modernizację oświetlenia korytarzy wraz z wymianą rozdzielnic elektrycznych, montaż zegarów sterujących w budynkach szpitalnych wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla 

wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta; 

- wymianę oświetlenia wewnętrznego, zasilania gniazd, wykonanie nowych lub wymiana istniejących rozdzielni wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w 

trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta; 
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Nr 91314 WROCŁAW 4 WSzKzP  K-2857 Modernizacja rezerwowych źródeł 

zasilania i systemu cieplnego  - Termomodernizacja obiektów szpitala 

opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno - użytkowego ( Dz. U. nr 202, poz. 2072   z późniejszymi zmianami). 

 

Nazwa Zamówienia: 

 

A. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej  ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na 
wymianę oświetlenia terenu zewnętrznego szpitala wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego 
dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń i 
wymiana elementów eksploatacyjnych przez okres trwania gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz pielęgnacja wykonanych nasadzeń zamiennych, w celu zachowania ich żywotności; 
 
B. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na 
modernizację oświetlenia korytarzy wraz z wymianą rozdzielnic elektrycznych, montaż zegarów sterujących 
w budynkach szpitalnych wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w 
trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń i wymiana elementów 
eksploatacyjnych przez okres trwania gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta; 

 

C. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na 

wymianę oświetlenia wewnętrznego, zasilania gniazd, wykonanie nowych lub wymiana istniejących 

rozdzielni wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi 

oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń i wymiana elementów eksploatacyjnych przez 

okres trwania gwarancji (1 x w roku i 2 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta; 
 

Adres obiektu:  Województwo Dolnośląskie, 50-981 Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5 

Zamawiający:  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ kompleks 2857 

Autor opracowania:  mgr inż. Jan Borodziewicz 

Nazwy i kody  (CPV  ) grup, klas i kategorii  robót 

71320000-7 -   usługi   inżynierskie   w   zakresie   projektowania 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

4523140-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

http://przetargi.nf.pl/Przetargi/cpv_2391/
http://przetargi.nf.pl/Przetargi/cpv_2421/
http://przetargi.nf.pl/Przetargi/cpv_2423/
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Definicje. 
Przedmiot zamówienia 
A. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej  ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na 
wymianę oświetlenia terenu zewnętrznego szpitala wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego 
dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń i 
wymiana elementów eksploatacyjnych przez okres trwania gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz pielęgnacja wykonanych nasadzeń zamiennych, w celu zachowania ich żywotności; 
B. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na 
modernizację oświetlenia korytarzy wraz z wymianą rozdzielnic elektrycznych, montaż zegarów sterujących 
w budynkach szpitalnych wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w 
trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń i wymiana elementów 
eksploatacyjnych przez okres trwania gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta; 

C. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na 

wymianę oświetlenia wewnętrznego, zasilania gniazd, wykonanie nowych lub wymiana istniejących 

rozdzielni wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie 

rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń i wymiana elementów eksploatacyjnych 

przez okres trwania gwarancji (1 x w roku i 2 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta; 

Inwestycja budowlana – oznacza działalność polegająca na budowie lub zakupach gotowych dóbr 

trwałego użytku, zmierzająca do stworzenia nowych środków trwałych, powiększenia lub ulepszenia 

istniejących środków trwałych, realizowana w celu osiągnięcia  zamierzonego efektu użytkowego, 

produkcyjnego, oszczędnościowego lub dostosowania do obowiązujących norm. Do inwestycji 

budowlanej zalicza się działalność polegającą na budowie (w tym na: odbudowie, rozbudowie i 

nadbudowie), przebudowie, modernizacji, rekonstrukcji i adaptacji obiektów oraz systemów 

teleinformatycznych.  

Obiekt budowlany – oznacza w rozumieniu Prawa Zamówień Publicznych wynik całości robót 

budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie 

spełniać funkcje gospodarczą lub techniczną; oraz w rozumieniu Prawa Budowlanego budynek wraz 

z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz 

instalacjami i urządzeniami; 

Roboty budowlane – oznacza wykonanie lub zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c PZP lub obiektu budowlanego, a także 

realizacje obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez Zamawiającego; 

Budowa – oznacza rozumieniu Prawa Budowlanego wykonanie obiektu budowlanego w 

określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 

Teren budowy – oznacza rozumieniu Prawa Budowlanego przestrzeń, w której prowadzone są 

roboty budowlane wraz przestrzenia zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

Pozwolenie na budowę – oznacza w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane decyzję administracyjną 

zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 

budowa obiektu budowlanego; 

Dokumentacja budowy - oznacza w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane pozwolenie na budowę 

wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 

książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu – także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza -  oznacza w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane dokumentację 

budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

Teren zamknięty -  oznacza w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane teren zamknięty, o którym 

mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego; 

OPZ – oznacza Opis Przedmiotu Zamówienia 
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Jednostka Projektowa – oznacza osobę fizyczną, prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiegała się o udzielenie zamówienia publicznego na 

wykonanie prac projektowych, złożyła ofertę i zawarła Umowę.  

Wykonawca Robót – oznacza, w rozumieniu ustawy PZP, osobę fizyczną, prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiegała się o udzielenie zamówienia 

publicznego na roboty budowlane, złożyła ofertę i zawarła Umowę.  

SIWZ – oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  

PZP – oznacza Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień publicznych (tj. 

Dz.U.07.223.1655 ze zm.); 

KC – oznacza Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) 

PB – oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.06.156.1118 ze zm.). 

4WSKzP SP ZOZ – oznacza 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej  

KI – oznacza Kosztorysy Inwestorskie opracowane metodą kalkulacji uproszczonej (KI up) i 

metodą kalkulacji szczegółowej (KI sz), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planów kosztów prac projektowych oraz planów kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno- użytkowym; 

PRB – oznacza przedmiary robót wszystkich branż wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia; 

STWiOR  -  oznacza Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych    

Oferta -  oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i 

zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 

1.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie inwestycji typu „Projektuj i Wznieś” 

polegające na: 

 - Opracowaniu kompletnej dokumentacji technicznej składającej się z: projektów budowlanych, 

wielobranżowych projektów wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów szczegółowych, 

wielobranżowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;  

- uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i opinii od jednostek uprawnionych oraz decyzji pozwolenia na 

budowę w przypadku takiego wymogu zgodnie z Prawem Budowlanym; 

- sprawowaniu nadzoru autorskiego podczas realizacji robót;  

- wykonanie robót realizacyjnych w budynkach szpitalnych polegających na modernizacji 

oświetlenia korytarzy z wymianą rozdzielnic elektrycznych i montażem zegarów sterujących wraz z 

wykończaniem części powierzchni ścian i sufitów, w tym montaż sufitów podwieszonych w 

określonych przez Zamawiającego ciągach korytarzowych i holach w budynku Nr 1 szpitala oraz 

ciągów korytarzowych w pozostałych budynkach szpitalnych w zakresie niezbędnym objętym 

przedmiotem zamówienia;  

- wykonanie robót realizacyjnych w budynku szpitalnym nr 1 polegających na wymianie oświetlenia 

wewnętrznego, zasilania gniazd, wykonaniu nowych lub wymianie istniejących rozdzielni -   

wykonanie instalacji elektrycznej  i sieci IT  na  Blokach  Operacyjnych: 

 Chirurgii  Ogólnej – wykonanie sieci IT 

 Chirurgii Urazowej - wykonanie sieci IT 

 Laryngologii - wykonanie sieci IT 

 Chirurgii Naczyniowej - wykonanie sieci IT 

 Blok Operacyjny Chirurgii Ogólnej – wykonanie nowej instalacji elektrycznej  zasilającej 

       gniazda wtyczkowe , oświetlenie  oraz wykonanie i montaż rozdzielni . 
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- wyposażeniu obiektów we wszelkie urządzenia i sprzęt niezbędny do jego funkcjonowania w 

zakresie niezbędnym objętym przedmiotem zamówienia z podanie  ich typów; 

- wykonaniu robót na terenie zewnętrznym i doprowadzenie terenu kompleksu szpitalnego do stanu 

pierwotnego w obrębie realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem ochrony środowiska w 

tym istniejącej zieleni;  

- zapewnieniu serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywaniu 

serwisowania zamontowanych urządzeń i wymianie elementów eksploatacyjnych przez okres trwania 

gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta; 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 

A.  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  ze sprawowaniem nadzoru 

autorskiego na wymianę oświetlenia terenu zewnętrznego szpitala wraz z realizacją 

i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi; 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności zmierzające do uzyskania efektu rzeczowego w 

postaci wykonania zadania polegającego na wymianie wszystkich kabli zasilających oświetlenie terenu 

kompleksu szpitalnego i terenu Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego, wymianie słupów 

żelbetonowych na stalowe, wysięgników i opraw oświetleniowych oraz możliwości regulacji 

oświetlenia . 

Szczegółowy zakres robót realizacyjnych zaplanowanych do wykonania na terenie kompleksu 

szpitalnego powinien przewidywać:  

-  wymianę pojedynczych istniejących słupów żelbetowych na stalowe, wysięgników i wszystkich 

istniejących słupowych tablic bezpiecznikowych na nowe;  

-  wymianę sieci kablowej oświetlenia terenu; 

- zainstalowanie przy wjeździe głównym na teren kompleksu szpitalnego (przy Biurze Wartowników) 

dodatkowe 2 lamp zasilonych z sieci oświetleniowej terenu kompleksu szpitalnego; 

-  przy podjeździe dla karetek  wyłączenie zasilania oświetlenia na  słupach  a przy  obu wjazdach  do 

sieni przewidzieć montaż opraw z czujką ruchu oświetlające podjazdy a samą sień wewnątrz  i przy 

wjeździe oświetlić na stałe;  

- przy kuchni na elewacji pozostawienie lampy bez zmian, lecz zasilanie przewidzieć z  oświetlenia 

zewnętrznego,  

- przy pralni wykonać  dodatkowe oświetlenie terenu. 

- przełączenie i przebudowa zasilania oświetlenia wejścia głównego do Budynku Nr 1 z wewnętrznego 

(budynku szpitalnego) na zasilanie z sieci oświetlenia zewnętrznego (część V budynku Nr 1); 

- montaż rozdzielni zasilającej oświetlenie terenu w nowej stacji transformatorowej lub w szafie przy 

stacji z wyposażeniem w osobne zabezpieczenia na każdą fazę wraz z możliwością ich sterowania przy 

pomocy zegarów czasowych i przekaźników zmierzchowych. Rozdzielnia winna posiadać pomiar 

energii i parametrów zasilania; 

- przewidzieć montaż lamp sodowych tego samego typu jak obecnie są zastosowane (250W) - ustalenie 

ilości i lokalizacji opraw możliwych do  wyłączania o odpowiednich godzinach nocnych, w celu 

zmniejszenia zużycia energii elektrycznej; 

- przewidzieć montaż dodatkowej lampy w obrębie łuku  drogi  planowanej do wykonania  przy cz. III 

bud. Nr 1; 

-  istniejące słupy stalowe posiadające fragmenty powierzchni zardzewiałej  należy oczyścić i cały słup 

zakonserwować i pomalować. Podczas inwentaryzacji wykonanej we własnym zakresie ustalić, które 

słupy należy odnowić; 

- przewidzieć pozostawienie taką samą ilość linii zasilających z szafy oświetleniowej jak jest obecnie 

oraz nie zmieniać przebiegu tras kablowych wg. przyjętej zasady, że zakresem robót objęta jest 



 

Program funkcjonalno - użytkowy na: 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na: 

-  wymianę oświetlenia terenu zewnętrznego szpitala wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi; 

-  modernizację oświetlenia korytarzy wraz z wymianą rozdzielnic elektrycznych, montaż zegarów sterujących w budynkach szpitalnych wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla 

wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta; 

- wymianę oświetlenia wewnętrznego, zasilania gniazd, wykonanie nowych lub wymiana istniejących rozdzielni wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w 

trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta; 
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wymienia istniejącej sieci oświetleniowej po istniejącej trasie za  wyjątkiem lokalizacji w/w 

dodatkowych słupów;  

– zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia drogi i terenu przy kotłowni lokalnej Nr 2 na słupach, do 

likwidacji przewidzieć zlokalizowane na budynkach na Rejonowej Bazie Zaopatrzenia Medycznego 

(RBZMed). 

- przewidzieć usuniecie szkód powstałych w wyniku montażu oświetlenia na elewacji zwłaszcza w 

obrębie części III budynku Nr 1, gdzie wykonane jest ocieplenie elewacji oraz na budynkach RBZMed; 

- wywiezienie do utylizacji materiałów z demontażu nie nadających się do ponownego użycia po 

uprzednim zakwalifikowaniu ich przez komisję szpitalną na koszt Wykonawcy a uzyskane środki 

finansowe za sprzedaż złomu wpłacić na konto szpitala; 

-  zdanie materiały nadające się do ponownego użycia za pośrednictwem Zamawiającego do magazynu 

szpitala; 

- odtworzenie stanu istniejący na całym terenie kompleksu szpitalnego z wprowadzeniem w/w zmian. 

- wykonanie pomiarów elektrycznych po wymianie całej sieci  i zamontowaniu słupów;  

- wykonanie 2 egz. geodezyjnego operatu inwentaryzacyjnego z naniesieniem zmian na mapę 

sytuacyjno-wysokościową terenu oraz przekazanie w geodezyjne zasoby ewidencyjne do Rejonowego 

Zarządu Infrastruktury we Wrocławiu, ul. Obornicka 100-102.  

 

Modernizacja  oświetlenia terenu powinna być zgodna z nowymi przepisami i obowiązującymi 

normami oświetleniowymi. 

 

W zakresie ochrony istniejącej zieleni i w przypadku konieczności uzyskania Decyzji pozwolenia na 

usunięcie drzew/krzewów, przewidzieć: 

* wykonanie  „Inwentaryzacji dendrologicznej” i „projektu nasadzeń zamiennych”;  

* opracowanie i złożenie w Urzędzie Miasta Wydział  Środowiska i Rolnictwa we Wrocławiu w 

imieniu Zamawiającego Wniosku o wydanie Decyzji  zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 

kolidujących z planowaną inwestycją;  

* dokonanie zgodnie z „Inwentaryzacją dendrologiczną” i „Projektem nasadzeń” nowych nasadzeń, 

a w przypadku komisyjnego stwierdzenia przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy oraz 

przedstawiciela Urzędu Miejskiego Wrocławia Wydział Środowiska i Rolnictwa we Wrocławiu 

braku zachowania żywotności drzew i krzewów nasadzonych zamiennie, dokonać nowych nasadzeń 

zgodnie z w/w projektem. 

* prowadzenie pielęgnacji i podlewanie nowych nasadzeń w miarę potrzeb lecz nie mniej niż 12 

razy w okresie wegetacji, w szczególności w okresie suszy oraz przez okres trwania gwarancji na 

wykonane roboty. 

 

 

B.   Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  ze sprawowaniem nadzoru 

autorskiego na modernizację oświetlenia korytarzy wraz z wymianą rozdzielnic 

elektrycznych, montaż zegarów sterujących w budynkach szpitalnych wraz z 

realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie 

rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres 

trwania gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta; 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności wraz z tymczasowymi zmierzające do uzyskania 

efektu rzeczowego w postaci modernizacji oświetlenia korytarzy na wszystkich kondygnacjach w 

budynkach szpitalnych ma być poprzez montaż wyłączników schodowych, zegarów sterujących oraz 

wykonanie innych niezbędnych robót, w celu uzyskania możliwości optymalnego sterowania 

oświetleniem, a zatem przedmiot zamówienia obejmuje  zaprojektowanie i  zrealizowanie stosownego 



 

Program funkcjonalno - użytkowy na: 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na: 

-  wymianę oświetlenia terenu zewnętrznego szpitala wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi; 

-  modernizację oświetlenia korytarzy wraz z wymianą rozdzielnic elektrycznych, montaż zegarów sterujących w budynkach szpitalnych wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla 

wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta; 

- wymianę oświetlenia wewnętrznego, zasilania gniazd, wykonanie nowych lub wymiana istniejących rozdzielni wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w 

trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta; 
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zakresu robót modernizacji oświetlenia ogólnego,  oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie z 

normą oświetleniową PN EN 12464-1:2002.  

Należy przyjąć założenia, że korytarze i klatki schodowe posiadające okna powinny być wyposażone 

w wyłączniki zmierzchowe uniemożliwiające włączenie oświetlenia, jeżeli  natężenie światła 

przekroczy 200lux oraz  zegary sterujące załączające oświetlenie nocne. Oświetlenie nocne powinno  

być   załączane w  nocy we wszystkich korytarzach i klatkach, gdzie ruch pieszych jest  mały. Na 

poddaszach nie jest wymagane oświetlenie nocne .        

Strychy, korytarze, piwnice i klatki  schodowe powinny być wyposażone w wyłączniki schodowe 

(czasowe) jak  np. f. Legrand nr kat. 0047 04 pozwalające na ustawienie czasu świecenia do 12 minut 

lub zwiększenie tego czasu do 1h poprzez naciśnięcie przycisku dłużej niż 2sek., co pomocne jest przy 

prowadzeniu prac konserwacyjnych instalacji  oświetleniowej oraz oprawy awaryjne (ewakuacyjne). 

W/w roboty należy wykonać na wszystkich kondygnacjach budynku nr 1 łącznie ze strychem i 

piwnicami oraz w bud nr 2 z wyłączeniem  Oddziału Onkologii Klinicznej.  

Przed realizacją robót należy wykonać czynności wydzielające planowane do remontu obszary od 

pozostałych stosując tymczasowe zabudowy w płyt gipsowo-kartonowych na rusztach aluminiowych, 

foliowanie i uszczelnienie taśmami malarskimi. Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie 

porządku i nierozprzestrzeniane się pyłu i kurzu w obrębie wykonywanych robót.    

Główne założenia zakresu robót przewidzianego do wykonania na korytarzach i holach w budynkach 

szpitalnych, winny być uszczegółowione na podstawie inwentaryzacji wykonanej przez Wykonawcę: 

 

Budynek Nr 1 – główny budynek szpitalny 

 
  PIWNICE 

- przewidzieć wykonanie zabezpieczeń ppoż wykonanej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem 

z uwzględnieniem odrębnych stref pożarowych.                                                                                                                                                                                                  

 

część II  
- wymiana samoczynnego załącznika rezerwy;  

 

część III  
- wymiana przewodów elektrycznych oświetlenia podstawowego poprzez ułożenie nowej instalacji w 

istniejących korytkach; 

- wymiana opraw sufitowych z podziałem na oświetlenie podstawowe, nocne i awaryjne 

(ewakuacyjne);  

- montaż zegarów sterujących;  

 

część IV  

- wykonanie w rozdzielni czasowego sterowania oświetleniem korytarza;  

- wymiana tablicy elektrycznej złącza kablowego (przy Depozycie) głębokości 25 cm; 

 

część V  
- wymiana przewodów elektrycznych oświetlenia podstawowego poprzez ułożenie nowej instalacji w 

istniejących korytkach; 

- wymiana opraw sufitowych z podziałem na oświetlenie podstawowe, nocne i awaryjne 

(ewakuacyjne);  

- wymiana rozdzielni żeliwnej na nową z tablicą min. 36 polową (3x12pól); 

- wykonanie nowej instalacji zasilania gniazd wtykowych i montaż minimum 4 szt. gniazd ogólnego 

stosowania;  



 

Program funkcjonalno - użytkowy na: 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na: 

-  wymianę oświetlenia terenu zewnętrznego szpitala wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi; 

-  modernizację oświetlenia korytarzy wraz z wymianą rozdzielnic elektrycznych, montaż zegarów sterujących w budynkach szpitalnych wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla 

wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta; 

- wymianę oświetlenia wewnętrznego, zasilania gniazd, wykonanie nowych lub wymiana istniejących rozdzielni wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w 

trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta; 
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Klatka schodowa  nr 9 na ścianie szczytowej części V  
- demontaż 5 opraw oświetleniowych; 

- wymiana przewodów elektrycznych oświetlenia podstawowego poprzez ułożenie nowej instalacji w 

istniejących korytkach; 

- wymiana opraw sufitowych z podziałem na oświetlenie podstawowe, nocne i awaryjne 

(ewakuacyjne);  

- wymiana rozdzielni żeliwnej na nową z tablicą min. 36 polową (3x12pól); 

- wykonanie nowej instalacji zasilania gniazd wtykowych i montaż minimum 4 szt. gniazd;  

- ułożenie nowych korytek siatkowych min. 100mm 
 
część VI  
- montaż 2 szt. zegarów sterujących (wyłączników czasowych (schodowych)) w istniejących tablicach 
rozdzielczych; 
 
część VII  
- montaż zegarów sterujących/wyłączników schodowych (czasowych) w istniejących tablicacg 
rozdzielczych; 
- montaż lampy zewnętrznej (IP 65) przy pochylni (wyjazd w kierunku Patomorfologii) z 
podłączeniem wyłącznika zasilonego z najbliższej puszki  rozgałęźnej; 
 

 PARTER 
- montaż w tablicach rozdzielczych wyłączników czasowych (schodowych) do sterowania 
oświetleniem podstawowym na całym poziomie parteru we wszystkich częściach budynku; 
 
część I korytarz 
- ułożenie nowych korytek siatkowych min. 100mm; 

- ułożenie przewodów zasilania podstawowego, nocnego i awaryjnego (ewakuacyjnego);  
- wymiana opraw oświetleniowych z nowe z podziałem na oprawy  oświetlenia podstawowego, 
nocnego i awaryjnego; 
- montaż sufitu podwieszonego na końcu korytarza części I (przed Kliniką Chorób Wewnętrznych w 
obrębie istniejącej klatki schodowej nr 1);  
 
część II, III, IV i V korytarz 
- ułożenie korytek siatkowych min. 100mm 
- ułożenie przewodów zasilania podstawowego, nocnego i awaryjnego (ewakuacyjnego);  
- wymiana opraw oświetleniowych na nowe z podziałem na podstawowe (dzienne), ułożenie nowych 
przewodów w korytkach kablowych o szer. 100mm 
- wymiana wyłączników na przyciski chwilowe z podświetleniem.  
- montaż sufitu podwieszonego modułowego z wyłączeniem części III; 
- wykonanie szpachlowych gładzi gipsowych na ścianach korytarzy części II, IV i V;  
- wykonanie robót malarskich ścian korytarza części II, IV, V farbami dwóch kolorach odpornymi na 
ścieranie;  
 
część II - hol przy klatce schodowej Nr 4 
-  wymiana tablic rozdzielczych z rozbudową jednej o min. 3 pola dodatkowe i 1 szt. WLZ 
-  ułożenie nowych korytek siatkowych min. 100mm; 
- wymiana instalacji elektrycznej holu ze zmianą sposobu oświetlenia, polegającej na wyodrębnieniu 
obwodów   pod planowane wydzielenie części holu na potrzeby gastronomiczne z zapleczem i 
zachowania ciągłości oświetlenia ciągu komunikacyjnego na styku korytarza części II z holem       
- wymiana opraw oświetleniowych z nowe z podziałem na oprawy  oświetlenia podstawowego, 
nocnego i awaryjnego; 
- montaż sufitu podwieszonego modułowego po obwodzie holu na szerokość 1 płyty modułowej 60x 



 

Program funkcjonalno - użytkowy na: 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na: 

-  wymianę oświetlenia terenu zewnętrznego szpitala wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi; 

-  modernizację oświetlenia korytarzy wraz z wymianą rozdzielnic elektrycznych, montaż zegarów sterujących w budynkach szpitalnych wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla 

wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta; 

- wymianę oświetlenia wewnętrznego, zasilania gniazd, wykonanie nowych lub wymiana istniejących rozdzielni wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w 

trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta; 
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60 cm; 
- wykonanie szpachlowych gładzi gipsowych na ścianach holu;  
- wykonanie robót malarskich w jednym kolorze na suficie i ścian holu części II, IV, V farbami dwóch 
kolorach odpornymi na ścieranie;  
 
Klatka schodowa Nr 4 (przy holu w części II) 
- wymiana tablicy rozdzielczej i 1 szt. WLZ  
- usunięcie szkód budowlanych po wymianie kabli i WLZ-ów;   
 
część V 
- wymiana tablic rozdzielczej (przy Pracowni Biochemii i pracowni pobierania krwi) 
- ułożenie nowych korytek siatkowych min. 100mm; 
- montaż sufitu podwieszonego modułowego; 
- usunięcie szkód budowlanych po wymianie tablicy rozdzielczej; 
 

 1 PIĘTRO 
 
Część II – hol przy dźwigu D4 i klatce schodowej nr 4  
- ułożenie korytek siatkowych min. 100mm po obwodzie holu  
- wymiana instalacji zasilania oświetlenia poprzez ułożenie nowej instalacji elektrycznej zasilającej 
lamp z podziałem na oświetlenie nocne, dzienne i awaryjne. 
- wymiana opraw oświetleniowych i osprzętu z podziałem na oświetlenie nocne, dzienne i awaryjne. 
- wymiana instalacji zasilania gniazd wtykowych ogólnego stosowania  
- montaż sufitu podwieszonego modułowego po obwodzie holu 
- montaż gniazd wtykowych ogólnego stosowania   
- wymiana tablicy rozdzielczej i WLZ 
- wykonanie szpachlowych gładzi gipsowych na ścianach holu;  
- wykonanie robót malarskich sufitu w jednym kolorze i ścian holu farbami odpornymi na ścieranie 
dwóch kolorach;  
 

 2 PIĘTRO 
 
Część II i IV korytarz - Klinika Chorób Serca  
- ułożenie nowego korytka siatkowego min. 100mm na całym odcinku korytarza tj. od holu części II 
(koło dźwigu D4) do holu części IV (koło dźwigu D6); 
- ułożenie nowej instalacji z podziałem na podstawowe (dzienne), nocne i awaryjne   
- wymiana opraw oświetleniowych z podziałem na oświetlenie nocne, dzienne i awaryjne. 
- montaż sufitu podwieszonego modułowego 
- wykonanie szpachlowych gładzi gipsowych na ścianach korytarza;  
- wykonanie robót malarskich sufitu w jednym kolorze i ścian korytarza farbami odpornymi na 
ścieranie dwóch kolorach;  
  
Część II – hol przy dźwigu D4 i klatce schodowej nr 4  
- ułożenie korytek siatkowych min. 100mm po obwodzie holu  
- wymiana instalacji zasilania oświetlenia poprzez ułożenie nowej instalacji elektrycznej zasilającej 
lamp z podziałem na oświetlenie nocne, dzienne i awaryjne. 
- wymiana opraw oświetleniowych i osprzętu z podziałem na oświetlenie nocne, dzienne i awaryjne. 
- wymiana instalacji zasilania gniazd wtykowych ogólnego stosowania  
- montaż sufitu podwieszonego modułowego po obwodzie holu 
- montaż gniazd wtykowych ogólnego stosowania  
- wymiana tablicy rozdzielczej i WLZ 
- wykonanie szpachlowych gładzi gipsowych na ścianach holu;  
- wykonanie robót malarskich sufitu w jednym kolorze i ścian holu farbami odpornymi na ścieranie 
dwóch kolorach;  
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-  modernizację oświetlenia korytarzy wraz z wymianą rozdzielnic elektrycznych, montaż zegarów sterujących w budynkach szpitalnych wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla 

wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta; 
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trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta; 
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Klatka schodowa Nr 4 (przy Oddziale Ocznym/ część II) 
- wymiana tablicy rozdzielczej i WLZ 
- usunięcie szkód budowlanych po wymianie tablicy rozdzielczej; 
 
Część IV – hol przy dźwigu D6 i klatce schodowej nr 10  
- ułożenie korytek siatkowych min. 100 mm po obwodzie holu  
- wymiana instalacji zasilania oświetlenia poprzez ułożenie nowej instalacji elektrycznej zasilającej 
lamp z podziałem na oświetlenie nocne, dzienne i awaryjne. 
- wymiana opraw oświetleniowych i osprzętu z podziałem na oświetlenie nocne, dzienne i awaryjne. 
- montaż sufitu podwieszonego modułowego po obwodzie holu 
- wymiana instalacji zasilania gniazd wtykowych ogólnego stosowania  
- montaż gniazd wtykowych ogólnego stosowania   
- wykonanie szpachlowych gładzi gipsowych na ścianach holu;  
- wykonanie robót malarskich sufitu w jednym kolorze i ścian holu farbami odpornymi na ścieranie 
dwóch kolorach;  
 

 3 PIĘTRO  
 
Część II Oddział Oczny 
- ułożenie korytek siatkowych min. 100 mm po obwodzie holu  
- wymiana instalacji zasilania oświetlenia poprzez ułożenie nowej instalacji elektrycznej zasilającej 
lamp z podziałem na oświetlenie nocne, dzienne i awaryjne. 
- wymiana opraw oświetleniowych i osprzętu z podziałem na oświetlenie nocne, dzienne i awaryjne. 
- montaż sufitu podwieszonego modułowego po obwodzie holu 
- wymiana instalacji zasilania gniazd wtykowych ogólnego stosowania  
- montaż gniazd wtykowych ogólnego stosowania   
- usunięcie szkód powstałych w wyniku wykonania robót branży elektrycznej; 
 
Część II – hol przy dźwigu D4 i klatce schodowej nr 4  
- ułożenie korytek siatkowych min. 100mm po obwodzie holu  
- wymiana instalacji zasilania oświetlenia poprzez ułożenie nowej instalacji elektrycznej zasilającej 
lamp z podziałem na oświetlenie nocne, dzienne i awaryjne. 
- wymiana opraw oświetleniowych i osprzętu z podziałem na oświetlenie nocne, dzienne i awaryjne. 
- wymiana instalacji zasilania gniazd wtykowych ogólnego stosowania  
- montaż sufitu podwieszonego modułowego po obwodzie holu 
- montaż gniazd wtykowych ogólnego stosowania  
- wymiana tablicy rozdzielczej i WLZ 
- wykonanie szpachlowych gładzi gipsowych na ścianach holu;  
- wykonanie robót malarskich sufitu w jednym kolorze i ścian holu farbami odpornymi na ścieranie 
dwóch kolorach;  
 
Część IV – Klinika Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej   
- zmodernizowanie istniejącego oświetlenia z zachowaniem podziału na dzienne, nocne i awaryjne. 
- ułożenie korytek siatkowych min. 100 mm po obwodzie holu  
- wymiana instalacji zasilania oświetlenia poprzez ułożenie nowej instalacji elektrycznej zasilającej 
lamp z podziałem na oświetlenie nocne, dzienne i awaryjne. 
- wymiana opraw oświetleniowych i osprzętu z podziałem na oświetlenie nocne, dzienne i awaryjne. 
- montaż sufitu podwieszonego modułowego po obwodzie holu 
- wymiana instalacji zasilania gniazd wtykowych ogólnego stosowania  
- montaż gniazd wtykowych ogólnego stosowania   
- wykonanie szpachlowych gładzi gipsowych na ścianach korytarza;  
- wykonanie robót malarskich sufitu w jednym kolorze i ścian korytarza farbami odpornymi na 
ścieranie dwóch kolorach;  
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trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta; 

11 

 

 
 PODDZASZA UŻYTKOWE I NIEUŻYTKOWE 

 
Część I  
- wymiana istniejącej instalacji zasilania oświetlenia poprzez ułożenie nowej instalacji elektrycznej 
zasilającej lamp w rurkach mocowanych do drewnianej konstrukcji dachu; 
- wymiana opraw oświetleniowych i osprzętu; 
- montaż włączników przy wejściach na strych   
- wymiana instalacji zasilania gniazd wtykowych ogólnego stosowania  
- montaż gniazd wtykowych ogólnego stosowania przy przeciwległych stronach poddasza  
- usunięcie szkód budowlanych po wykonanych robotach branży elektrycznej; 
 
Część II i IV   
- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej oraz lamp oświetleniowych 
- demontaż tablic rozdzielczych oraz gniazd 
- montaż nowej instalacji zasilania oświetlenia w korytarzu oraz wszystkich pomieszczeniach 
użytkowych i nieużytkowych  wraz z osprzętem tj. oprawami, wyłącznikami, gniazdami wtykowymi i 
zabezpieczeniami z zasilaniem doprowadzonym z rozdzielni R4 w piwnicy. 
- montaż nowych tablic rozdzielczych z wyłącznikami p.poż., przekaźnikami czasowymi i 
wyłącznikami schodowymi z uwzględnieniem zabezpieczenia ppoż wykonanej instalacji elektrycznej 
wraz z osprzętem (instalacja w układzie TNS). 
- montaż drugiej tablicy odrębnej do zasilania central układów klimatyzacyjnych i wykonanie 

przełączeń na istniejące centrale układów klimatyzacyjnych;  
- usunięcie szkód budowlanych po wykonanych robotach branży elektrycznej z częściowym 
wykonaniem napraw w szatniach personelu medycznego; 
 
Część V 
- wymiana istniejącej wraz z rozbudową instalacji elektrycznej oświetlenia ogólnego dostosowanej do 
ułożonej na drewnianej konstrukcji dachu;  
- wymiana istniejącej wraz z rozbudową instalacji elektrycznej gniazd wtykowych ogólnego 
przeznaczenia dostosowanej do ułożonej na drewnianej konstrukcji dachu; 
- wymiana z montażem dodatkowych lamp i włączników gniazd 230V; 
- montaż nowej tablicy rozdzielczej na poddaszu  
- ułożenie nowego kabla zasilającego od w/w tablicy do rozdzielni R4 zlokalizowanej w piwnicy. 
- wykonanie nowej odrębnej tablicy rozdzielczej obsługującej układy klimatyzacyjne; 
- usunięcie szkód budowlanych po wykonanych robotach branży elektrycznej; 
 
Część VII 
- wymiana istniejącej wraz z rozbudową instalacji elektrycznej oświetlenia ogólnego dostosowanej do 
ułożonej na drewnianej konstrukcji dachu;  
- wymiana istniejącej wraz z rozbudową instalacji elektrycznej gniazd wtykowych ogólnego 
przeznaczenia dostosowanej do ułożonej na drewnianej konstrukcji dachu; 
- wymiana z montażem dodatkowych lamp i włączników gniazd 230V; 
- usunięcie szkód budowlanych powstałych w konsekwencji wykonanych robót branży elektrycznej; 
 
Budynek Nr 2  
 

 PIWNICE 
- wymiana przewodów elektrycznych oświetlenia podstawowego poprzez ułożenie nowej instalacji w 

istniejących korytkach; 

- wymiana opraw sufitowych z podziałem na oświetlenie podstawowe, nocne i awaryjne 

(ewakuacyjne);  

- montaż zegarów sterujących;  
- wymiana istniejącej wraz z rozbudową instalacji elektrycznej gniazd wtykowych ogólnego 
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przeznaczenia, montaż min. 3 gniazd; zasilanie przewidzieć z istniejącej  rozdzielni. 
- usunięcie szkód budowlanych powstałych w konsekwencji wykonanych robót branży elektrycznej; 
Pozostałe kondygnacje zinwentaryzować pod kątem możliwości poprawy sterowania oświetleniem 
oraz przewidzieć do wykonania o ile będzie taka możliwość.  
 
Budynek Nr 3 
  

 PIWNICE 
- wymiana przewodów elektrycznych oświetlenia podstawowego poprzez ułożenie nowej instalacji w 

istniejących korytkach; 

- wymiana opraw sufitowych z podziałem na oświetlenie podstawowe, nocne i awaryjne 

(ewakuacyjne);  

- wymiana rozdzielni elektrycznej głównej; 

- montaż zegarów sterujących;  
- wymiana istniejącej wraz z rozbudową instalacji elektrycznej gniazd wtykowych ogólnego 
przeznaczenia, montaż min. 6 gniazd; zasilanie przewidzieć z istniejącej  rozdzielni. 
- usunięcie szkód budowlanych powstałych w konsekwencji wykonanych robót branży elektrycznej; 
 

 PODDASZE 
- wymiana istniejącej wraz z rozbudową instalacji elektrycznej oświetlenia ogólnego dostosowanej do 
ułożonej na drewnianej konstrukcji dachu;  
- wymiana istniejącej wraz z rozbudową instalacji elektrycznej gniazd wtykowych ogólnego 
przeznaczenia dostosowanej do ułożonej na drewnianej konstrukcji dachu; 
- wymiana z montażem dodatkowych lamp i włączników gniazd 230V; 
- usunięcie szkód budowlanych powstałych w konsekwencji wykonanych robót branży elektrycznej; 
- wykonanie zabezpieczenia ppoż wykonanej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem; 
 
Budynek Nr 36 
 

 PIWNICE 
- ułożenie listew instalacyjnych   
- wymiana instalacji zasilania oświetlenia poprzez ułożenie nowej instalacji elektrycznej zasilającej 
lamp z podziałem na oświetlenie nocne, dzienne i awaryjne. 
- wymiana opraw oświetleniowych i osprzętu z podziałem na oświetlenie nocne, dzienne i awaryjne. 
- wymiana instalacji zasilania gniazd wtykowych ogólnego stosowania  
- montaż gniazd wtykowych ogólnego stosowania   
- przewidzieć zasilanie z istniejącej tablicy .  
- usunięcie szkód budowlanych powstałych w konsekwencji wykonanych robót branży elektrycznej; 
 
DWIE KLATKI SCHODOWE 
- wymiana instalacji zasilania oświetlenia poprzez ułożenie nowej instalacji elektrycznej zasilającej 
lamp oświetlenia awaryjnego; 
- montaż opraw hermetycznych załączanych wewnątrz  budynku przy wejściach;  
- usunięcie szkód budowlanych po wykonanych robotach branży elektrycznej; 
 

Budynek Nr 43  
Na korytarzu zamontować korytka siatkowe (200mm) i ułożyć nową instalację oświetleniową ( z 
oprawami) i gniazdową oraz wymienić tablicę rozdzielczą wraz z jej zasilaniem oraz usunięcie szkód 
budowlanych powstałych w konsekwencji wykonanych robót branży elektrycznej; 
W miejscach gdzie nie ma możliwości sterowania wyłącznikami czasowymi można zamontować czujki 

ruchu przy oprawach. 

W pomieszczeniach z oknami czujki ruchu powinny posiadać przekaźnik zmierzchowy z możliwością 

nastawienia na 200 lx. 
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C.   Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  ze sprawowaniem nadzoru 

autorskiego na wymianę oświetlenia wewnętrznego, zasilania gniazd, wykonanie 

nowych lub wymiana istniejących rozdzielni wraz z realizacją i zapewnieniem 

serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz 

wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania 

gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami - Zaprojektowanie i wykonanie 

instalacji elektrycznej  i sieci IT  na  Blokach  Operacyjnych: 

o Chirurgii  Ogólnej – wykonanie sieci IT wraz z rozdzielniami i osprzętem;  

o Chirurgii Urazowej - wykonanie sieci IT wraz z rozdzielniami i 

osprzętem; 

o Laryngologii - wykonanie sieci IT wraz z rozdzielniami i osprzętem; 

o Chirurgii Naczyniowej - wykonanie sieci IT wraz z rozdzielniami i 

osprzętem; 

o Blok Operacyjny Chirurgii Ogólnej – wykonanie nowej instalacji elektrycznej  

zasilającej gniazda wtyczkowe , oświetlenie  oraz wykonanie i montaż 

rozdzielni i osprzętu; 

Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności zmierzające do uzyskania efektu  rzeczowego w 

postaci zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczeństwa pacjentów i personelu dla wybranych 

pomieszczeń zwanych pomieszczeniami grupy 2 (bloki operacyjne) stosowane muszą być 

urządzenia kontrolne o dużym stopniu pewności i niezawodności poprzez wykonanie na podstawie 

opracowanej dokumentacji technicznej montażu instalacji wraz z zasilaniem odbiorników i gniazd 

wtyczkowych sieci IT  i urządzeń spełniających  wymagania norm PN-HD 60364-7-710:2012,  PN-

EN 61508:2009 (na poziomie bezpieczeństwa przynajmniej SIL2), PN-EN 61557-8:2007 

(szczególnie Aneks A i B), PN-EN 61557-9:2004 oraz DIN VDE 0100-710:2002. 

Przed realizacją robót należy wykonać czynności wydzielające planowane do remontu obszary od 

pozostałych stosując tymczasowe zabudowy w płyt gipsowo-kartonowych na rusztach aluminiowych, 

foliowanie i uszczelnienie taśmami malarskimi. Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie 

porządku i nierozprzestrzeniane się pyłu i kurzu w obrębie wykonywanych robót.    

Zakres robót obejmuje również wszystkie naprawcze prace budowlane powstałe w konsekwencji 

wykonanie w/w zakresu prac branży elektrycznej. 

 

1. Zintegrowany moduł przełączająco-kontrolny zgodny z PN-HD 60364-7-710:2012, PN-EN 

61508:2009, PN-EN61557-8:2007 i PN-EN 61557-9:2004: 

 Diagnostyka układu poprzez sprawdzanie wszystkich jego elementów zgodnie z PN-EN 61508 ze 

stopniem bezpieczeństwa przynajmniej na poziomie SIL2 

 kontrola napięcia na linii zasilania normalnego (linia podstawowa) wraz z wyświetleniem 

wartości napięcia i częstotliwości 

 kontrola napięcia na linii zasilania ze źródła bezpiecznego zasilania (linia rezerwowa) wraz z 

wyświetleniem wartości napięcia i częstotliwości 

 kontrola napięcia na szynach rozdzielnicy (za SZRem) wraz z pomiarem prądu za układem 

przełączającym 

 układ przełączający bez możliwości zgrzania styków 

 możliwość ręcznego przełączenia zasilania i blokowania poprzez kłódkę lub plombę 

 by-pass serwisowy do bezprzerwowego przeprowadzania testów lub wymiany urządzenia 

 możliwość współpracy z agregatem (poprzez jego załączenie) 

 nastawy napięć w zakresie 0,7 < Un < 1,2 Un 

 nastawialny czas powrotu na linię podstawową 
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-  modernizację oświetlenia korytarzy wraz z wymianą rozdzielnic elektrycznych, montaż zegarów sterujących w budynkach szpitalnych wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla 

wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta; 

- wymianę oświetlenia wewnętrznego, zasilania gniazd, wykonanie nowych lub wymiana istniejących rozdzielni wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w 

trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta; 
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 współpraca z kasetą sygnalizacyjną – przesłanie cyfrowo informacji o zaistniałych stanach 

alarmowych (RS485) 

 kontrola SZRu poprzez automatyczny test z wyświetleniem czasu przełączenia z linii 1 na linię 2 

 galwaniczne oddzielenie linii zasilających w celu uniknięcia przeniesienia zwarcia z jednej linii 

na drugą (wymóg DIN VDE 0100-710)  

 wymagana metoda pomiarowa przekaźnika kontroli stanu izolacji (izometru) jako aktywna, 

impulsowa – umożliwiająca pomiar rezystancji izolacji i wykrycie doziemnienia także w sieci z 

dołączonymi obwodami prądu stałego (DC) - (zgodnie z PN-EN61557-8:2007). 

 rezystancja wewnętrzna izometru Rwewn. > 100kΩ (zgodnie z PN-HD 60364-7-710:2012), 

 napięcie pomiarowe  izometru U < 25V DC (zgodnie z PN-HD 60364-7-710:2012), 

 prąd pomiarowy izometru < 1 mA, nawet przy pełnym doziemieniu (zgodnie z PN-HD 60364-7-

710:2012), 

 pomiar rezystancji: sygnalizacja gdy R ≤ 50kΩ (nie może być możliwości nastawienia mniejszej 

wartości niż 50kΩ). 

 Czas reakcji powinien być <5s jeśli rezystancja izolacji obniży się nagle do 25kΩ (50% z 50kΩ). 

Wyłączenie alarmu powinno nastąpić w ciągu 5s jeśli rezystancja izolacji nagle wzrośnie od 25kΩ 

do 10MΩ (zgodnie z PN-EN61557-8:2007). 

 kontrola połączenia izometru z siecią i przewodem PE (wymaganie przez DINVDE0100-

710.531.3.1, zalecane przez PN-HD60364-7-710:2012 i PN-EN 61557-8:2007) 

 pomiar prądu obciążenia: sygnalizacja gdy prąd ≥ In (zgodnie z PN-EN61557-8:2007) 

 ciągły pomiar temperatury uzwojeń transformatora (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012 oraz 

PN-EN 61557-8:2007: sygnalizacja gdy temperatura przekroczy dopuszczalną) 

 przycisk „TEST” umożliwiający przetestowanie przekaźnika kontroli stanu izolacji 

 programowalne wejście cyfrowe i wyjście przekaźnikowe 

 współpraca z systemem lokalizacji doziemień (wbudowane urządzenie testowe) 

 współpraca z przekaźnikiem kontroli izolacji dla lamp operacyjnych 

 historia zdarzeń (alarmów). 

 

Transformator medyczny: 

 napięcie po stronie wtórnej transformatora Un < 250V (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012) 

 prąd biegu jałowego i napięcie zwarcia: < 3 % (wymaganie IEC 61558-2-15, DIN VDE 0100-

710) 

 prąd upływu po stronie wtórnej < 0,5 mA (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012) 

 prąd załączania < 12xIn (wartość maksymalna) - wymaganie IEC 61558-2-15 

 

Kaseta sygnalizacyjna: 

 zielona lampka sygnalizująca normalny stan pracy (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012), 

 żółta lampka sygnalizująca, gdy osiągnięty zostanie poziom minimalnej rezystancji izolacji 

przekaźnika – nie może być możliwości jej wyłączenia (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012), 

 alarm akustyczny, gdy osiągnięty zostanie poziom minimalnej rezystancji izolacji przekaźnika – 

ten alarm może być wyłączony (wymaganie IEC PN-HD 60364-7-710:2012), 

 żółta lampka musi zgasnąć, gdy usunięta zostanie przyczyna alarmu (wymaganie PN-HD 60364-

7-710:2012), 

 wskazanie wartości prądu obciążenia transformatora przy normalnej sieci. 

 12 wejść cyfrowych 

 możliwość programowania i wyświetlania informacji alarmowych z innych elementów sieci 

elektrycznej (np. układu lokalizacji doziemień, gazów medycznych, UPSów) 



 

Program funkcjonalno - użytkowy na: 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na: 

-  wymianę oświetlenia terenu zewnętrznego szpitala wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi; 

-  modernizację oświetlenia korytarzy wraz z wymianą rozdzielnic elektrycznych, montaż zegarów sterujących w budynkach szpitalnych wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla 

wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta; 

- wymianę oświetlenia wewnętrznego, zasilania gniazd, wykonanie nowych lub wymiana istniejących rozdzielni wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w 

trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta; 
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Panele operatorskie (dla sal operacyjnych): 

 wyświetlanie stanów pracy normalnej oraz ostrzeżeń i alarmów, jak również sterowanie 

urządzeniami instalacji gazów medycznych, wentylacji, klimatyzacji, sterowania oświetleniem, 

sygnalizacja z UPS i inne (w zależności od wymagań inwestora), 

 wskazania zaprogramowanych stanów alarmu zgodnie z normami DIN VDE 0100-710:2002 oraz 

IEC 60364-7-710:2002, 

 wskazania dowolnie zaprogramowanych stanów ostrzegawczych, 

 sterowanie urządzeniami rożnych instalacji, 

 możliwość przystosowania do potrzeb klienta (ilość programowalnych przycisków, zegar 

analogowy/cyfrowy, telefon, pilot do sterowania stołem operacyjnym itp. – współpraca z 

dostawcami instalacji i urządzeń „zewnętrznych”), 

 wyświetlacz ciekłokrystaliczny (4x20 znaków), 

 wewnętrzne złącze RS485 umożliwiające połączenie z urządzeniami systemu MEDICS lub 

podobne, 

 zewnętrzne złącze RS485 umożliwiające połączenie kilku tablic oraz wyprowadzenie informacji 

do systemu nadrzędnego, 

 przyporządkowanie komend łączeniowych i sygnałów do pól przycisków podświetlanych, 

 programowalne wejścia cyfrowe do wprowadzania sygnałów z innych instalacji, 

 programowalne wyjścia przekaźnikowe do sterowania urządzeniami, 

 informacje alarmowe w języku polskim, 

 rożne formy wykonania: montaż podtynkowy, natynkowy, 

 płyta czołowa pokryta łatwą do czyszczenia antybakteryjną folią, lub (jako opcja) inne 

wykonania, 

 wyświetlanie informacji dla personelu medycznego/technicznego, 

 historia (ok.400 do 1000 zdarzeń). 

 

Komunikacja: 

 cyfrowa komunikacja pomiędzy elementami układu zasilającego wraz z możliwością wymiany 

informacji z innymi układami poprzez RS485, 

 monitoring sieci z wyprowadzeniem sygnałów do systemu nadrzędnego poprzez konwertery 

komunikacyjne, 

 konwertery TCP z wyświetlaniem informacji i alarmów poprzez przeglądarkę internetową, z 

możliwością wprowadzania własnych opisów urządzeń, wbudowanym modułem Mudbus RTU lub 

podobnym oraz modułem wizualizacyjnym pozwalającym na wprowadzanie własnego, graficznego 

opisu sieci, 

 możliwość zdalnego testowania przekaźnika kontroli stanu izolacji, a także zmiany nastaw 

urządzeń w sieci (zabezpieczone hasłem) 

 

Układ lokalizacji doziemień: 

 współpraca z przekaźnikiem kontroli stanu izolacji (zgodnie z PN-EN 61557-9:2004) 

 lokalizowanie uszkodzonego (doziemionego) odpływu zarówno dla doziemień symetrycznych 

jak i niesymetrycznych (zgodnie z PN-EN 61557-9:2004). 

 wskazanie doziemionego odpływu na urządzeniu i kasecie sygnalizacyjnej 

 współpraca z kasetą sygnalizacyjną – przesłanie cyfrowo informacji o doziemionym odpływie i 

wartości prądu doziemienia 

 



 

Program funkcjonalno - użytkowy na: 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na: 

-  wymianę oświetlenia terenu zewnętrznego szpitala wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi; 

-  modernizację oświetlenia korytarzy wraz z wymianą rozdzielnic elektrycznych, montaż zegarów sterujących w budynkach szpitalnych wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla 

wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta; 

- wymianę oświetlenia wewnętrznego, zasilania gniazd, wykonanie nowych lub wymiana istniejących rozdzielni wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w 

trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta; 
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Układ monitorowania prądów różnicowych: 

 Monitorowanie ważnych odpływów w sicie w rozdzielnicy głównej i budynkowych przy 

pomocy systemu monitorowania prądów różnicowych (zalecenie PN-HD 60364-7-710:2012) 

 Wyświetlanie błędów w sieci na kasetach sygnalizacyjnych i  poprzez wyprowadzenie 

sygnałów do systemu nadrzędnego. 

  

Przed przystąpieniem do projektowania i wyceny należy przeprowadzić inwentaryzację i ustalić 

szczegóły zakresu robót. 

1.1 .  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.  
Przedmiot objęty zakresem opracowania zlokalizowany jest  na terenie obszaru 4 Wojskowego 

Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we 

Wrocławiu, przy ul. Rudolfa Weigla 5, który jest terenem zamkniętym.  

Kompleks Wojskowy Nr 2857, działka nr 1/2,  AM Nr 12 obręb Gaj, Jedn. ewid. Wrocław,  

Województwo Dolnośląskie. 

Dla działki tej urządzono K.W. 53169. 

Właścicielem kompleksu szpitalnego jest  Skarb Państwa, udział 1/1; 

Władającym  – Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie i z jego ramienia Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury Wrocław, ul. Obornicka 126.    

Zamawiający jest jednostką wojskową podległą Ministerstwu Obrony Narodowej.  

Nadzór budowlany sprawuje Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego  we Wrocławiu  

ul. Purkiniego 1.  

 

Od 2011 roku Kompleks szpitalny objęty jest rejestrem ewidencji zabytków i podlega 

Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków.   

 

Wjazd na teren objęty zakresem opracowania będzie odbywał się na podstawie listy osób 

upoważnionych, zgłoszonych i oddelegowanych do realizacji zadania na każdym jego etapie, bramą 

główną szpitala z ulicy Rudolfa Weigla drogą wewnętrzną utwardzoną o długości około 200 m.  

      Teren budowy zlokalizowany jest w obrębie głównego budynku szpitalnego, zabudowań 

pomocniczych oraz przyległego terenu koniecznego do wyłączenia z użytkowania na czas realizacji 

robót przygotowania terenu do budowy, wycinki drzew, przełożenia uzbrojenia i budowy obiektu 

podstawowego, obiektów towarzyszących źródeł zasilania, przyłączy instalacyjnych, budowy dróg, 

chodników, parkingu i zagospodarowania terenu.  

Plac budowy zlokalizowany jest przy ciągach komunikacji wewnętrznej.     

 

Uwarunkowania szczególne:  

a)   wykonywanie robót realizacyjnych w obrębie funkcjonujących budynków i obiektów szpitala;   

b) konieczność wykonywania robót ziemnych ręcznie, z wyjątkiem części terenu, na którym 

wykonywanie robót mechanicznie wyrazi zgodę inwestor.  

c)  istniejąca bogata infrastruktura podziemna na terenie kompleksu szpitalnego tj. sieć: wodociągowa, 

gazowa, gazów medycznych, elektryczna SN i NN, kanalizacji sanitarnej i burzowej, drenażowa, 

ciepłownicza.  

d)  konieczność wcześniejszego uzgadniania z Zamawiającym terminu wykonania robót elektrycznych 

związanych z oświetleniem wewnętrznym i wymianą tablic elektrycznych;  

e)  konieczność wykonywania robót realizacyjnych w godzinach ustalonych z Zamawiającym i jak 

najmniej uciążliwych dla pacjentów i personelu. 

 

1.2. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe.  



 

Program funkcjonalno - użytkowy na: 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na: 

-  wymianę oświetlenia terenu zewnętrznego szpitala wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi; 

-  modernizację oświetlenia korytarzy wraz z wymianą rozdzielnic elektrycznych, montaż zegarów sterujących w budynkach szpitalnych wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla 

wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta; 

- wymianę oświetlenia wewnętrznego, zasilania gniazd, wykonanie nowych lub wymiana istniejących rozdzielni wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w 

trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta; 
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Realizacja  zadań  powinna  uwzględniać możliwe  do  zastosowania  energooszczędne  środki  

techniczne  i technologiczne oraz   spełnienie  wymagań  dotyczących  bezpieczeństwa  pożarowego 

i  użytkowania oraz   bezawaryjności  i  trwałości  przy jednoczesnej prostocie i niskich kosztach 

obsługi i konserwacji.  

 

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
Należy zapewnić wysoki standard wykończenia z użyciem materiałów nowoczesnych o dużej 

trwałości, walorach estetycznych i użytkowych oraz zapewniających bezpieczeństwo w ruchu.   

Oświetlenie klatek schodowych i korytarzy  powinny posiadać samoczynny system oświetlenia          

(bezpieczeństwa i ewakuacyjne). 

Tablice powinny posiadać schematy z podanymi wielkościami zabezpieczeń, numerami   obwodów, 

ich    przekroje i   typy  oraz  co zasilają. 

Oświetlenie terenu powinno być  w pełni automatycznie zapewniając:  

a)   regulację i optymalizację oświetlenia terenu  

b)  sygnalizację stanów pracy poszczególnych obwodów zasilających  oprawy oświetleniowe  oraz 

zużycia energii.  

c)  wskazanie  i  rozpoznanie  awarii  lub  wadliwości  w  pracy  instalacji  i  urządzeń  oraz  

odpowiednią reakcję systemu na tego typu zdarzenia.  

d)  możliwość  uzyskiwania  w  miejscach  nadzoru]  zbiorczych  informacji  o  stanie  pracy lub  

awarii obwodów zasilania opraw. 

  Wszystkie zastosowane materiały i wyroby winny spełniać wymogi ochrony ppoż, posiadać 

niezbędne atesty i certyfikaty oraz być dopuszczone do stosowania w budownictwie.  

Instalacja  i  urządzenia  elektryczne  powinny  zapewniać  dostarczanie  energii  elektrycznej  o  

odpowiednich parametrach  technicznych  do  odbiorników,  stosownie  do  potrzeb  użytkowych,  

ochronę  przed  porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, 

powstaniem pożaru, ochronę przed emisją drgań   i   hałasu   powyżej   dopuszczalnego   poziomu   

oraz   przed   szkodliwym   oddziaływaniem   pola elektromagnetycznego. W obiekcie należy 

przewidzieć samoczynny system oświetlenia awaryjnego (bezpieczeństwa i ewakuacyjne). 

      

3.  Warunki wykonania i odbioru prac projektowych 
 

3.1. Zakres prac wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Usługi projektowania 

architektonicznego) 

74232000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

74840000 Specjalne usługi projektowe 

74843000 Usługi towarzyszące usługom projekt 

 

3.2. Zakres prac projektowych  
Zakres   prac   projektowych   obejmuje:   dokumentację   projektowo-kosztorysową opracowaną 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z  dnia 02.09.2004r. w  sprawie  szczegółowego  

zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programem funkcjonalno - użytkowym, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programem funkcjonalno - użytkowym, specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

3.2.1. Dokumentacja projektowa obejmuje w szczególności:  

 

wcze oraz projekty zagospodarowania terenu budowy i organizacji robót;  



 

Program funkcjonalno - użytkowy na: 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na: 

-  wymianę oświetlenia terenu zewnętrznego szpitala wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi; 

-  modernizację oświetlenia korytarzy wraz z wymianą rozdzielnic elektrycznych, montaż zegarów sterujących w budynkach szpitalnych wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla 

wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta; 

- wymianę oświetlenia wewnętrznego, zasilania gniazd, wykonanie nowych lub wymiana istniejących rozdzielni wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w 

trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta; 
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z  wymaganiami  określonymi w prawie budowlanym oraz innymi przepisami branżowymi, Polskimi 

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;  

wielobranżowe przedmiary robót budowlanych;  

wielobranżowe kosztorysy inwestorskie; 

 

wykazy opracowań dokumentacji projektowej;  

 

3.3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych  

3.3.1.  Dokumentacja   projektowa   zostanie   wykonana   zgodnie   z   obowiązującymi   

przepisami   techniczno-budowlanymi,  a  w  szczególności  Rozporządzeniem  Ministra  

Infrastruktury  z 02.09.2004r.  w  sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  budowlanych  oraz  programem  

funkcjonalno -  użytkowym oraz  wymaganymi  przez  przepisy  prawa  normami.  Wykonawca  

zapewni sprawdzenie dokumentacji projektowej pod względem poprawności opracowania, 

kompletności i zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi Polskimi 

Normami, przez osobę(y) posiadającą(e) uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej 

specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego.  

3.3.2. W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w rozwiązaniach 

projektowych uwagi  Zamawiającego  i  jego  życzenia,  o  ile  nie  są sprzeczne  z  obowiązującymi  

przepisami  i  normami,  sztuką  budowlaną   oraz  programem  funkcjonalno-użytkowym.  

3.3.3. Dokumentacja projektowa zostanie sporządzona techniką  tradycyjną na nośniku  papierowym,  

z  czego  cztery  otrzyma  Zamawiający,  który otrzyma  także  jeden  egzemplarz  (kopia 

bezpieczeństwa) w formie elektronicznej na odpowiednim nośniku (CD). Dokumentacja projektowa 

powinna być zaopatrzona w wykaz składających się na nią opracowań oraz pisemne oświadczenie, iż 

jest on kompletny i wykonany z należytą starannością.  

3.3.4.  Poszczególne  etapy  prac  projektowych  oraz  ujęte  w  nich  rozwiązania  muszą  zostać  

zatwierdzone  przez  Zamawiającego. Przekazywanie prac projektowych odbywać się będzie na 

podstawie protokołu przekazania. Zatwierdzenie  poszczególnych  etapów  prac  projektowych  jest  

równoznaczne  z  dokonaniem  odbioru  częściowego. Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia 

i wniesienia ewentualnych uwag w ciągu 7 dni od  dnia otrzymania danego etapu prac projektowych.  

3.3.5.  W  trakcie  realizacji  inwestycji,  projektant  zobowiązany  jest  do sprawowania  

nadzoru  autorskiego,  w szczególności do:  

 

osunku  do  

przewidzianych  w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Rozwiązania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowiązek 

nanieść na dokumentację budowy znajdującą się u kierownika budowy oraz na jednym z 

egzemplarzy Zamawiającego lub w razie potrzeby wykonać dokumentację projektową 

powykonawczą.  

 

3.4. Czynności i opracowań dla przedmiotu zamówienia 

 

Wykonanie :  
 

a) Inwentaryzacji terenu zewnętrznego  w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia 

dotyczącym zadania A. pod względem:   

 budowlanym,  



 

Program funkcjonalno - użytkowy na: 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na: 

-  wymianę oświetlenia terenu zewnętrznego szpitala wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi; 

-  modernizację oświetlenia korytarzy wraz z wymianą rozdzielnic elektrycznych, montaż zegarów sterujących w budynkach szpitalnych wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla 

wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta; 

- wymianę oświetlenia wewnętrznego, zasilania gniazd, wykonanie nowych lub wymiana istniejących rozdzielni wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w 

trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta; 
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 instalacji zewnętrznych, 

 otoczenia urbanistycznego związanego z przedmiotem zamówienia  

 istniejącego drzewostanu kolidującego z planowaną inwestycją  

Inwentaryzacji pomieszczeń i instalacji w budynku Nr 1, 2, 3, 36, 43 w zakresie związanym z 

przedmiotem zamówienia dotyczącym zadania B. pod względem: 

 architektoniczno-budowlanym,  

 konstrukcyjno-statycznym,  

 instalacji wewnętrznych, 

Inwentaryzacji pomieszczeń i instalacji w budynku Nr 1 w zakresie związanym z przedmiotem 

zamówienia dotyczącym zadania C. pod względem: 

 architektoniczno-budowlanym,  

 konstrukcyjno-statycznym,  

 instalacji wewnętrznych, 

 

b) Oceny technicznej części budynku nr 1, 2, 3, 36, 43 w niezbędnym zakresie - przeprowadzenie 

analizy istniejącego stanu technicznego w zakresie przedmiotu opracowania, w celu oceny 

możliwości osiągnięcia efektów oczekiwanych przez Zamawiającego dotyczącym zadań: B i C. 

 
c)  Projektu architektoniczno-budowlanego dla zadania pn. „Nr 91314 WROCŁAW 4 WSzKzP  
K-2857 Modernizacja rezerwowych źródeł zasilania i systemu cieplnego  - Termomodernizacja 
obiektów szpitala” w zakresie niezbędnym dotyczącym zadań: A, B i C obejmującego: 

 obiekty kubaturowe, 

 układ urbanistyczny, 

 sieci uzbrojenia terenu,  

 szatę roślinną w tym nasadzenia kompensacyjne i waloryzację zieleni. 

 

d)  Projektów wykonawczych branżowych dla zadania pn. „Nr 91314 WROCŁAW 4 WSzKzP  

K-2857 Modernizacja rezerwowych źródeł zasilania i systemu cieplnego  - Termomodernizacja 

obiektów szpitala” w zakresie niezbędnym dotyczącym zadań: A, B i C. 
 

A. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej  ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na 
wymianę oświetlenia terenu zewnętrznego szpitala wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego 
dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń i 
wymiana elementów eksploatacyjnych przez okres trwania gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz pielęgnacja wykonanych nasadzeń zamiennych, w celu zachowania ich żywotności; 
 
B. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na 
modernizację oświetlenia korytarzy wraz z wymianą rozdzielnic elektrycznych, montaż zegarów sterujących 
w budynkach szpitalnych wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w 
trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń i wymiana elementów 
eksploatacyjnych przez okres trwania gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta; 

 

C. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na 

wymianę oświetlenia wewnętrznego, zasilania gniazd, wykonanie nowych lub wymiana istniejących 

rozdzielni wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie 

rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń i wymiana elementów eksploatacyjnych 

przez okres trwania gwarancji (1 x w roku i 2 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta; 

 

e)  Kosztorysów inwestorskich metodą kalkulacji uproszczonej i metodą kalkulacji szczegółowej 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planów kosztów prac 
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trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta; 
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projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno- użytkowym, z uwzględnieniem: 

-  wycinki istniejącego drzewostanu w obrębie przedmiotu zamówienia (zadanie A), nasadzeń 

kompensacyjnych i waloryzacji zieleni. 

- przełożenia istniejących instalacji w tym: kanalizacji sanitarnej, burzowej, drenażu, przyłącza 

wody użytkowej, energii elektrycznej w obrębie przedmiotu zamówienia zapewniających 

funkcjonowanie szpitala na czas budowy docelowych przyłączy (zadanie B. i C.). 

 

z podziałem na: 

 
A. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej  ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na 
wymianę oświetlenia terenu zewnętrznego szpitala wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego 
dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń i 
wymiana elementów eksploatacyjnych przez okres trwania gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz pielęgnacja wykonanych nasadzeń zamiennych, w celu zachowania ich żywotności; 
 
B. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na 
modernizację oświetlenia korytarzy wraz z wymianą rozdzielnic elektrycznych, montaż zegarów sterujących 
w budynkach szpitalnych wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w 
trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń i wymiana elementów 
eksploatacyjnych przez okres trwania gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta; 

 

C. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na 

wymianę oświetlenia wewnętrznego, zasilania gniazd, wykonanie nowych lub wymiana istniejących 

rozdzielni wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie 

rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń i wymiana elementów eksploatacyjnych 

przez okres trwania gwarancji (1 x w roku i 2 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta; 

 

f) Przedmiarów robót budowlanych z podziałem na: 
 
A. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej  ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na 
wymianę oświetlenia terenu zewnętrznego szpitala wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego 
dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń i 
wymiana elementów eksploatacyjnych przez okres trwania gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz pielęgnacja wykonanych nasadzeń zamiennych, w celu zachowania ich żywotności; 
 
B. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na 
modernizację oświetlenia korytarzy wraz z wymianą rozdzielnic elektrycznych, montaż zegarów sterujących 
w budynkach szpitalnych wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w 
trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń i wymiana elementów 
eksploatacyjnych przez okres trwania gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta; 

 

C. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  ze sprawowaniem nadzoru autorskieg na wymianę 

oświetlenia wewnętrznego, zasilania gniazd, wykonanie nowych lub wymiana istniejących rozdzielni wraz z 

realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz 

wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń i wymiana elementów eksploatacyjnych przez okres 

trwania gwarancji (1 x w roku i 2 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta; 

 

g)  Specyfikacji Technicznych Warunków Wykonania i Odbioru  Robót z podziałem na: 
 
A. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej  ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na 
wymianę oświetlenia terenu zewnętrznego szpitala wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego 
dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń i 
wymiana elementów eksploatacyjnych przez okres trwania gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz pielęgnacja wykonanych nasadzeń zamiennych, w celu zachowania ich żywotności; 
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B. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na 
modernizację oświetlenia korytarzy wraz z wymianą rozdzielnic elektrycznych, montaż zegarów sterujących 
w budynkach szpitalnych wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w 
trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń i wymiana elementów 
eksploatacyjnych przez okres trwania gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta; 

 

C. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  ze sprawowaniem nadzoru autorskieg na wymianę 

oświetlenia wewnętrznego, zasilania gniazd, wykonanie nowych lub wymiana istniejących rozdzielni wraz z 

realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz 

wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń i wymiana elementów eksploatacyjnych przez okres 

trwania gwarancji (1 x w roku i 2 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta; 

 

h)  Uzyskanie Decyzji pozwolenia na budowę w przypadku wymagalności zgodnie z Ustawą 

Prawo Budowlane 

 

3.5. Wykonanie czynności przygotowawczych  

> w zakresie sporządzenia opracowań niezbędnych do wydania pozwolenia na budowę tj. w 

szczególności: 

* mapy prawnej do celów opiniodawczych i aktualną mapę do celów projektowych w zakresie 

niezbędnym i obejmującym przedmiot zamówienia, 

*  inwentaryzacji pomieszczeń i instalacji oraz otoczenia urbanistycznego związanego z 

przedmiotem zamówienia;   

*  inwentaryzacji drzew/krzewów, w celu zaprojektowania nasadzeń kompensacyjnych w zamian za  

drzewostan przewidziany do usunięcia z powodu kolizji z planowana inwestycją;  

*  Opracowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego do Urzędu Miasta Wydział Środowiska i 

Rolnictwa we Wrocławiu - wniosku o wydanie Decyzji zezwalającej na wycinkę drzew wraz z 

załącznikiem w postaci projektu zieleni z uwzględnieniem nasadzeń zastępczych w zamian za 

drzewa/krzewy przewidziane do usunięcia a kolidujące z planowaną inwestycją.  

*  przeprowadzenie analizy stanu technicznego istniejących  budynków  szpitala Nr 1, 2, 3, 36, 43  

w pod kątem możliwości posadowienia nowych rozdzielni w zakresie związanym z przedmiotem 

zamówienia. 

 

> w zakresie ustalenia z Zamawiającym szczegółowego zakresu dokumentacji technicznej i sposobu 

prowadzenia prac realizacyjnych Wykonawca przygotuje w formie opisowej i graficznej projekt 

wstępny odrębnie dla: 
 
A. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej  ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na 
wymianę oświetlenia terenu zewnętrznego szpitala wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego 
dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń i 
wymiana elementów eksploatacyjnych przez okres trwania gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz pielęgnacja wykonanych nasadzeń zamiennych, w celu zachowania ich żywotności; 
 
B. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na 
modernizację oświetlenia korytarzy wraz z wymianą rozdzielnic elektrycznych, montaż zegarów sterujących 
w budynkach szpitalnych wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w 
trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń i wymiana elementów 
eksploatacyjnych przez okres trwania gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta; 
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-  modernizację oświetlenia korytarzy wraz z wymianą rozdzielnic elektrycznych, montaż zegarów sterujących w budynkach szpitalnych wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla 
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C. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na 

wymianę oświetlenia wewnętrznego, zasilania gniazd, wykonanie nowych lub wymiana istniejących 

rozdzielni wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie 

rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń i wymiana elementów eksploatacyjnych 

przez okres trwania gwarancji (1 x w roku i 2 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta; 

 

3.6. Wymagania dotyczące uzgodnień i opiniowania dokumentacji  

Dokumentacja winna być zaopiniowana pozytywnie przez jednostki uprawnione w zakresie: 

 sanitarnym przez Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej, 50-981 Wrocław, ul. Ślężna 158,  

 ochrony ppoż przez rzeczoznawcę ppoż., 

 bezpieczeństwa i higieny pracy przez rzeczoznawcę  BHP i Inspektora BHP 4 WSKzP,     

 

Projekty Budowlane winny być zatwierdzone i potwierdzone wydanym przez Urząd Wojewódzki 

Wydział Infrastruktury, Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1 prawomocna Decyzją Pozwolenia 

na budowę, co stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury za wykonane zadanie objęte 

uzyskanym pozwoleniem na budowę.   

 

3.7.  Wymagania dotyczące sprawowania nadzoru autorskiego dla wykonanego projektu  

           oraz z trakcie wykonania, dostawy, montażu i odbioru wyposażenia.  
Wymagane jest bieżące sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych. 

  

3.8. Sposób przekazania dokumentacji  

Całość dokumentacji zostanie przekazana Zamawiającemu w formie wydrukowanej w  ilości 

egzemplarzy jak niżej oraz na cyfrowym nośniku w programie Auto Cad w wersji edycyjnej 2004 

do 2006 i w formacie pliku tekstowego PDF, a kosztorysy w programie „Norma” (w rozszerzeniu 

‘ath’) i tak:  

- projekt budowlany ...................  w  6 egz., w tym 2 egz. złożone w siedzibie Zamawiającego 

- projekty wykonawcze ..............  w  3 egz., 

- przedmiary robót  .....................  w  3 egz., 

- kosztorysy inwestorskie  ..........  w  2 egz., 

      - ST wykonania i odbioru robót budowlanych i branżowych ............................    w 3 egz. 

      - ST wykonania, dostawy, montażu i warunków odbioru wyposażenia  ...........    w 3 egz. 

 

3.9. Podstawa opracowania przedmiotu zamówienia: 

Prace projektowe wykonać w oparciu i zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami: 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego  2011r. Dz. U. z dnia 11 lutego 2011r. Nr 31, 

poz. 158 w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 

sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określania metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w  programie 

funkcjonalno - użytkowym – DZ. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (DZ.U.z 2004 r. nr 202 poz.2072 ze zm), 
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 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.z2008r.Nr25,poz.150ze zm) 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U.120 z 2003r., poz. 1126) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Nr 75 poz. 690 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 czerwca 2010r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U 

nr 109, poz. 719) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.nr124z2009r., poz. 1030) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w 

sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 

zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 

użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002, z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr92 poz.881z 2004r.ze zm.) 

 Inwentaryzacja wykonana we własnym zakresie.                 

 

4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

4.1. Zakres robót wg Wspólnego słownika Zamówień (CPV) 

4.1.1. Roboty budowlane: 

            45000000Roboty budowlane 

            45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

            45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 

            45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

            45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

            4523140-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

            45233250-6Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg 

 

4.2. Określenia podstawowe 

4.2.1. Roboty, prace  - ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez 

Wykonawcę przedmiotu zamówienia. 

4.2.2.  Materiały -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  

dokumentacją  projektową  i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

4.2.3. Odpowiednia  (bliska)  zgodność  -  zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi  

tolerancjami,  a  jeśli przedział  tolerancji  nie  został  określony - z przeciętnymi  tolerancjami,  

przyjmowanymi  zwyczajowo  dla danego rodzaju robót budowlanych. 

4.2.4. Normy: Polskie Normy przenoszące europejskie normy zharmonizowane, europejskie 

aprobaty techniczne,  wspólne   specyfikacje   techniczne,   Polskie   Normy   przenoszące   normy   

europejskie,   normy   państw członkowskich  Unii   Europejskiej   przenoszące   europejskie   normy  

zharmonizowane,   Polskie   Normy wprowadzające normy międzynarodowe, Polskie Normy, polskie 

aprobaty techniczne.  

http://przetargi.nf.pl/Przetargi/cpv_2391/
http://przetargi.nf.pl/Przetargi/cpv_2421/
http://przetargi.nf.pl/Przetargi/cpv_2423/
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  Normy obowiązujące: normy wynikające z obowiązujących przepisów prawa,  

  Normy stosowalne: normy zatwierdzone przez Zamawiającego do stosowania dla realizacji 

zamówienia  

4.2.5. Dokumenty odniesienia  - dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w 

tym wszystkie  elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty 

i ustalenia techniczne.  

4.2.6. Plan Jakości - dokument wyszczególniający specyficzne sposoby postępowania związane z 

jakością wyrobu,  usługi, umowy lub przedsięwzięcia.  

4.2.7. Plan  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia  -  dokument  opracowany  zgodnie  z  

Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

Wymagania ogólne 

4.3.1. Wykonawca wykona obiekt z materiałów własnych zgodnie z dokumentacją projektową, 

zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, warunkami pozwolenia na 

budowę (o ile jest niezbędna) oraz programem funkcjonalno-użytkowym.  

4.3.2. Wykonawca zakupi i dostarczy materiały i urządzenia niezbędne do wykonania obiektu, oraz 

wykona wszystkie towarzyszące roboty, prace i czynności niezbędne do wykonania obiektu.  

4.3.3. Wykonawca uzyska zezwolenia na zajęcie chodników i jezdni dla potrzeb budowy, 

zapewni utrzymanie dróg dojazdowych do terenu budowy w trakcie prac w należytym stanie 

technicznym, a w przypadku wykorzystania do realizacji inwestycji dróg już istniejących zapewni 

przez cały okres realizacji inwestycji ich utrzymanie w stanie nie gorszym niż przed rozpoczęciem 

prac. 

4.3.4. Ustala się następujące etapy robót: 

 wykonanie  projektu wstępnego jako koncepcji  do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

  wykonanie  projektu wykonawczego 

 dostawa i montaż  materiałów i urządzeń, wykonanie robót budowlanych niezbędnych do 

realizacji zadań  

 zagospodarowanie terenu w tym zagospodarowanie zieleni i naprawa dróg i parkingów o ile 

w trakcie budowy zostały  uszkodzone. 

 

4.4. Wymagania dotyczące organizacji robót budowlanych  

4.4.1. Wykonawca  zapewni  prowadzenie  dokumentacji  budowy  w sposób  zgodny z  

obowiązującymi  przepisami Prawa budowlanego.  

4.4.2. Wykonawca  zorganizuje  i  zapewni  kierowanie  budową  w  sposób  zgodny  z  dokumentacją  

projektową  i  obowiązującymi przepisami w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia  (BIOZ), a także zapewnieni spełnienie warunków przeciwpożarowych 

określonych w obowiązujących przepisach.  

4.4.3. Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-

technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz miejsca 

na składowanie materiałów.   

4.4.4. Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów 

energetycznych  do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odprowadzenie 

ścieków, teletechnika itp.  Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych 

należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni  jest  on  odpowiedzialny  za  uzyskanie  wszystkich  

warunków  technicznych  przyłączenia,  dokonanie uzgodnień itp.  

4.4.5. Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane  z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także 
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zabezpieczy teren przed dostępem osób  nieupoważnionych przez wykonanie trwałego ogrodzenia 

placu budowy. Wykonawca zapewni utrzymanie ładu i  porządku na terenie budowy, a po zakończeniu 

robót usunięcie poza teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń  i materiałów, a także tymczasowego 

zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót oraz terenów  przyległych w stanie 

uporządkowanym.  

4.4.6. Wykonawca zapewni ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty 

przejęcia terenu budowy do daty przekazania obiektu do użytkowania,  

4.4.7. Wykonawca  wykona  we  własnym  zakresie  i  na  swój  koszt  tablice  informacyjne  

budowy,  zgodne  z  obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, oraz niezbędne tablice 

ostrzegawcze i znaki drogowe. Tablice  informacyjne i ostrzegawcze oraz znaki drogowe będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

4.4.8. Teren budowy winien być ogrodzony i oświetlony światłem sztucznym. Ogrodzenie winno 

być estetyczne o  wystarczającej  trwałości.  Wykonawca  nie  będzie  umieszczał  na  ogrodzeniu  i  

postawionych  rusztowaniach  żadnych reklam i tablic informacyjnych bez wcześniejszej pisemnej 

zgody Zamawiającego.  

 

4.5.   Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń  

4.5.1.  Wszelkie  wyroby  i  materiały  budowlane  oraz  urządzenia  zastosowane  przez  

Wykonawcę  przy  realizacji  inwestycji, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom dla 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego, a w szczególności zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, jak i wymaganiom 

dokumentacji projektowej.  

4.5.2.  Atesty  i  certyfikaty  jakości  materiałów  i  urządzeń. 

Zamawiający może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich  

pełną  zgodność  z  warunkami  podanymi  w dokumentacji  projektowej  i  specyfikacjach  

technicznych.  W  przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane , każda partia dostarczona  

do robót będzie posiadać atest  określający w sposób jednoznaczny jej  cechy. Produkty 

przemysłowe będą  posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań.  

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Materiały 

posiadające atest a  urządzenia - ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 

zostanie stwierdzona niezgodność  ich właściwości z projektem technicznym to takie materiały i/lub 

urządzenia zostaną odrzucone.  

4.5.3.  Wykonawca  zobowiązany  jest  przed  wbudowaniem  materiałów,  uzyskać  od  

Zamawiającego  zatwierdzenie  zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz dokumenty 

wymagane ustawą Prawo budowlane.  

4.5.4.  Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz wymagane 

materiały do zbadania, na  żądanie Zamawiającego, jakości wbudowanych materiałów i 

wykonanych robót, a także do sprawdzenia ilości  zużytych materiałów.  

4.5.5.  Źródła uzyskania materiałów: co najmniej dzień przed zaplanowanym wykorzystaniem 

jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  atesty,  aprobaty,  

dopuszczenia  oraz  świadectwa  badań      laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  

przez Zamawiającego. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszystkie  materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca 

zobowiązany jest do udokumentowania, że  materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 

ciągły spełniają wymagania techniczne w  czasie postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych  materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca 

poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i  jakiekolwiek inne koszty związane z 
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dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót.  

4.5.6.   Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w  dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy  lub wskazań Zamawiającego. Humus i nadkład czasowo zdjęte z 

terenu wykopów, ukopów  będą formowane hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji 

terenu po ukończeniu robót.  

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 

wynikając będą  z dokumentacji projektowej. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z 

wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  

4.5.7.  Materiały nie odpowiadające  wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy.  

4.5.8.  Przechowywanie  i  składowanie  materiałów.  Wykonawca  zapewni,  aby tymczasowo  

składane  materiały,  do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 

Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu budowy i organizacji robót.  

4.5.9.   Wariantowe  stosowanie  materiałów.  Jeśli dokumentacja  projektowa  przewiduje  możliwość 

wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej  tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie 

dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych  przez  Zamawiającego.  Wybrany  i  

zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później zmieniony bez zgody Zamawiającego.  

 

4.6. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn i urządzeń budowlanych.  

4.6.1.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

4.6.2.  Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami.  

 

4.7.   Wymagania dotyczące środków transportu  

4.7.1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót   i przewożonych materiałów.  

4.7.2.  Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie 

materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Zamawiającego.  

4.7.3.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  

być  użyte  przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.  

4.7.4.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie zanieczyszczenia  

spowodowane  jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  

4.7.5.  Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za  naprawę  

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych.  

4.8. Wymagania dotyczące wykonania robót 

4.8.1.  Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową i z innymi przepisami 

obowiązującymi. W przypadku  zaistnienia  rozbieżności  Wykonawca  nie  może  
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wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Zamawiającego.  

4.8.2.   Przy  wykonywaniu  robót  należy  uwzględniać  instrukcje  producenta  materiałów  oraz  

przepisy  związane  i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W 

przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, świadectw 

dopuszczenia nie wyszczególnionych dokumentacji projektowej a obowiązujących, Wykonawca ma 

również obowiązek stosowania się do nich.  

4.8.3.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  

i  wyznaczeniu  robot  zostaną  poprawione  przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego  nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność.  

4.8.4.  Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach  sformułowanych  w  Programie  funkcjonalno-użytkowym  i  

dokumentacji projektowej.  Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy   produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważane 

kwestie.  

 

4.9.   Dokumentacja budowy  

4.9.1. Dziennik budowy.  

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą 

dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej   i gospodarczej 

strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły  i  inne  dokumenty  będą  

oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem Wykonawcy. Do 

Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

 

 

 poszczególnych elementów robót, przebieg robót, 

trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres   i przyczyny przerw w robotach,  

 

 

u robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych   i 

końcowych odbiorów robót,  

 

podlegających  

ograniczeniom  lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

 

wykonywania robót,  

otyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

dził, inne 

istotne informacje o przebiegu robót,  
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amach  sprawowania  nadzoru  autorskiego.  

Dopuszcza  się prowadzenie  Dziennika  Nadzorów  Autorskich,  jako  załącznika  do  

Dziennika  Budowy  pod  warunkiem każdorazowego odnotowania wpisu w tym ostatnim. 

4.9.2.  Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót.  Obmiary  wykonywanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  

ciągły  w  jednostkach  przyjętych  w przedmiarach robót i wpisuje do księgi obmiarów.  

4.9.3. Pozostałe dokumenty budowy to w szczególności:  

   pozwolenie na budowę o ile jest wymagana  

 

-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

 

  protokoły z narad i ustaleń,  

spondencja budowy  

4.9.4.  Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie 

budowy w miejscu odpowiednio   zabezpieczonym.   Zaginięcie   któregokolwiek   z   dokumentów   

budowy   spowoduje   jego natychmiastowe odtworzenie  w formie przewidzianej  prawem. 

Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawione do wglądu 

na jego życzenie.  

 

4.10. Wymagania dotyczące obmiaru robót 

4.10.1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, w jednostkach   ustalonych   w   przedmiarze   robót.   Obmiaru   robót   

dokonuje   Wykonawca   po   pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na  3  dni  przed  tym  terminem.  Wyniki  obmiaru  

będą  wpisane  do  księgi  obmiarów.  Jakikolwiek  błąd  lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 

podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy  

od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

Zamawiającego na piśmie.  

4.10.2. Zasady określania ilości  robót i  materiałów.  Długości i  odległości pomiędzy 

wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli 

specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m
3
 jako długość pomnożona przez średni przekrój.  

m
3
 - wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym.  

m
3 
- nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu.  

Ilości,  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub  kilogramach  

zgodnie  z wymaganiami specyfikacji technicznych.  

4.10.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca  będzie  

posiadać  ważne  świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 

utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

4.10.4. Czas  i  częstotliwość  przeprowadzenia  obmiaru.  Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  

częściowym  lub ostatecznym odbiorem  odcinków robót,  a  także  w przypadku  występowania  

dłuższej  przerwy  w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 

wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

4.10.5. Obmiary robót mają charakter wyłącznie kontrolny i nie wpływają w żaden sposób na 

wysokość wynagrodzenia  ryczałtowego.  

4.11. Odbiory 

4.11.1. Odbiorom podlegają zgłoszone Zamawiającemu zakończone etapy prac, robót i czynności, 

roboty zanikające i ulegające zakryciu, a także odbiór końcowy.  
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4.11.2. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego nie później niż na  2 dni 

robocze  przed  zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach zakrycia robót ulegających zakryciu, 

oraz o terminach zaniknięcia robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych 

faktach Zamawiającego zobowiązany jest odkryć  roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki 

niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt.  

4.11.3. Gotowość  do  odbiorów  kolejnych  etapów  prac,  robót  i  czynności  określonych  w  

tabeli  elementów rozliczeniowych oraz robót zanikających   i ulegających zakryciu kierownik 

budowy zgłasza Zamawiającemu wpisem  do  dziennika  budowy.  Zamawiający  ma  obowiązek  

przystąpić  do  odbioru  w  terminie  7  dni,  a  w przypadku robót zanikających i ulegających zakryciu  

3 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy.  

Potwierdzenie wpisu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego w terminie  2 dni od daty 

dokonania wpisu, oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie dokonania 

potwierdzenia.  

4.11.4. Z czynności odbioru kolejnych etapów prac, robót, czynności, a także z czynności odbioru 

robót zanikających i  ulegających  zakryciu  sporządza  się  protokoły,  zawierające  opis  przebiegu  

czynności  danego  odbioru  oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokół odbioru 

podpisany przez strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. 

W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia  wad) dzień ten stanowi datę odbioru.  

4.11.5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robót, czynności, a także z czynności odbioru 

robót zanikających i  ulegających zakryciu  wad,  tj.  braków w  wykonanych  pracach,  robotach,  

czynnościach,  dokumentacji  ich dotyczącej lub innego rodzaju usterek lub uchybień w stosunku do 

ich zamierzonego na dzień odbioru stanu Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i wyznaczyć 

termin do usunięcia tych wad.  

4.11.6. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do 

eksploatacji po sprawdzeniu  jego  należytego  wykonania  i  przeprowadzeniu  przewidzianych  w  

przepisach  badań,  prób technicznych,  rozruchów  instalacyjnych  i  innych.  Gotowość  do  odbioru  

końcowego  Wykonawca  zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika 

budowy, a także udostępni Zamawiającemu całość wymaganej prawem dokumentacji 

powykonawczej.  

4.11.7. W dniu podpisania  protokołu  końcowego  robót  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  

całość  wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej. 

4.11.8. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu  7 dni od daty 

zawiadomienia go o głoszeniu  przez  Wykonawcę  gotowości  do  odbioru  końcowego  i  

osiągnięcia  gotowości  do  odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie.  

4.11.9. Z  czynności  odbioru  końcowego,  sporządzane  są  protokoły,  zawierające  opis  przebiegu  

czynności  danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokół odbioru podpisany 

przez strony, Zamawiający doręcza  Wykonawcy  w  dniu  zakończenia  czynności  odbioru.  W  

przypadku  odbioru  bezusterkowego  (bez stwierdzenia wad) dzień ten stanowi datę odbioru.  

4.11.10. Odbiór prac, robót, czynności wykonanych przy realizacji inwestycji przez podwykonawcę 

następuje z chwilą dokonania odbioru końcowego inwestycji przez Zamawiającego od Wykonawcy.  

4.11.11. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie 

stwierdzone, że przedmiot odbioru  posiada  wady,  tj.  nie  osiągnie  gotowości  do  odbioru  z  

powodu  nie  zakończenia  robót,  prac  lub  czynności, lub nie zostały właściwie wykonane roboty, 

prace lub czynności lub nie zostały przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, próby, czy też niezbędne 

rozruchy technologiczne lub, gdy Wykonawca nie przedstawił  wymaganych prawem i niezbędnych 

dokonania odbioru dokumentów powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada  inne  usterki,  

uchybienia  w  stosunku  do  zamierzonego  stanu.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do 

zawiadomienia  na  piśmie  Zamawiającego  o  usunięciu  wad  oraz  do  żądania  wyznaczenia  terminu  

odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.  



 

Program funkcjonalno - użytkowy na: 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na: 

-  wymianę oświetlenia terenu zewnętrznego szpitala wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi; 

-  modernizację oświetlenia korytarzy wraz z wymianą rozdzielnic elektrycznych, montaż zegarów sterujących w budynkach szpitalnych wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla 

wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta; 

- wymianę oświetlenia wewnętrznego, zasilania gniazd, wykonanie nowych lub wymiana istniejących rozdzielni wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w 

trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta; 
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4.11.12. Zamawiający  wyznaczy  datę  gwarancyjnego  odbioru  robót  przed  upływem  terminu  

gwarancji,  oraz  datę  odbioru robót przed upływem okresu rękojmi. Zamawiający   powiadomi o tych 

terminach Wykonawcę w formie  pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane będą zasady, jak dla 

odbioru końcowego.  

4.11.13. Dokumenty do odbioru robót. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące  dokumenty:  

aniesionymi zmianami,  

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  

ty i ustalenia technologiczne,  

 

arów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  

 

 

yników badań   i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, 

robót   podlegających   odbiorowi,   wykaz wprowadzonych zmian   w stosunku do dokumentacji 

projektowej, uwagi dotyczące warunków realizacji robót, daty rozpoczęcia   i zakończenia robót,  

 

 

4.12.  Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących  

4.12.1. Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  wykonania  i  utrzymywania  w  stanie  nadającym  się  

do  użytku  oraz  likwidacji  wszystkich robót tymczasowych,  niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia. Jako roboty  tymczasowe zamawiający traktuje drogi tymczasowe, rusztowania, dźwigi 

budowlane, odwodnienie robocze, roboty związane z urządzeniem placu budowy itd. Wykonawca 

będzie zobowiązany do wykonania prac  towarzyszących niezbędnych do wykonania robót 

podstawowych nie zaliczanych do robót tymczasowych, w szczególności wykonania geodezyjnego 

wytyczania i wykonania inwentaryzacji powykonawczej”.  

4.12.2. Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, w szczególności 

rozbiórki, odbudowa nawierzchni,  winny być  dokumentowane  wg obmiarów ich rzeczywistego 

zakresu, w obecności Inspektora Nadzoru.   Jednostki   obmiaru -   jak   w   przedmiarze   robót.   

Roboty   towarzyszące   i   tymczasowe, nie wyszczególnione  w  przedmiarze,  winny  być  ujęte  w  

kosztach  ogólnych  Wykonawcy  i  nie  podlegają obmiarowi.  

4.12.3. Wartość robót towarzyszących i tymczasowych zawiera się w cenie ryczałtowej realizacji 

inwestycji.  

 

4.13.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

4.13.1.Przy realizacji inwestycji należy uwzględnić wnioski i warunki przedstawione w raporcie 

oddziaływania na środowisko.  

4.13.2.Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 

Wykonawca będzie:  

 

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,  

 lub krzewy które muszą być przeniesione na inne miejsce należy zgodnie z inwentaryzacją 

zieleni przesadzić na miejsce wskazane przez Zamawiającego,  



 

Program funkcjonalno - użytkowy na: 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na: 

-  wymianę oświetlenia terenu zewnętrznego szpitala wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi; 

-  modernizację oświetlenia korytarzy wraz z wymianą rozdzielnic elektrycznych, montaż zegarów sterujących w budynkach szpitalnych wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla 

wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta; 

- wymianę oświetlenia wewnętrznego, zasilania gniazd, wykonanie nowych lub wymiana istniejących rozdzielni wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w 

trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta; 

31 

 

 -  glebę  urodzajną  z  powierzchni  przeznaczonej  pod  roboty  ziemne  

należy zagospodarować na miejscu przy porządkowaniu terenów zielonych.  

           Stosując  się  do  tych  wymagań  będzie  miał  szczególny  wzgląd  na  lokalizację  

warsztatów,  magazynów, składowisk, wykopów oraz środki ostrożności i zabezpieczenia przed 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożarów, hałasem.  

 

4.14.  Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót  

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie  

utrzymywać  sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

 

4.15.  Ochrona własności publicznej i prywatnej  

4.15.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone 

Zamawiającemu, a  także osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej części.  

4.15.2. Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  

podziemne,  takie  jak  rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  

ramach  planu  ich  lokalizacji.  Wykonawca  zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

4.15.3. Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  

uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. W przypadku uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie  powiadomi Zamawiającego i właściwe władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

4.15.4. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na terenie budowy i  powiadomić Zamawiającego . 

 

4.16.  Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. W  

szczególności  Wykonawca  ma obowiązek zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  

warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt    i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony życia  i  zdrowia  osób  

zatrudnionych  na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

 

4.17. Stosowanie się do przepisów prawa  

4.17.1. Prawem umowy będzie prawo polskie. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 

przepisy powszechnie obowiązującego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w 

jakikolwiek sposób związane z robotami i  będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia  robót.  

4.17.2. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich  wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie  informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając 

odnośne dokumenty.  

 



 

Program funkcjonalno - użytkowy na: 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na: 

-  wymianę oświetlenia terenu zewnętrznego szpitala wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi; 

-  modernizację oświetlenia korytarzy wraz z wymianą rozdzielnic elektrycznych, montaż zegarów sterujących w budynkach szpitalnych wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla 

wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta; 

- wymianę oświetlenia wewnętrznego, zasilania gniazd, wykonanie nowych lub wymiana istniejących rozdzielni wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w 

trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta; 
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4.18.Dokumenty odniesienia 

4.18.1. Oferta Wykonawcy  

4.18.2.Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  

4.18.3.Projekt Budowlany lub Wstępny  

4.18.4.Projekt Wykonawczy  

4.18.5.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  

4.18.6.Normy obowiązujące  

4.18.7.Aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty świadectwa dopuszczenia itp.,  

4.18.8.Przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 

prowadzone w trakcie trwania inwestycji.  

 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

Zestawienie przepisów prawnych związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia  

Przepisy dotyczące budownictwa  

1. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Ustawa 2003.03.27 Dz.U.03.80.717 

2. Prawo budowlane. Ustawa 1994.07.07 Dz.U.03.207.2016 oraz  Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623 

4. Szczegółowy    zakres  i forma  projektu budowlanego.  Rozp. 2003.07.03 Dz.U.03.120.1133  

5. Rodzaj    i    zakres    opracowań    geodezyjno- kartograficznych   oraz   czynności   geodezyjne 

obowiązujące w budownictwie. - Rozp.1995.02.21 Dz.U.95.25.133 

6. Dziennik  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablica Rozp.2002.06.26 Dz.U.02.108.953 

informacyjna  oraz  ogłoszenie  zawierające  dane dotyczące   bezpieczeństwa   pracy   i   ochrony 

zdrowia. 

7. Bezpieczeństwo    i    higiena    pracy   podczas eksploatacji maszyn    i    innych    urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Rozp.2001.09.20Dz.U.01.118.1263 

8. Książka obiektu budowlanego. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.  

Rozp.2003.07.03Dz.U.03.120.11349, Rrozp.18.05.2005  Dz. U. nr 96 poz.817 

10. Wyroby budowlane.  Ustawa 2004.04.16Dz.U.04.92.881 

11. Aprobaty techniczne oraz jednostki  organizacyjne upoważnione do ich wydawania. 

Rozp.2004.11.08 Dz.U.04.249.2497 

12. Europejskie  aprobaty  techniczne  oraz  polskie jednostki  organizacyjne  upoważnione  do  ich 

wydawania. Rozp.2004.10.14Dz.U.04.237.2375 

13. Sposoby   deklarowania   zgodności   wyrobów budowlanych   oraz   sposób   znakowania   ich 

znakiem budowlanym. Rozp.2004.08.11Dz.U.04.198.2041 
 

Pozostałe przepisy 

14. Prawo ochrony środowiska. Ustawa 2001.04.27 Dz.U.01.62.627 

15. Sposób udostępniania informacji o środowisku Rozp.2002.10.01Dz.U.02.176.1453 

16. Ochrona przyrody. Ustawa 2004.04.16 Dz.U.04.92.880 

17. Stawki  opłat  dla  poszczególnych  rodzajów  i gatunków drzew.   Rozp.  2004.10.13         

 Dz.U.04.228.2306  Wraz z ich zmianami 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

 

                                                                   OPRACOWANIE: 

 


