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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA i 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

1.  Określenie przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koniecznej dokumentacji  zawierającej pomiary, 

uzgodnienia, oraz wymagane zgłoszenie lub decyzję zezwalającą na demontaż zbiorników i 

dystrybutorów, co doprowadzić ma do likwidacji nieczynnej  stacji paliw usytuowanej na 

terenie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Weigla 5.  
 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

1) Wykonanie inwentaryzacji elementów objętych przedmiotem zamówienia,  

2) Wykonanie odwiertów kontrolnych na obszarze objętym przedmiotem zamówienia,  

3) Pobranie próbek gruntu i wykonanie badań na obecność substancji ropopochodnych, 

4) Wydzielenie, oznakowanie, przygotowanie i zabezpieczenie terenu przed 

wydostaniem się substancji ropopochodnych i ich przenikaniem do wód gruntowych w 

trakcie prowadzenia robót, 

5) Wykonanie robót ziemnych, 

6) Wydołowanie dwóch zbiorników,  

7) Demontaż dystrybutorów wraz z osprzętem; 

8) Miejscowe uzupełnienie podbudową i utwardzenie terenu w miejscu wydołowanych 

zbiorników, 

9) Segregacja i przygotowanie do utylizacji powstałych odpadów; 

10)      zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi;  

 

Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji technicznej wraz ze zgłoszeniem lub 

uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę 
 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac ma opracować niezbędną dokumentację techniczną 

obejmującej planowany zakres robót oraz opracować i złożyć w UW w imieniu 

Zamawiającego zgłoszenie zamiaru przystąpienia do robót lub uzyskać prawomocną decyzję 

pozwolenia na rozbiórkę zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane; 
 

Wymagania dotyczące przygotowania terenu przed wydostaniem się substancji 

ropopochodnych do wód gruntowych: 

           

 przygotowanie miejsca pod ustawienie sprzętu budowlanego i kontenerów na odpady, 

 Sprawdzenie stanu gruntów w odległości 2m od zbiorników poprzez wykonanie 

odwiertów kontrolnych do 3 m głębokości.  

 wykonanie badań pobranych próbek gruntu na obecność substancji ropopochodnych 

 zabezpieczenie folią budowlaną miejsc najbardziej narażonych na wydostanie się 

substancji ropopochodnych.  

 Określenie ilości odpadów niebezpiecznych powstałych w trakcie likwidacji stacji 

paliw dla których konieczna będzie utylizacja, ostrożne przeniesienie ich do 

odpowiednich kontenerów, komisyjne zważenie w obecności przedstawiciela 

Zamawiającego a następnie wywóz ich z terenu kompleksu szpitalnego; 

 zabezpieczenie i nadzór nad prawidłowym wykonaniem segregacji odpadów i 

klasyfikacja ich do odpowiedniego kodu zgodnie z wymogami ochrony środowiska. 

 

Roboty ziemne, wyburzeniowe oraz utwardzenie terenu z wyłożeniem płytami 

betonowymi.  
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Planowany zakres prac rozbiórkowych obejmuje: 

 odsłonięcie warstwy żwiru i ziemi o miąższości do 1,1 m   

 wydołowanie dwóch stalowych zbiorników paliwowych po oleju napędowym o 

pojemności roboczej; 8 m
3
 i 25 m

3
 z parametrami: 

- zbiornik 8 m3 o średnicy zewn. - 190 cm, z wys. naziemnego nasypu 40 cm 

- zbiornik 25 m3 o średnicy zewn. - 240 cm, z wys. ziemnego nasypu 100 cm  

 odwodnienie wykopów, 

 rozebranie metalowych pokryw studzienek i wyburzenie żelbetowych studzienek  

 rozebranie okalającego murku o wysokości 50 cmi  grubości do 20 cm 

 demontaż doziemnej istniejącej instalacji technologicznej, pomp, dystrybutorów i 

pozostałego orurowania, 

 demontaż instalacji elektrycznej,  
 

Prace wykonane winny być w następujących etapach: 

 Demontaż orurowania;  

 Rozebranie studzienki - ścian żelbetowych o grub. do 20 cm;  

 Rozebranie murów z kamienia o grub. do 30 cm na zaprawie wapiennej; 

 Rozebranie pokryw;  

 Demontaż dwóch dystrybutorów; 

 Demontaż wyłącznika do dystrybutorów; 

 Demontaż instalacji tankującej do paliwa; 

 Demontaż rur wywiewnych  oraz instalacji elektrycznej;  

 Wydołowanie zbiorników:  

- Odkopanie zbiorników,  

- Wydobycie zbiorników i załadowanie na pojazd,  

 Zasypanie wykopu po wyjęciu zbiorników; 

 Ułożenie materiałów z rozbiórki na wskazanym miejscu z przygotowaniem do 

wywiezienia;  

 Dostarczenie ziemi na uzupełnienie wykopu - piasek/ ziemia;  

 Zagęszczenie gruntu po wykopie; 

 Utwardzenie terenu ułożenie płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej; 

 

Wydołowanie zbiorników 
 

Wydobycie dwóch stalowych zbiorników paliwowych po oleju napędowym o pojemności 25 

m3 oraz po benzynie PB o pojemności roboczej 8 m
3
 , zlokalizowanych ziemnych nasypach o 

wysokości 100 i 40 cm. w tym: 

 unieszkodliwienie resztek produktu (niewielkie ilości pozostałości po paliwach na 

dnie zbiorników do 0,01 Mg); 

 wydołowanie zbiorników;  

 wykonanie protokołu likwidacji - wybrakowania zbiorników; 

 

Segregacja i przygotowanie do utylizacji powstałych odpadów 
 

Zakresem robót objęte jest ustawienie 3 szczelnych kontenerów odpowiedniej wielkości i  

konstrukcji: 

1) na odpady niebezpieczne,  

2) na gruz/ ziemię,  

3) na żelazo i stal 
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na wydzielonym terenie objętym zakresem prowadzenia prac rozbiórkowych przez okres 

trwania umowy,  oraz sukcesywny wywóz materiałów rozbiórkowych.   

 

Przygotowanie do wywozu i utylizacji odpadów o kodach 

16 07 08* Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty (ok. 0,1 Mg) 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (ok. 5 Mg) 

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

 (ok. 1 Mg) 

17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające 

substancje niebezpieczne (ok. 0,1 Mg) 

17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (ok. 0,1 

Mg) 

17 04 05 Żelazo i stal (ok. 7,5 Mg) 

17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi  (ok. 0,1 Mg) 

17 04 10* Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne (ok. 0,1 

Mg) 

17 05 04  Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 (ok. 0,1 Mg) 

17 08 01* Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (ok. 0,1 Mg) 

17 09 03* Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) 

zawierające substancje niebezpieczne (ok. 0,1 Mg) 
 

2.  Ogólne zasady prowadzenia i wykonania robót  
 

Roboty prowadzone będą w na ternie stacji MPS  przy częściowym jej  wyłączeniu  na czas 

trwania robót. 

 Roboty należy prowadzić w sposób nieuciążliwy dla funkcjonującego otoczenia  

     z zachowaniem  należnego bezpieczeństwa wykonywanych prac, utrzymania czystości  

      w bezpośrednim otoczeniu  prowadzonych prac, a także traktów użytkowych  

 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić taką organizację i technologię prowadzonych 

robót, która nie będzie powodowała zakłócenia pracy w obrębie prow3adzonych robót i 

umożliwiała funkcjonowanie pozostałej części terenu. 

 Wykonawca będzie stosował się do godzin pracy tak, by zapewnić Zamawiającemu 

normalną pracę kompleksu szpitalnego. 

 Optymalne (zalecane) godziny trwania robót rozbiórkowych i budowlanych  

      to 7
00

- 21
00

 w dni robocze, a także w soboty. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową,  ścisłe  

      przestrzeganie harmonogramu robót, jakość zastosowanych materiałów, urządzeń,       

 jakość wykonywanych robót i za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymogami 

      specyfikacji technicznej i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz  

      poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

 Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

      wyznaczonym, po ich pisemnym otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

      wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.   

 Wykonawca przed przystąpieniem do robót opracuje „harmonogram robót  

      i finansowania” na całość przedmiotu zamówienia i uzyska akceptację Zamawiającego,  

      a następnie będzie realizował zadanie w myśl zatwierdzonego harmonogramu. 

 Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do opracowania  

i przekazania Zamawiającemu następujących dokumentów: 
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 projekt organizacji robót zawierający: 

- organizację wykonania robót, terminy i sposób prowadzenia robót 

- organizację ruchu na budowie – oznakowań 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 

 Wykonawca rozstrzyga sprawy budzące wątpliwości w zakresie projektu i stanem 

       istniejącym bądź rozbieżności wynikłe z projektowania we własnym zakresie; 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo ingerencji w przypadku zasadniczych zmian 

 wpływających na koszt zadania.     

  Niezrealizowanie w terminie danego etapu robót powoduje możliwość odstąpienia przez  

Zamawiającego od umowy w całości lub w części i obowiązek zapłaty przez Wykonawcę  

kary umownej w wysokości 10% wartości zadania niezrealizowanego 

  Wykonawca nie może przystąpić do realizacji zadań jeżeli : 

-  nie uzyska akceptacji Zamawiającego dla „harmonogramu robót i finansowania”  

   zapewniającego jego faktyczne możliwości wykonawcze, 

-  nie zorganizuje  zgodnie ze specyfikacją placu i zaplecza budowy i traktów 

    komunikacyjnych 

-   nie wykona zabezpieczenia (wydzielenia) otoczenia od będącego  w ciągłym  

    użytkowaniu, zapewniając tym samym utrzymanie czystości w obrębie obiektu oraz 

 spełnienie przepisów BHP wykluczających  powstawanie zagrożenia dla  osób trzecich  

-  nie wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

-  nie dokona ubezpieczenia placu budowy 

-  nie określi przewidywanej wielkości poboru mocy do zasilania własnych maszyn 

- nie wykona na swój koszt własnych przyłączy elektrycznych z licznikiem poboru 

 energii, w celu zasilania własnych urządzeń i maszyn oraz oplombuje urządzenie poboru 

 mocy w   obecności Zleceniodawcy. 

   Zleceniodawca wskaże Wykonawcy miejsce wpięcia przyłącza elektrycznego 

- nie wydzieli i zabezpieczy w sposób określony przez Zamawiającego miejsca    

 składowania materiałów rozbiórkowych oraz materiałów budowlanych  w tym   piasku, 

 gruzu itp. Okres uzupełnienia powyższych wymogów będzie liczony  do czasu realizacji 

 umowy i nie będzie z tego tytułu wydłużenia terminu  realizacji zadania.  

  Usuwanie materiałów z rozbiórki i demontażu Wykonawca zobowiązany jest dokonywać 

wyłącznie bezpośrednio do kontenerów podstawianych przez Wykonawcę,       

każdorazowo bez tworzenia  w miejscu robót czasowego jego przechowywania. 

  Wydzielony teren (plac) budowy i składowiska należy utrzymywać w należytym  

       porządku. 

  Roboty prowadzić zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego zgodnie ze sztuką       

budowlaną, zapewniając realizację zgodnie z przepisami BHP, PPOŻ, a także      

technologią określoną w założeniach. 

  Zamawiający może zażądać przerwania prac w przypadkach nieprzestrzegania przepisów 

BHP, PPOŻ. i uwarunkowań powyżej określonych do chwili ich usunięcia, a okres 

przestojów nie powoduje zmiany terminów ustalonych w umowie i harmonogramie. 

  Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia w trybie natychmiastowym szkód  

powstałych w trakcie prowadzonych robót na koszt własny. 

  Wykonawca wyznaczy osobę funkcyjną na budowie w osobie kierownika budowy, który 

codziennie w sposób ciągły będzie prowadzić nadzór nad realizacją zadania. Brak nadzoru 
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ze strony Wykonawcy upoważnia Zamawiającego do przerwania robót z winy 

Wykonawcy. 

  Zamawiający wyznaczy osobę odpowiedzialną za prawidłową realizację zadania        

sprawującą nadzór budowlany . 

 Transport materiałów na miejsce prowadzenia robót odbywać się może wyłącznie 

       sprzętem Wykonawcy.  Polecenie zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane  

       w czasie przez  niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót. 

 Wykonawca ustala i powiadamia sąsiedniego użytkownika pomieszczeń poza 

        przekazanym planem budowy o terminie wejścia i prowadzenia określonych robót,  

        sposobie ich realizacji, powstałych zakłóceniach i sposobie usuwania szkód. 

        

3.  Informacje o terenie budowy 

Charakterystyka trenu budowy. 

Teren budowy zlokalizowany jest na ternie stacji MPS oraz w bezpośrednim sąsiedztwie 

budynku Nr 2, 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu, przy ul. Rudolfa Weigla 5, Nr kom. 

Wojsk. 2857, działka nr 1/2,  AM Nr 12 obręb Gaj, Jedn. ewid. Wrocław, województwo 

dolnośląskie. 

Dla działki tej urządzono K.W. 53169. 

Właścicielem kompleksu szpitalnego jest  Skarb Państwa, udział 1/1; 

władającym  – Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie i z jego ramienia Rejonowy 

Zarząd Infrastruktury Wrocław, ul. Mieszczańska 9.  

Właścicielem kompleksu szpitalnego jest  Skarb Państwa, udział 1/1; 

władającym  – Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie i z jego ramienia Rejonowy 

Zarząd Infrastruktury Wrocław, ul. Mieszczańska 9.  

 

Zamawiający jest jednostką wojskową podległą Ministerstwu Obrony Narodowej. Nadzór 

budowlany sprawuje Zamawiający jest jednostką wojskową podległą Ministerstwu Obrony 

Narodowej. Nadzór budowlany sprawuje Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego  we 

Wrocławiu ul. Jana Ewangelisty Purkyniego 1  

 

Dojazd do terenu budowy będzie odbywał się na podstawie listy osób upoważnionych, 

zgłoszonych i oddelegowanych do realizacji zadania, bramą główną szpitala z ulicy R. Weigla 

drogą wewnętrzną utwardzoną  

o długości około 200 m.  

   

Plac budowy zlokalizowany jest przy drogach wewnętrznych.  

Przyległy teren jest   utwardzony.   

  

Od 2011 roku Kompleks szpitalny objęty jest rejestrem ewidencji zabytków i podlega 

Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków.   

 

4.  Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy w terminie 3 dni od dnia 

zawarcia umowy.  

Zamawiający wskaże teren, a Wykonawca zorganizuje plac budowy oraz zapewni zaplecze w 

postaci kontenerów lub barakowozów w terminie zgodnym z „harmonogramem robót i 

finansowania”, nie później jednak niż w 3 dni po przekazaniu placu budowy.  

Zamawiający wskaże punkty poboru niezbędnych mediów, a Wykonawca na własny koszt 

zorganizuje przyłącza i ich opomiarowanie i ureguluje należności po zakończeniu zadania. 
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W przypadku braku możliwości opomiarowania strony ustalą stawkę ryczałtową. Wykonawca 

prowadzić będzie prace w sposób jak najmniej uciążliwy dla otoczenia w godzinach od 7.00 

do 21.00 od poniedziałku do soboty, a także powiadomi użytkowników sąsiadujących z 

placem budowy o rozpoczęciu prac, a w szczególności prac uciążliwych w czasie ich 

prowadzenia na 2 dni przed ich rozpoczęciem. 

 

5.  Organizacja robót. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do opracowania i przekazania 

Zamawiającemu  

projekt organizacji robót zawierający: 

-   organizację wykonania robót, terminy i sposób prowadzenia robót 

-   projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 

-   organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg  

-   wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

-   wykaz podstawowego personelu do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji 

robót, odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót 

szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Wykonawca winien przewidzieć realizację czynności i prowadzenie robót w wydłużonym 

czasie pracy w soboty i niedziele. 

 

6.  Ochrona i utrzymanie terenu i placu budowy oraz organizacja ruchu  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 

elementów użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. 

Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 

Zamawiającego, który może wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie 

Wykonawca zaniedba swoje obowiązki. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 

tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia  takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki 

drogowe itp. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego.  

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 

zaakceptowane przez Zamawiającego.     

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie 

wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie 

ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca umieści w miejscach i w ilościach określonych przez 

Zamawiającego tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 

15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.    

 

7.  Ochrona własności i urządzeń. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących urządzeń i instalacji naziemnych i 

podziemnych znajdujących się w obrębie placu budowy takich jak rurociągi i kable itp. Przed 

rozpoczęciem robót wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 

oznaczone  i zabezpieczone przed uszkodzeniem w takcie realizacji robót. W przypadku gdy 

nastąpi konieczność płożenia instalacji i urządzeń podziemnych  w granicach placu budowy, 

wykonawca ma obowiązek poinformować zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia robót w 

tym zakresie.   

Wykonawca niezwłocznie poinformuje zamawiającego o każdym przypadkowym 

uszkodzeniu instalacji lub urządzeń zlokalizowanych w obrębie placu budowy  

i będzie współpracował przy usunięciu uszkodzeń udzielając wszelkiej możliwej pomocy, 

która będzie niezbędna do usunięciu uszkodzeń.  
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8.  Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 

przepisów zawartych w  publikacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie realizacji aż do momentu zakończenia robót, wykonawca będzie stosował 

niezbędne przepisy i normatywy w zakresie ochrony środowiska w obrębie placu budowy i 

poza jego terenem unikając działań szkodliwych dla innych jednostek i użytkowników tego 

terenu w zakresie ochrony od zanieczyszczeń instalacji podziemnych, gleby, wód, hałasu.  

 

9.  Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa, a pracowników wyposaży w wymaganą odzież i środki ochrony 

zdrowia. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne. Koszty tej ochrony wliczone są w 

cenę umowy. Wykonawca będzie stosował się do przepisów prawnych obowiązujących  

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał w poprawnym 

stanie i zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu 

budowy, we wszystkich posiadanych urządzeniach,  maszynach i pojazdach oraz 

pomieszczeniach magazynowych.  

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, 

w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk,  

w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.    

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane w wyniku 

pożaru, który powstałby w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 

któregokolwiek z jego pracowników. 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich 

obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Na ich podstawie Wykonawca  musi zapewnić, by personel nie pracował w warunkach 

niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych.  

  

10.  Wymogi dotyczące właściwości materiałów, wyrobów budowlanych i   urządzeń  

      Źródła uzyskiwania materiałów, wyrobów i urządzeń   

Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca stosować będzie materiały, wyroby 

budowlane zgodnie z przedmiotem zamówienia, spełniające wymogi zawarte w Ustawie z 

dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92, poz. 881. 

     Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 

muszą być zgodne z wymogami określonymi w specyfikacji technicznej. Na materiały i 

wyroby przeznaczone do wbudowania wykonawca zobowiązany jest na dwa tygodnie przed 

użyciem przedstawić do akceptacji zamawiającemu aprobaty techniczne, atesty dopuszczające 

je do stosowania w  obiektach użyteczności publicznej i obiektach służby zdrowia oraz 

informację o źródle produkcji. 

      Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów otrzymanych  

z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy udowadniając, że nadal spełniają one wymagania 

specyfikacji. 

      W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 

miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego przed 

rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczania 

zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłowa 

eksploatacji. Stosowania materiałów pochodzących z lokalnych 

źródeł wymaga akceptacji Zamawiającego. 

Atesty materiałów i urządzeń  
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Wszystkie materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót winny 

być zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

Wbudowane materiały i urządzenia mają posiadać atesty producenta poparte wynikami badań. 

W przypadku braku atestów lub stwierdzenia niezgodności właściwości przewidzianych do 

użycia materiałów i urządzeń z wymaganymi zawartymi w specyfikacji nie zostaną one 

przyjęte do wbudowania. Takie materiały i urządzenia muszą być usunięte z placu budowy. 

Wbudowane materiały i urządzenia niezgodne  wymaganiami specyfikacji i norm powodują 

odrzucenie robót, ich nie przyjęcie i nie zapłacenie – zakwalifikowanie jako wadliwe 

wykonane roboty. 

 Przechowywania i składowanie materiałów i urządzeń 

Za dostarczony sprzęt, materiały i urządzenia na plac budowy odpowiada 

Wykonawca, który zobowiązany jest do zabezpieczenia go przed uszkodzeniem, kradzieżą 

itp. Musi utrzymać ich jakość i właściwości w takim stanie jaki jest wymagany w chwili 

wbudowania lub montażu. Musza one w każdej chwili być dostępne do przeprowadzenia 

przez zamawiającego inspekcji aż do momentu kiedy zostaną wbudowane. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 

zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych  

z Zamawiającym. 

   Materiały zamienne  

Materiały i urządzenia zamiennie inne niż przewidziane w projekcie stosowane mogą 

zostać dopuszczone do zastosowania (wbudowania) w przypadku uzyskania zgody 

Zamawiającego i przedłożeniu odpowiednich certyfikatów i atestów. Zgodę zamawiającego 

należy uzyskać co najmniej na 2 tygodnie przed ich użyciem. 

 

11.  Sprzęt i maszyny. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu jedynie takiego, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i na otoczenie. 

Wykonawca poda wykaz podstawowego sprzętu, maszyn i narzędzi niezbędnych do 

wykonania zadania Zamawiający zaaprobuje każdy proponowany sprzęt zastępczy jedynie w 

przypadku, gdy wydajność i jakość proponowanego sprzętu zastępczego jedynie w przypadku 

gdy wydajność i jakość proponowanego sprzętu, będą takie same lub wyższe niż sprzętu 

wymienionego w wykazie. Sprzęt używany winien być zadeklarowany  w ofercie. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymaganych i 

warunków normy i nie zapewniające bezpieczeństwa dla pracowników oraz otoczenia i 

 środowiska zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

12. Transport. 

Wjazd pojazdu na teren Zamawiającego może odbywać się po przedstawieniu wykazu sprzętu 

(pojazdów) i osób realizujących zadanie. 

Wynikłe wszelkie uszkodzenia, zanieczyszczenia dróg dojazdowych do placu budowy (składu 

materiałów) Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać bez wezwania Zamawiającego. 

Zapewnić utrzymanie czystości dróg, traktów medycznych częściowo wykorzystywanych 

przez Wykonawcę. Wykonawca jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność i usuwa w 

trybie natychmiastowym na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia obiektu i jego wyposażenia 

zabrudzonych w trakcie przewozu materiałów, urządzeń lub działalności jego personelu. 

 

13.  Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Wykonawca zorganizuje na terenie budowy obiekty zaplecza budowy na potrzeby: 

- biura kierownika budowy 

- pomieszczenia socjalnego 
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- magazynu na materiały 

Wyżej wymienione elementy zaplecza winna cechować estetyka. Wykonawca wykona 

projekt zaplecza i uzyska jego akceptację, który ponosi wszystkie koszty związane z jego 

budowa i likwidacją.  

 

14.  Kody CPV  

45111000-8  roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

 45111213-4 roboty w zakresie oczyszczania terenu 

 45111220-6 roboty w zakresie usuwania gruzu 

 45111250-5 Badanie gruntu 

74732000-9  Usługi czyszczenia zbiorników 

90000000-7  Usługi usuwania odpadów i nieczystości; usługi higieniczne i dotyczące 

środowiska naturalnego 

 

15.  Wymagania dotyczące jakości wykonania robót budowlanych  

Roboty winne być wykonane zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 

Opracowane przez Sekcję planowania i przygotowania robót, Dział techniczny utrzymania 

nieruchomości logistyka 4 WSK z P SP ZOZ Wrocław 

 

16.  Ubezpieczenie placu budowy   

Przed protokolarnym przekazaniem placu budowy Wykonawca zobowiązany jest na własny 

koszt ubezpieczyć plac budowy a dowód ubezpieczenia przedstawić Zamawiającemu do 

wglądu.  

 

17.  Kontrola jakości robót. 

1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzone 

zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w pkt. 7 niniejszej  Specyfikacji. 

2. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z taką 

częstotliwością, która zapewni ze strony Wykonawcy zgodność z wymogami zawartymi w 

specyfikacji. 

3.   Wszelkie koszty uzyskania badań i dopuszczeń ponosi Wykonawca 

4.   Zamawiający zweryfikuje system kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, bądź 

prowadzoną ocenę zgodności wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami 

Specyfikacji Technicznej. 

5.  W przypadkach wątpliwych Zamawiający zleca pobranie próbek i prowadzenie badań 

niezależnych od Wykonawcy na swój koszt. W przypadku, gdy wyniki organizowanych 

badań  będą odmienne od wyników badań raportu Wykonawcy, Zamawiający zleci 

wykonanie powtórnych badań. W przypadku otrzymania wyników w dalszym ciągu 

odmiennych koszty badań powtórnych  i dodatkowych  ponosi Wykonawca. 

6.  Certyfikaty i deklaracje zgodności 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

a)   posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono  

      zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm,  

      aprobat technicznych oraz właściwościach przepisów i informacji o ich  

      istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U Nr 99 z 1998r.) 

b)  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 
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- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono  Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a)  i które spełniają wymogi  

Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

   c)   znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA  

       z 1998r. (Dz.U Nr 98 z 1999r.) 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez Szczegółową 

Specyfikację Techniczną, każdą ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te 

dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie 

spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

 

18.   Odbiory robót budowlanych 

Odbędą się następujące odbiory: 

a)   odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających na podstawie „Protokołu odbioru 

robót zanikających lub ulegających zakryciu” robót zanikających (ulegających zakryciu) 

wszystkich branż, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza pisemnie na 48 godz. przed 

protokolarnym dokonaniem odbioru, co jest jednoczesnym powiadomieniem inspektora 

nadzoru inwestorskiego,  

b)  odbiór częściowy na podstawie „Protokołu odbioru częściowego” części robót 

składających się całość zadania polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych części 

zadania. Gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza pisemnie na 48 godz. 

przed protokolarnym dokonaniem odbioru, co jest jednoczesnym powiadomieniem inspektora 

nadzoru inwestorskiego,  

c)   odbiór etapowy na podstawie „Protokołu odbioru etapowego” części robót stanowiących 

całość technologiczną. Gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza pisemnie 

na 48 godz. przed protokolarnym dokonaniem odbioru, co jest jednoczesnym 

powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego,  

d )   odbiór końcowy na podstawie „Protokołu odbioru końcowego” po całkowitym 

zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy  

Do odbioru końcowego wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:  

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionym zmianami 

-     protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów  

       częściowych, odbiorów etapowych ,  

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. odtworzenie  

instalacji itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót  Zamawiającemu 

Wykonawca zgłasza odbiór końcowy Zamawiającemu pisemnie co najmniej 7 dni przed datą 

przekazania, lecz nie później niż 14 dni przed upływem trwania umowy.  

Odbiór odbywać się to będzie komisyjnie przy udziale Zamawiającego, użytkownika oraz 

organów nadrzędnych: 

       ~ przedstawiciela Zamawiającego 

       ~ Inspektora PPOŻ 4 WSK z P SP ZOZ 

       ~ Inspektora BHP 4 WSK z P SP ZOZ 

e)   odbiór ostateczny - pogwarancyjny  i okresie rękojmi całości zadania – przegląd i 

odbiór pogwarancyjny ”  zorganizowany w ostatnim kwartale upływającego okresu 

gwarancyjnego tj. nie później niż do 3 lat od ukończenia prac budowlanych na podstawie 

„Protokołu odbioru pogwarancyjnego" 

Do odbioru ostatecznego - pogwarancyjnego wykonawca zobowiązany jest przygotować 

następujące dokumenty:  
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- umowę na wykonanie robót budowlanych, 

- protokół odbioru końcowego,  

-     dokumentów potwierdzających usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze  

       po okresie rękojmi,  

-     dokumentów potwierdzających usunięcie wad zaistniałych w okresie  

       Gwarancyjnym, 

W przypadku zaniechania lub nie przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia wad  w ciągu 

14 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej, a koszty 

pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy jakie wniósł Wykonawca.  

      W przypadku gdy usunięcie wad przewyższa pozostawioną kwotę należytego 

zabezpieczenia umowy Zamawiający wezwie do uregulowania powstałego zobowiązania, a 

ten zobowiązany jest je uregulować w terminie 30 dni. 

  

19. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca jest odpowiedzialny zaprowadzenie ewidencji wszystkich zmian w dokumentacji 

projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu 

budowlanego.  

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, za którą 

odpowiedzialny jest wykonawca wchodzą m.in.:    

1. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających  

2. protokoły odbiorów częściowych i końcowych 

3. geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu 

4. kopia mapy terenu powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

5. dokumentacja powykonawcza: sprawozdanie z likwidacji stacji paliw i przeprowadzenia 

utylizacji odpadów, oraz doprowadzenia terenu do stanu umożliwiającego jego dalsze 

zagospodarowanie, opisy i rysunki zamienne podpisane przez przedstawiciela wykonawcy 

i inspektora nadzoru inwestorskiego 

           6.  oświadczenie wykonawcy o: 

a) zgodności wykonania robót budowlanych zgodnie ze specyfikacją. 

b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy a także przyległego 

terenu 

7.   aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa "B" 

dla materiałów, 

 

20.   Podstawa rozliczenia  

Podstawą rozliczenia wykonania robót są: 

 „harmonogram robót i finansowania” zaakceptowany przez Zamawiającego 

 protokół odbioru końcowego uzupełniony o wymagane certyfikaty, aprobaty 

techniczne na użyte materiały urządzenia, technologie oraz dokumentację 

powykonawczą, protokoły przeprowadzenia wywozu odpadów niebezpiecznych oraz 

kopie kart przekazania odpadów.  Brak wymaganych w/w dokumentów stanowi 

przeszkodę do sporządzenia „protokołu odbioru końcowego”. 

 

21.  Sposób rozliczenia przedmiotu zamówienia 

Rozliczenie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na zasadzie rozliczenia 

ryczałtowego. 

 

22.  Końcowe rozliczenie przedmiotu zamówienia 

1.  Wykonawca winien wystawiać fakturę w ujęciu po zakończeniu realizacji zadania. 

Podstawą  do wystawienia faktury jest  :       
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                  -  zrealizowany harmonogram robót; 

       -  protokół odbioru końcowego; 

       - dokumentacja powykonawcza ; 

Bieg terminu płatności rozpoczyna się z chwilą spełnienia powyższych  uwarunkowań, tj. z 

chwilą przyjęcia faktury przez zarządzającego umową w imieniu Zamawiającego. 

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT w terminie do 30 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego faktury. 

Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego  

 

23.  Sposób rozliczenia prac towarzyszących i robót tymczasowych  

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić prace towarzyszące i roboty tymczasowe   

w cenach jednostkowych robót zasadniczych wykazanych w przedmiarze  robót 

 

24.  Termin realizacji 

1. Przedmiot umowy realizowany będzie przez 2 miesiące od dnia podpisania umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zadania bez 

konsekwencji finansowo – prawnych dla Zamawiającego.  

3. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się termin zakończenia 

robót budowlanych udokumentowanych bezusterkowym odbiorem końcowym w 

postaci „Protokołu odbioru końcowego” wraz ze złożonymi wszystkimi kompletnymi 

odbiorami, dokumentacją powykonawczą, certyfikatami, aprobatami technicznymi   

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przed i oraz w czasie realizacji umowy możliwość 

ograniczenia przedmiotu zamówienia do wysokości jego planu finansowego bez 

konsekwencji finansowych dla Zamawiającego. 

 

25.  Gwarancje 

Wykonawca udziela na wykonane roboty budowlane i instalacyjne gwarancji przez okres 3 lat 

od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. 

Gwarancja na realizację wszystkich robót wchodzących w zakres przedmiotu umowy oraz na 

wbudowane materiały niezależnie od gwarancji producenta zaczyna się w dniu odbioru 

„Protokołem odbioru końcowego” i złożenia wymaganych dokumentów wg pkt. 23  

 

26.  Założenia i wymagania dla serwisu gwarancyjnego   

1.   Czas reakcji na zgłoszenie przez Zamawiającego awarii lub usterek do 12 godzin 

2.   Czas usunięcia awarii lub usterek do 24 godzin. 

3.  Koszty zużycia materiałów i inne koszty pośrednie poniesione w celu usunięcia awarii lub 

usterek  w  okresie trwania gwarancji pokrywa Wykonawca. 

 

27.  Pozostałe warunki wykonania zamówienia 

1. Materiały rozbiórkowe  

Zgodnie z D. U. 2013 poz. 21 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach Wykonawca 

staje się wytwórcą odpadów powstałych w wyniku rozbiórki.  

Wykonawca będzie zagospodarował odpady zgodnie z ustaleniami Zamawiającego z tym że: 

     a) Złom stalowy oraz wszelkie materiały stanowiące surowiec wtórny będą ważone przy 

udziale zmawiającego i na podstawie sporządzonego protokółu  z demontażu 

zaakceptowanego przez Komisję Zamawiającego, przechodzą na własność Wykonawcy z tym 

że ich wartość określona w dokumencie odbioru surowca będzie odjęta w rozliczeniu zadania. 

      b) Pozostałe materiały wraz z gruzem Wykonawca wykorzysta do uzupełnienia wykopu 

lub jeżeli zawierają one substancje niebezpieczne przekaże do utylizacji. 
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2.   Roboty dodatkowe 

       a)  Roboty nie przewidziane przez Zamawiającego, a które muszą być wykonane 

w celu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zgłasza Zamawiającemu             

Wykonanie robót samowolnie, bez zgłoszenia traktowane będzie jako „niebyłe” 

       b)  Roboty dodatkowe mogą zostać wykonane na podstawie umowy w wysokości 20 % 

wartości zamówienia i Protokołu konieczności uzasadniającego konieczność realizacji robót, 

bez których niemożliwe jest zakończenie robót podstawowych . 

3.   Media 

 Wykonawca pokrywa koszty zużytych mediów komunalnych: 

-   Energia elektryczna – wg faktycznego zużycia po zamontowaniu własnego licznika  

    poboru energii elektrycznej, 

-   Woda – ryczałtem na podstawie kalkulacji obliczonej w następujący sposób: 

    łączny pobór wody urządzeń zgodnie z deklaracją w ofercie  x łączna ilość godzin  

    pracy  urządzeń pobierających wodę x stawka za m
3  

wody płacona przez Szpital 

 

28.  Warunki udziału w postępowaniu  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają wymogi art. 22 

ust. 1 PZP, a w szczególności: 

a/    nie podlegają wykluczeniu z art. 24. W przypadku składania oferty przez wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie warunki formalne określone w art. 24 ustawy pzp 

musi spełniać każdy z członków konsorcjum. Jeśli jeden z nich nie spełnia choćby jednego 

warunku, całe konsorcjum będzie wykluczone z ubiegania się o zamówienie. 

b/   posiadają decyzje odpowiednich organów na wykonanie usług objętych specyfikacją w  

szczególności decyzje upoważnionych do tego organów na gospodarkę odpadami 

niebezpiecznymi o kodach  powstających w wyniku prowadzenia rozbiórki. 

Powyższe dokumenty muszą obejmować kategorię odpadów:  

16 07 08* Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty  

17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające 

substancje niebezpieczne 

17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne  

17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi   

17 04 10* Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne  

17 08 01* Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi 

17 09 03* Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) 

zawierające substancje niebezpieczne 

Wykonawca w załączonym do SIWZ oświadczeniu  potwierdzi spełnienie przez siebie ww 

warunków. 

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 

każdy członków konsorcjum musi posiadać uprawnienia w takim zakresie, w jakim przyjmuje 

na siebie realizację zamówienia za wyjątkiem sytuacji gdy jeden z członków konsorcjum 

posiada wszystkie wymagane uprawnienia. 

W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia 

publicznego niezbędnym jest wskazanie w ofercie, jaki zakres przedmiotu zamówienia 

(rzeczowo-finansowy)  będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.  

 

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu 
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na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń w formie spełnia, nie spełnia. 

Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie 

z art. 24 ustawy 

 

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy 

 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 

do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. W przypadku spółki cywilnej dokumenty rejestrowe 

współwłaścicieli spółki. 

2. Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w pkt 23 SIWZ złożone na 

formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 

3. Decyzje upoważnionych do tego organów na gospodarkę odpadami niebezpiecznymi o 

kodach  16 07 08*, 17 01 06* ,17 05 03*, 17 04 09*, 17 04 10*, 17 08 01*, 17 09 03* 

 

4. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego, każdy z podmiotów występujących w konsorcjum musi przedłożyć 

w ofercie dokumenty określone w punkcie 1 i 2 i/lub 3 i/lub 4 i/lub 5 i/lub 6 SIWZ zgodnie z 

art. 23 ust. 2 ustawy. Dopiero łączna ocena uczestników konsorcjum będzie świadczyć o 

spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu. 

 

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Zgodnie z otrzymanym powiadomieniem wykonawca, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą zostanie zaproszony do podpisania umowy w siedzibie zamawiającego tj. 4 

WSK z P SP ZOZ ul Weigla 5 Wrocław, Budynek Logistyki -sekretariat  Termin podpisania 

umowy, zgodny z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostanie określony przy 

powiadomieniu. 

 

Ponadto w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy 

konieczne jest przedłożenie umowy konsorcjum, która będzie regulować wzajemną 

współpracę wykonawców czyli zawiera postanowienia dotyczące m.in. realizacji 

poszczególnych części zamówienia,  sposobu dokonywania rozliczeń. Zgodnie z treścią art. 

141 ustawy pzp wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności 

zostały uregulowane art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego.  

Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum) ma m.in.:  

- upoważniać jednego z członków konsorcjum – Głównego Partnera – jako osobę prawną i 

reprezentującą go wskazaną osobę fizyczną, do występowania w imieniu każdego z 

pozostałych Partnerów we wszystkich sprawach związanych z umową; 

- stwierdzać, że Partnerzy będą odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych zobowiązań 

w ramach realizacji zamówienia; 

- być zawarta na czas trwania umowy, aż do ostatecznego wygaśnięcia obowiązków i praw 

wobec zamawiającego; 

- być zawarta w formie pisemnej 

- określać zakres rzeczowo-finansowy każdego z członków konsorcjum 
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29.  Przepisy związane  

Akty prawne – ustawy 

1.  Kodeks cywilny -  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93) ze  

     zmianami, w tym zawartymi w Dz.U. z 1996 r. Nr 114, poz. 542 

2.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016  

      z późniejszymi zmianami ) 

3.   Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

      (Dz.U.Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) 

4.  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  

      (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami) 

5.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.  Prawo Ochrony Środowiska  (Dz.U. Nr 62,  

      poz. 627 z późniejszymi zmianami) 

6.  Ustawa z dnia 29 styczna 2004r.  Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177)  

7.  Ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 

148) z późniejszymi zmianami) 

8.  Ustawa z dnia 20 marca o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz.U. Nr 41,  

      poz. 2363 z późn. zmianami) 

 

Akty prawne – rozporządzenia 

9.    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

       szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133) 

10.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie  

       informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  

       bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia (Dz.U. 120, poz. 1126) 

11.  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

    szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  

    technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

    funkcjonalno – użytkowego  (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)   

12.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie 

       Określenia metod i podstaw  sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczanie 

       planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót  

       budowlanych  określonych w programie funkcjonalno-użytkowym  

       (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)   

13.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2001r. w sprawie 

       szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa   

        Dz. U. Nr 133, poz. 1480)   

                                                                       

 

 

                                  

 

 

 

 

         Opracowanie: 

         Małgorzata Domańska 


