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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WARUNKOW WYKONANIA i ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia
~Wymiana bram w budynku Nr 30, wymiana instalacji elektrycznej w bud.
Nr 5, 6, 30 i 61 na terenie Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego w 4 Wojskowym
Szpitalu Klinicznym we Wroclawiu, ul. Weigla5”.
w zakres przedmiotu wchodza:

1) Remont instalacji elektrycznej w magazynie sprz¢tu medycznego w budynku Nr 5
RBZMed.

2) Remont instalacji elektrycznej oswietleniowej w budynku Nr 6 RBZMed.

3) Remont instalacji elektrycznej o§wietleniowej w budynku Nr 30 RBZMed.

4) Remont instalacji elektrycznej o§wietleniowej w budynku Nr 61 RBZMed.

5) Wymiang garazowych bram wjazdowych w budynku Nr 30

6) Zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanych rob6t i w trakcie rekojmi;

1.1.  Opis stanu istniejacego

Przedmiotem opracowania jest remont w parterowych budynkach magazynu sprzgtu
medycznego , magazynowo - warsztatowym, warsztatowo-garazowym.
1.2. Lokalizacja
Przedmiot opracowania zlokalizowany jest na terenie Rejonowej Bazy Zaopatrzenia
Medycznego na terenie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika Samodzielnego
Publicznego Zaktadu Opieki Spoteczne;j

1.3. Dane techniczne pomieszczen przewidzianych do adaptacji:

1.3.1 Budynek Nr 5

Powierzchnia uzytkowa budynku: 1.095,0 m?

Kubatura budynku: 5.225,0 m*

Budynek posiada instalacje: elektryczna, odgromowa, wod.-kan., centralnego ogrzewania,
alarmowa, telefoniczna.

Charakterystyka ogélna obiektu: budynek nr 5 jest budynkiem magazynowym-
warsztatowym, parterowym, wykonanym w technologii tradycyjnej — murowany z cegly
pelnej, stropodach wentylowany z ptyt zelbetowych, dach ptaski jednospadowy, kryty papa.
Stolarka okienna stalowa, bramy wejsciowe stalowe ocieplone.

Opis stanu technicznego cze¢sci przewidzianej do remontu:

Budynek 5 byt remontowany w 2012 roku w zakresie wykonania nowego pokrycia
dachowego. W roku 2008 rozebrano i odbudowano attyke $ciany szczytowej, ktora ulegla
przemieszczeniu w poziomie dachu.
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Planuje si¢ wymiang instalacji elektrycznej w magazynie sprzgtu medycznego nr 5. Ponadto
wymiany wymaga niesprawna lampa zewnegtrzna nad brama wejsciowa do magazynu.
Instalacja elektryczna prowadzona jest w rurach natynkowych.

1.3.2 Budynek Nr 6

Powierzchnia uzytkowa budynku: 618,4 m?

Kubatura budynku: 2 816,4 m*

Charakterystyka ogolna obiektu: budynek nr 6 jest budynkiem magazynowym z
wydzielona czescia socjalno-biurowa, parterowym, wykonanym w technologii tradycyjnej —
murowany z cegly petnej, stropodach wentylowany z pustakéw stropowych, kryty papa.
Stolarka okienna w czesci magazynowej stalowa, w czesci socjalno biurowej czgsciowo
wymieniona ze stalowej na okna PCV bramy wej$ciowe stalowe ocieplone

Budynek posiada instalacje: elektryczna, odgromowa, wod.-kan., centralnego ogrzewania,
alarmowa, telefoniczna.

Opis stanu technicznego cze$ci przewidzianej do remontu: Budynek 6 byl remontowany w
2008 roku w zakresie naprawy $cian rampy zatadowczej oraz wymiany bramy do
pomieszczenia magazynowego lekéw narkotycznych na bramg antywlamaniowa klasy C. W
roku 2011 wykonano montaz wylacznika ppoz., stanowiacego rownoczesnie wyltacznik
glowny pradu oraz wymieniono czgsciowo instalacj¢ oswietleniowa w czgéci socjalno-
biurowej. W 2012 roku wykonano nowe pokrycie dachowe z zastosowaniem powlok
bezspoinowych.

1.3.3 Budynek Nr 30
Powierzchnia uzytkowa budynku: 730,1 m?
Kubatura budynku: 3.270,0 m*

Charakterystyka ogélna obiektu:

Budynek nr 30 jest budynkiem warsztatowo-garazowym z czgScia socjalna, parterowym,
wykonanym w technologii tradycyjnej — murowany z cegly pelnej, stropodach z ptyt
zelbetowych, kryty papa. Stolarka okienna stalowa, bramy wjazdowe stalowe, drzwi
wejsciowe metalowe ocieplone.

Budynek posiada instalacje: elektryczna, odgromowa, wod.-kan., alarmowa, telefoniczna.

Opis stanu technicznego cze$ci przewidzianej do remontu:

W roku 2007 przeprowadzono remont dwoch pomieszczen socjalnych w zakresie wymiany
stolarki okiennej i drzwiowej oraz odnowienia tynkéw wewngtrznych i malatury z
wykonaniem sufitu podwieszanego. W 2010 roku przeprowadzono remont pokrycia
dachowego — wykonanie powloki w technologii bezspoinowej, z wktadka z witokniny
wysokoelastycznej. W roku 2011 zamontowano wyltacznik ppoz. budynku.

Obecnie wymiany wymagaja bramy garazowe. Istniejace bramy stalowe nie byly od wielu lat
remontowane ani wymieniane (rok budowy obiektu 1969). Zaréwno skrzydta bram jak i
zawiasy sa skorodowane, stolarka jest wypatrzona i cigzko si¢ domyka.

Wymiany wymiga instalacja elektryczna w czesci warsztatowej i garazowe.

W wyniku przegladu stwierdzono, ze instalacja w budynku jest niewystarczajaca. Nie sa
wlasciwie doswietlone stanowiska warsztatowe jak i1 garazowe, co w znacznym stopniu
utrudnia wykonywanie prac przez personel. Oprawy o$wietleniowe sa w znacznym stopniu

Strona 4 z 18




zniszczone 1 popgkane. Stan przewodoéw nie gwarantuje wlasciwej izolacyjnosci. Instalacja
elektryczna prowadzona jest w rurach natynkowych.

1.3.4 Budynek Nr 61
Powierzchnia uzytkowa budynku: 986 m?
Kubatura budynku: 5225 m?

Charakterystyka ogdlna obiektu:
Budynek 61- magazynowo-warsztatowy stuzy do przechowywania i naprawy sprzetu medycznego.
Sciany zewnetrzne murowane, konstrukcja no$na ze stupdéw i belek zelbetowych, dach zelbetowy,
ptaski jednospadowy kryty papa.

Opis stanu technicznego cze¢sci przewidzianej do remontu:
Wymiana  instalacji elektrycznej obejmuje roboty remontowe W poszczegdlnych
pomieszczeniach .

2. Przedmiot i zakres robét budowlanych w poszczegdélnych
branzach
Zakres robdét budowlanych przedmiotu zamoéwienia okre$la  szczegétowo

dokumentacja techniczna stanowigca podstawe do realizacji robot:
»  Szczego6towa Specyfikacja Techniczna
»  Przedmiary robot

3. Ogodlne zasady prowadzenia i wykonania robét

1. Roboty prowadzone beda w obiektach funkcjonujacych przy czeSciowym ich
wyltaczeniu na czas trwania remontu.

2. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob nieucigzliwy dla funkcjonujacego otoczenia, z

zachowaniem naleznego bezpieczenstwa wykonywanych prac, utrzymania czystosci
w bezposrednim otoczeniu prowadzonych prac, a takze drog dojazdowych.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ taka organizacje i technologie
prowadzonych robot, ktora nie bedzie powodowata zaktécenia pracy i umozliwiata
funkcjonowanie pozostatej czesci obiektéw.

4. Wykonawca bedzie stosowat sie do godzin pracy tak, by zapewni¢ Zamawiajacemu
normalng prace.

5. Optymalne (zalecane) godziny trwania prac remontowych to 790- 1500 w dni robocze.
Praca w pozostatych godzinach i dniach wolnych wymaga pisemnego uzgodnienia z
Zamawiajacym oraz Kierownikiem Komorki, ktéoremu podlega obiekt.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, $ciste
przestrzeganie harmonogramu robdt, jako$¢ zastosowanych materiatow, urzadzen,
jako$¢ wykonywanych robo6t i za ich zgodno$¢ z wymogami specyfikacji technicznej
oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy.

7. Polecenia zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niZ w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich pisemnym otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
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8. Wykonawca przed przystagpieniem do robo6t opracuje harmonogram robdt i
finansowania na cato$¢ przedmiotu zamoéwienia i uzyska akceptacje Zamawiajgcego,
a nastepnie bedzie realizowat zadanie w mys$l zatwierdzonego harmonogramu.

9. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do opracowania i
przekazania Zamawiajgcemu nastepujacych dokumentéw:

e wykazu pracownikdw i pojazddw wraz z numerami rejestracyjnymi,
uprawnionymi do przebywania i wjezdzania na teren prowadzonych prac
remontowych

e harmonogramu robo6t i finansowania

e planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowany zgodnie z wymaganiami
Ustawy Prawo Budowlane

10. Wykonawca nie moze przystapic¢ do realizacji zadania jezeli :

« nie uzyska akceptacji Zamawiajgcego dla ,harmonogramu robdét i finansowania”
zapewniajacego jego faktyczne mozliwo$ci wykonawcze;

e nie zorganizuje zgodnie ze specyfikacja placu i zaplecza robot i traktow
komunikacyjnych;

« nie wykona zabezpieczenia (wydzielenia) otoczenia od bedacego w ciagtym
uzytkowaniu, zapewniajgc tym samym utrzymanie czysto$ci w obrebie obiektu
oraz spelnienie przepisow BHP wykluczajacych powstawanie zagrozenia dla
0s0b trzecich;

o nie okresli przewidywanej wielko$ci poboru mocy do zasilania wtasnych maszyn;

o nie wydzieli i zabezpieczy w sposob okres$lony przez Zamawiajacego miejsca
sktadowania materiatéw rozbiérkowych oraz materiatéw budowlanych, itp.

Okres uzupelnienia powyzszych wymogéw bedzie liczony do czasu realizacji umowy

i nie bedzie z tego tytutu wydtuzenia terminu realizacji zadania.

11. Usuwanie powstatych odpadéw budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
zorganizowa¢ we wlasnym zakresie bez tworzenia w miejscu rob6t czasowego jego
przechowywania.

12. Wydzielony teren prowadzonych prac i skltadowiska nalezy utrzymywaé¢ w
nalezytym porzadku.

13. Roboty prowadzi¢ zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego zgodnie ze sztuka
budowlang, zapewniajac realizacje zgodnie z przepisami BHP, PPOZ, a takze
technologiag okreSlong w zatozeniach.

14. Zamawiajacy moze zazadac¢ przerwania prac w przypadkach nieprzestrzegania
przepiséw BHP, PPOZ. i uwarunkowan powyzej okreslonych do chwili ich usuniecia,
a okres przestojow nie powoduje zmiany terminéw ustalonych w umowie i
harmonogramie.

15. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia w trybie natychmiastowym szkdd
powstatych w trakcie prowadzonych robét na koszt wtasny.
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16. Wykonawca wyznaczy osobe funkcyjng, ktéra codziennie w sposob ciggly bedzie
prowadzi¢ nadzoér nad realizacja zadania. Brak nadzoru ze strony Wykonawcy
upowaznia Zamawiajgcego do przerwania robot z winy Wykonawcy.

17.Zamawiajgcy wyznaczy osobe odpowiedzialng za prawidlowa realizacje zadania
sprawujgca nadzoér nad realizowanymi pracami.

18. Transport materiatdw na miejsce prowadzenia robét odbywac sie moze wytgcznie
sprzetem Wykonawcy.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane w czasie przez niego
wyznaczonym pod grozbg wstrzymania robot.

4. Prace towarzyszace i tymczasowe
Prace towarzyszace

- Wygrodzenie i zabezpieczenie cze$ci remontowanej;

- Zabezpieczenie kontenera do wywozu odpadéw budowlanych;
Prace tymczasowe

- Nie wystepuja

5. Informacje o terenie prowadzonych prac
Teren budowy. Charakterystyka trenu budowy.

Budynki w ktorych przewidziano prace remontowe, zlokalizowane s3 na terenie
szpitala (teren zamkniety). Dojazd do terenu budowy bedzie odbywat sie brama od
ul. Puttuskiej, drogg wewnetrzng utwardzong o dtugosci okoto 20 m.

6. Przekazanie terenu prowadzonych prac
Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren prowadzonych prac w

terminie 3 dni od podpisania umowy.

Zamawiajacy wskaze teren, a Wykonawca zorganizuje zaplecze dla prowadzonych
prac w terminie zgodnym z ,harmonogramem robét i finansowania”, nie pdzniej jednak
niz w 3 dni po przekazaniu placu budowy.

Zamawiajacy wskaze punkty poboru niezbednych mediéw, a Wykonawca na wtasny
koszt zorganizuje przytacza, ich opomiarowanie i ureguluje naleznosci po zakonczeniu
zadania.

W przypadku braku mozliwos$ci opomiarowania strony ustalg stawke ryczattowa.
Wykonawca prowadzi¢ bedzie prace w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla otoczenia w
godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziatku do pigtku, a takze powiadomi
uzytkownikow przylegajacych do terenu realizacji zadania o rozpoczeciu prac, a w
szczegblnosci prac ucigzliwych w czasie ich prowadzenia na 2 dni przed ich
rozpoczeciem. W przypadku potrzeby prac w innych godzinach oraz w dni wolne od
pracy Wykonawca wystapi ze stosownym pisemnym wnioskiem do Zamawiajacego.
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7. Organizacja robét.
Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do opracowania i

przekazania Zamawiajgcemu nastepujacych dokumentéw:

a) wykazu pracownikdbw i pojazdow wraz z numerami rejestracyjnymi,
uprawnionymi do przebywania i wjezdzania na teren prowadzonych prac
remontowych

b) harmonogramu rob6t i finansowania

c) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowany zgodnie z wymaganiami
Ustawy Prawo Budowlane

8. Ochrona i utrzymanie terenu prowadzonych prac oraz

organizacja ruchu
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone terenu prowadzonych prac oraz

wszystkich materiatéw i elementéw uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda
utrzymane w sposob satysfakcjonujacy Zamawiajacego, ktédry moze wstrzymac
realizacje robdét, je$li w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedba swoje obowigzki
konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia i oznakowania,
celem zapewnienia bezpieczenstwa catego ruchu kotowego i pieszego.
Urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez zamawiajgcego.

9. Ochrona wiasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych urzadzen i instalacji

naziemnych i podziemnych znajdujacych sie w obrebie placu prowadzonych prac takich
jak rurociagi i kable, itp. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca spowoduje, Zeby te
instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w takcie realizacji robét. W przypadku gdy nastapi konieczno$¢ potozenia
dodatkowych instalacji i urzadzen podziemnych w granicach terenu realizacji prac,
Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ zamawiajacego o zamiarze rozpoczecia roboét
w tym zakresie.

Wykonawca niezwlocznie poinformuje zamawiajacego o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu instalacji lub urzadzen zlokalizowanych w obrebie terenu realizacji prac i
bedzie wspotpracowat przy usunieciu uszkodzen udzielajagc wszelkiej mozliwej pomocy,
ktéra bedzie niezbedna do usunieciu uszkodzen.

10. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do

przepisow zawartych w publikacjach prawnych w zakresie ochrony S$rodowiska
naturalnego. W okresie realizacji az do momentu zakonczenia robdt, Wykonawca bedzie
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stosowat niezbedne przepisy i normatywy w zakresie ochrony $srodowiska w obrebie
terenu realizacji prac i poza jego terenem unikajac dziatan szkodliwych dla innych
jednostek i uzytkownikéw tego terenu w zakresie ochrony od zanieczyszczen instalacji
podziemnych, gleby, wdd, hatasu.

11. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a pracownikdw wyposazy w wymagang odziez i Srodki
ochrony zdrowia. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne. Koszty tej ochrony
wliczone s3 w cene umowy.

Wykonawca bedzie stosowat sie do przepisow prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat w poprawnym
stanie i zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na terenie
realizacji prac, we wszystkich posiadanych urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane w wyniku
pozaru, ktéry powstatby z jego przyczyny w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujacych przepisé6w i wymagan w zakresie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. W
tym celu w ramach prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami
Ustawy - Prawo Budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do realizacji
zamawiajacemu Program Zapewnienia Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)
Na jego podstawie musi zapewni¢, by personel nie pracowat w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia i niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

12. Wymogi dotyczace wlasciwosci materialow, wyrobow
budowlanych i urzadzen, zrodla uzyskiwania materiatow

Przy wykonywaniu robét budowlanych Wykonawca stosowac¢ bedzie materiaty i
wyroby budowlane zgodnie z przedmiotem zamdwienia, spetniajgce wymogi zawarte w
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92, poz. 881 z
pézn. zm.

Wszystkie wbudowane materialty i urzadzenia instalowane w trakcie
wykonywania robdt musza by¢ zgodne z wymogami okreSlonymi w specyfikacji
technicznej. Na materialy i wyroby przeznaczone do wbudowania Wykonawca
zobowigzany jest przed ich uzyciem przedstawi¢ do akceptacji zamawiajgcemu aprobaty
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techniczne, atesty dopuszczajace je do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej i
obiektach stuzby zdrowia oraz informacje o Zrédle produkc;ji.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow otrzymanych z
zatwierdzonego 7Zrédta dla kazdej dostawy udowadniajac, Ze nadal speitniaja one
wymagania specyfikacji.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego Zrodia, wiaczajac te, ktore zostaty wskazane przez Zamawiajgcego przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta Wykonawca ma obowigzek dostarczania
Zamawiajgcemu wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego
prawidtowa eksploatacje. Stosowanie materiatdbw pochodzacych z lokalnych Zrodet
wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

Atesty materialéw i urzadzen

Wszystkie materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
winny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Techniczne;.
Wbudowane materiaty i urzadzenia maja posiadac¢ atesty producenta poparte wynikami
badan.

W  przypadku braku atestéow lub stwierdzenia niezgodnosci wtasciwosci
przewidzianych do uzycia materialéw i urzadzen z wymaganymi zawartymi w
specyfikacji nie zostang one przyjete do wbudowania. Takie materiaty i urzadzenia
musz3 by¢ usuniete z terenu realizacji prac. Wbudowane materiaty i urzadzenia
niezgodne z wymaganiami specyfikacji i norm powoduja odrzucenie robét, ich nie
przyjecie i nie zaptacenie - zakwalifikowanie jako wadliwe wykonane roboty.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Za dostarczony sprzet, materiaty i urzadzenia na teren realizacji prac odpowiada

Wykonawca, ktory zobowigzany jest do zabezpieczenia go przed uszkodzeniem,

kradziezg itp. Musi utrzymac ich jako$¢ i wtasciwosci w takim stanie jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne do
przeprowadzenia przez Zamawiajgcego inspekcji, az do momentu kiedy zostang
wbudowane.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skltadowania materiatéow i urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie terenu realizacji prac w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym.

Materiaty zamienne

Materiaty i urzadzenia zamiennie inne niz uzgodnione z Zamawiajacym moga zosta¢
dopuszczone do zastosowania (wbudowania) w przypadku uzyskania zgody
Zamawiajgcego i przedtozeniu odpowiednich certyfikatow i atestow. Zgode
Zamawiajacego nalezy uzyskac co najmniej na 2 tygodnie przed ich uzyciem.
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13. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zorganizuje na terenie realizacji prac obiekty zaplecza budowy na
potrzeby np.:

- szatni dla pracownikéw

- pomieszczenia socjalnego

- magazynu na materialy

- ogrodzenia terenu
Wyzej wymienione elementy zaplecza winna cechowac estetyka.

14. Kody CPV

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45262690-4- Remont starych budynkéw

15. Sprzet i maszyny
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu jedynie takiego, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i na otoczenie.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymaganych
warunkow normy i nie zapewniajgce bezpieczenstwa dla pracownikéw oraz otoczenia i
srodowiska zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

16. Transport
Wijazd pojazdu na teren Zamawiajacego moze odbywac sie po przedstawieniu

wykazu sprzetu (pojazddw) i osob realizujgcych zadanie.

Transport sprzetu, urzadzen i materiatdw do terenu realizacji prac odbywac sie
bedzie sitami i na koszt Wykonawcy okreslonymi drogami wewnetrznymi opisanymi w
czasie przekazywania placu budowy.

Wynikte wszelkie uszkodzenia, zanieczyszczenia drég dojazdowych do terenu
realizacji prac (sktadu materiatdw) Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwac
bez wezwania Zamawiajacego. Zapewni¢ utrzymanie czystosSci drég, traktow czeSciowo
wykorzystywanych przez Wykonawce. Wykonawca jednocze$nie ponosi peing
odpowiedzialno$¢ i usuwa w trybie natychmiastowym na swdj koszt wszelkie
zanieczyszczenia obiektu i jego wyposazenia zabrudzonych w trakcie przewozu
materiatéw, urzadzen lub dziatalnosci jego personelu.

17. Wymagania dotyczace jakosci wykonania robét budowlanych
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie:

e ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
e zprzedmiarami robot
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18. Kontrola jakosci robét
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosSci materiatow

zgodnie ze Specyfikacja Techniczna.

2. Zamawiajacy zweryfikuje prowadzong ocene zgodnos$ci wykonanych robot i uzytych

materialéw z wymaganiami Specyfikacji Technicznej

3. W przypadkach watpliwych materiatéw Zamawiajacy zleca pobranie proébek i

prowadzenie badan niezaleznych od Wykonawcy na swo6j koszt. W przypadku, gdy
wyniki organizowanych badan beda odmienne od wynikéw badan raportu
Wykonawcy, Zamawiajacy zleci wykonanie powtdrnych badan. W przypadku
otrzymania wynikéw w dalszym ciggu odmiennych koszty badan powtérnych i
dodatkowych ponosi Wykonawca.

4. Certyfikaty i deklaracje zgodnosci

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
a)  posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z Kkryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwosciach przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U Nr 99 z 1998r.)
b)  posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polska Norma lub
e aprobata techniczng, w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeZeli nie sg objete certyfikacjgq okreslong w pkt. a) i ktére spetniajag wymogi
Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej

C) znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z
1998r. (Dz.U Nr 99 z 1998r.)
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane przez
Szczegotowa Specyfikacje Techniczng, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

19. Wymagania dotyczace obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze

wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej, a ich ilos¢
podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzacym w
sktad umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca w pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej 3
dni. Wyniki obmiaru sa wpisane do ksigzki obmiaru i zatwierdzone przez inspektora
nadzoru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w
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przedmiarze robot lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku wykonania wszystkich robé6t. Btedne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania
obmiaru robé6t i dostarczone przez Wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajag badan atestujgcych, to
Wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane

przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cig i w terminach
wymaganych w cyklu dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy, okre$lonych w
umowie lub uzgodnionych przez Wykonawce z Zamawiajgcym.
Obmiary beda takze dokonywane przed czeSciowym i koncowym odbiorem robot,
jak réwniez w przypadku wystgpienia dluzszej przerwy w robotach lud zmiany

Wykonawcy.
Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio
po ich wykonaniu, lecz przed ich zakryciem.

20. Odbiory robé6t budowlanych w zakresie zadania

Odbeda sie nastepujace odbiory:

a) odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

. na podstawie ,Protokotu odbioru roboét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu”
- dla robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu), ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu, w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Gotowos$¢ danej czeSci robot do odbioru
zglasza Wykonawca pisemnie, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora
nadzoru. Zamawiajgcy dokona odbioru w ciggu 48 h, od momentu otrzymania
zgloszenia na pismie.

b) odbidr czesciowy
) na podstawie ,Protokotu odbioru czeSciowego”
- dla czes$ci robdt stanowigcych catos¢ technologiczng. Gotowos$¢ danego etapu
rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokonuje odbioru w
ciggu 48 h, od momentu otrzymania zgtoszenia na piSmie.

c) odbioér koncowy

o na podstawie ,Protokotu odbioru koncowego”
po zakonczeniu catosci prac sktadajacych sie na przedmiot umowy.
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Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace
dokumenty:
. protokoty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
. protokoty odbiorow czesciowych;
. ustalenia technologiczne, certyfikaty, aprobaty techniczne;
. ksigzki obmiaréw (oryginaty);
. kosztorysy powykonawcze.

Wykonawca zgtasza odbior konnicowy zamawiajacemu pisemnie co najmniej 7 dni
przed datg przekazania, lecz nie pdzniej niz 10 dni przed uptywem trwania umowy.
Odbioér odbywac sie bedzie komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego oraz uzytkownika:

. przedstawiciela zamawiajgcego - Inspektora Nadzoru;
. uzytkownika - przedstawiciela Kierownika Rejonowej Bazy Zaopatrzenia
Medycznego 4WSKzP SP ZOZ.
Za odbidér koncowy uwaza sie fakt odbioru bezusterkowego lub usuniecie wszelkich
wad stwierdzonych podczas odbioru przez komisje.
c) odbior ostateczny - po okresie rekojmi i gwarancji
dla catosci zadania - przeglad i odbiér pogwarancyjny, zorganizowany w ostatnim
kwartale uptywajacego okresu gwarancyjnego
- na podstawie ,Protokotu odbioru pogwarancyjnego”
Do odbioru ostatecznego - pogwarancyjnego Wykonawca zobowigzany jest
przygotowac nastepujace dokumenty:
o umowe o wykonaniu rob6t budowlanych;
o protokét odbioru koncowego obiektu;
. dokumenty potwierdzajace usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym;
J dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
W przypadku zaniechania lub nie przystgpienia przez Wykonawce do usuniecia wad
w ciggu 14 dni, Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia usuniecia wad osobie
trzeciej, a koszty ureguluje pierwotny wykonawca w terminie do 30 dni.

21. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploataciji i
konserwacji urzadzen
. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich zmian
zaistniatych w trakcie realizacji remontu, umozliwiajgcej przygotowanie
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu,
za ktéra odpowiedzialny jest wykonawca wchodza m.in.:
1. protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i zanikajacych;
2. protokét odbioru koncowy;
3. wyniki badan, préb i sprawdzen;
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4. dokumentacja powykonawcza: opisy i rysunki zamienne w wymaganym zakresie;

5. rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszacych;

6. o$wiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnos$ci wykonania remontu obiektu budowlanego ze specyfikacja oraz
przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu prowadzenia a takze - w razie
korzystania z ulicy, przylegtego terenu,

c) o wilasciwym zagospodarowaniu terendéw przyleglych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

7. aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa
dla wbudowanych materiatow i urzadzen

8. karty gwarancyjne urzadzen technicznych

9. opracowania, ekspertyzy oraz inne opinie lub dokumenty, jezeli w trakcie realizacji
zadania zaszla potrzeba wykonania ich z uwagi na istotne znaczenie

22. Podstawa rozliczenia
Podstawa rozliczenia wykonania robot sa:
»  ,harmonogram robét i finansowania” zaakceptowany przez Zamawiajgcego
»  protokoty odbioru:
e protokét odbioru robét zanikowych
e protokoét odbioru czesciowego dla poszczegdlnych zadan
e protokét odbioru konicowego po zakonczeniu catosci przedmiotu umowy.

,Protokét odbioru koncowego” winien by¢ uzupetlniony o wymagane
certyfikaty, aprobaty techniczne na uzyte materiaty urzadzenia, technologie oraz
dokumentacje powykonawcza. Brak wymaganych w/w dokumentéw technicznych
stanowi przeszkode do sporzadzenia ,protokotu odbioru konicowego”

»  ksigzka obmiaru robét
»  kosztorys powykonawczy ztozony po zakonczeniu kazdego zadania

23. Sposobb rozliczenia przedmiotu zaméwienia:
Rozliczenie przedmiotu zaméwienia w zakresie realizacji catos$ci zadania odbywac
sie bedzie na zasadzie rozliczenia obmiarowego kosztorysami powykonawczymi —
osobno dla kazdego zadania, a kazdorazowo przyjety na podstawie ,,Protokotu odbioru
czesciowego”.
Wartos$¢ robot skalkulowanych w ofercie, a faktycznie nie wykonanych stanowi¢
bedzie podstawe robot dodatkowych.

24. Koncowe rozliczenie przedmiotu zamoéwienia
Koncowe rozliczenie przedmiotu zamowienia odbywac sie bedzie na podstawie:
» bezusterkowego odbioru potwierdzonego "Protokotem odbioru koricowego";
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» koncowego kosztorysu powykonawczego wg cen zawartych w Kkosztorysie
ofertowym.;

"Protokot odbioru koncowego" winien by¢ uzupetniony o wymagane certyfikaty,
aprobaty techniczne na uzyte materialy. Brak wymaganych certyfikatdw, aprobat
technicznych stanowi przeszkode do sporzadzenia protokotu odbioru koncowego.
Termin realizacji przedmiotu umowy uznaje sie za termin przekazania obiektu do
uzytkowania, po uprzednim odbiorze "Protokotem konicowym" i ztozeniu kosztoryséw
powykonawczych.

25. Podstawa ptatnosci
Ptatnosci odbywaja sie na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawce

zgodnie z zapisami umowy tj.
»  po zakonczeniu kolejnych zadan bedacych przedmiotem umowy, zgodnie z

yharmonogramem robét i finansowania” zaakceptowanym = przez
Zamawiajgcego z chwilg przyjecia robo6t protokotem odbioru cze$ciowego
zadania;

»  po catkowitym zakonczeniu przedmiotu umowy, zgodnie z ,harmonogramem
robot i finansowania” zaakceptowanym przez Zamawiajgcego z chwilg przyjecia
robét protokotem odbioru koficowego popartego karta obmiaru i kosztorysem
powykonawczym, zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiajacego po
odbiorze koncowym stwierdzonym bezusterkowym protokotem odbioru oraz
po uzyskaniu przez Wykonawce odbioru przez Komisje Szpitala;

»  bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie z chwilg spelnienia powyzszych
uwarunkowan tj. z chwilg przyjecia faktury przez zarzadzajagcego umowa w
imieniu Zamawiajgcego

»  Zaptata faktury VAT w terminie do 30 dni

26. Warunki ptatnosci
Ptatnos$¢ nastgpi wg pkt. 25 w roku 2014

27. Sposob rozliczenia prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ prace towarzyszace i roboty tymczasowe

w cenach jednostkowych robét zasadniczych wykazanych w przedmiarze robot

28. Termin realizacji
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uznaje sie za termin oddania

remontowanych obiektow do uzytkowania po uprzednim dokonaniu odbioru
Protokotem Koncowym i ztozeniu wszystkich kompletnych odbioréw, dokumentacji
powykonawczej wg pkt. 21 i 22 oraz kosztoryséw powykonawczych.
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29. Gwarancje
Na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiaty i urzadzenia

Wykonawca udziela gwarancji co najmniej 60 miesiecy.

Gwarancja na realizacje wszystkich robot wchodzacych w zakres przedmiotu umowy
oraz na wbudowane materialy niezaleznie od gwarancji producenta zaczyna sie w dniu
odbioru , Protokotem odbioru koncowego” i ztozenia wymaganych dokumentéw wg pkt.
21i22.

30. Zatozenia i wymagania dla serwisu gwarancyjnego
1. Czas usuniecia awarii lub usterek do 5 dni roboczych od otrzymania zgtoszenia

pisemnego.
2. Koszty zuzycia materiatéw i inne koszty posrednie poniesione w celu usuniecia awarii
lub usterek w okresie trwania gwarancji pokrywa Wykonawca.

31. Pozostate warunki
1. Materiaty rozbiérkowe

Wykonawca bedzie sukcesywnie przekazywat materiaty rozbiérkowe dla
Zamawiajacego lub zagospodarowywat zgodnie z ustaleniami Zamawiajgcego z tym ze:
a. Zlom stalowy, zeliwny Wykonawca przekazuje wtasnym transportem i na wtasny

koszt do punktu skupu surowcéw wtérnych przy udziale Zamawiajgcego na
podstawie sporzadzonego protokoétu z demontazu zaakceptowanego przez Komisje

Zmawiajgcego
b. Pozostate materialy wraz z gruzem Wykonawca zagospodaruje we wilasnym
zakresie i na wlasny koszt.

2. Media
Wykonawca pokrywa koszty zuzytych mediéw komunalnych:
» Energia elektryczna - ryczattem na podstawie kalkulacji obliczonej w

nastepujacy sposob: taczna moc urzadzen (narzedzi) elektrycznych zgodnie z
deklaracja w ofercie x ilo$¢ godzin pracy urzadzen x stawka za kWh ptlacona
przez Szpital;

» Woda - ryczaltem na podstawie kalkulacji obliczonej w nastepujacy sposdb:
Laczny pobor wody urzadzen zgodnie z deklaracja w ofercie x tgczna ilo$¢ godzin
pracy urzadzen pobierajacych wode x stawka za m3 wody ptacona przez Szpital

32. Przepisy zwigzane

Akty prawne — ustawy

1. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93) ze
zmianami

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623
Tekst jednolity )
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3. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.Nr 80, poz. 717 z p6zniejszymi zmianami)

4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 1997 r. Nr
115, poz. 741 z p6zniejszymi zmianami) )

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627
z pOzniejszymi zmianami)

6. Ustawa z dnia 29 styczna 2004r. Prawo Zamdwien Publicznych (Dz.U. z 2004r., Nr 19,
poz. 177 z pézn. Zm.)

7. Ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.
148) z pbézniejszymi zmianami)

Akty prawne — rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. 120, poz. 1126)

2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie Okre$lenia
metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczanie planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)

4. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.z 2002 Nr 75, poz 690 - z pdzniejszymi zmianami);

Opracowat:
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