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Zadanie inwestycyjne  Nr  230113/4WSK

Data opracowania: maj 2014r.

1. Przedmiot zamówienia:  
Opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej, sprawowanie nadzoru autorskiego, budowa linii kablowej SN zasilającej kompleks szpitalny, zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót oraz przyłączenie zasilania podstawowego i rezerwowego do sieci dystrybucyjnej.

W skład przedmiotu zamówienia wchodzi:

1)  Część projektowa techniczno – prawna: 

a)  Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej dla obiektu przyłączanego  tj. kompleksu szpitalnego 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego  z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Rudolfa Weigla 5, dz. 1/2., AM-12, obręb Gaj;
b)  Uzyskanie mapy prawnej do celów opiniodawczych i aktualnej mapy do celów projektowych o ile zakres związany z przedmiotem zamówienia tego będzie wymagał; 

c)  Wykonanie inwentaryzacji trasy przebiegu linii kablowych oraz otoczenia urbanistycznego związanego z przedmiotem zamówienia;  

d)  Opracowanie kompletnej dokumentacji techniczno-prawnej dotyczącej:

-  budowy dwu złączy kablowych: dla zasilania podstawowego obiektu i dla zasilania rezerwowego usytuowanych na terenie posesji, drzwiczkami w linii granicy posesji lub ogrodzenia od strony pasa drogowego, zapewniając do niego dogodny dojazd i dostęp., 

-  budowy dwu linii kablowych odrębnie zasilających złącza kablowe poza terenem kompleksu szpitalnego 

e)  Uzyskanie prawomocnej Decyzji Pozwolenia na budowę  dla wykonanego projektu dwóch linii zasilających i złączy kablowych SN
f)  sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji na podstawie wykonanego projektu 

2)  Część realizacyjna

a)  Budowa złączy kablowych i dwu linii kablowych SN odrębnie zasilających złącza dla zasilania podstawowego i rezerwowego kompleksu szpitalnego

b)  wykonanie wpięcia do złączy kablowych linii zasilania podstawowego i rezerwowego ułożonej przez Przyłączany Podmiot na terenie kompleksu szpitalnego;

c)  Przyłączenie linii zasilania podstawowego i rezerwowego kompleksu szpitalnego do sieci dystrybucyjnej  elektroenergetycznej zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia 

d)  Zapewnienie serwisu gwarancyjnego przez co najmniej 15 lat od dnia protokolarnego  ostatecznego odbioru zakresu prac realizowanego przez Wykonawcę dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń i wymiany elementów eksploatacyjnych przez okres trwania gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta;

2. Dane ogólne w obrębie przedmiotu objętego zakresem opracowania.   

Przedmiot objęty zakresem opracowania zlokalizowany jest  na terenie obszaru 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, przy ul. Rudolfa Weigla 5, który jest terenem zamkniętym. 

Kompleks Wojskowy Nr 2857, działka nr 1/2,  AM Nr 12 obręb Gaj, Jedn. ewid. Wrocław, 

Województwo Dolnośląskie.

Dla działki tej urządzono K.W. 53169.

Właścicielem kompleksu szpitalnego jest  Skarb Państwa, udział 1/1;

Władającym  – Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie i z jego ramienia Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wrocław, ul. Obornicka 126.   

Zamawiający jest jednostką wojskową podległą Ministerstwu Obrony Narodowej. 

Nadzór budowlany nad terenem zamkniętym sprawuje Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego  we Wrocławiu ul. Jana Ewangelisty Purkyniego 1. 

Rodzaj użytkowania - obiekt służby zdrowia

Od 2011 roku Kompleks szpitalny objęty jest rejestrem ewidencji zabytków i podlega Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków.  

Wjazd na teren kompleksu szpitalnego odbywa się na podstawie listy osób upoważnionych, zgłoszonych i oddelegowanych do realizacji zadania na każdym jego etapie, bramą główną szpitala z ulicy Rudolfa Weigla drogą wewnętrzną utwardzoną o długości około 200 m. 

Teren budowy zlokalizowany jest w obrębie zbiegu prostopadle usytuowanych do siebie granic kompleksu szpitalnego, a część objęta przedmiotem zamówienia konieczna będzie do wyłączenia z użytkowania na czas realizacji robót przygotowania terenu do budowy, przełożenia uzbrojenia doziemnego, budowy drogi, chodnika i zagospodarowania terenu. 

Plac budowy zlokalizowany jest przy ciągach komunikacji zewnętrznej. 
Z informacji uzyskanych przez szpital wynika, że w najbliższym czasie planowana jest przebudowa ul. Rudolfa Weigla w oparciu o wykonaną i przesłaną do Rejowego Zarządu Infrastruktury we Wrocławiu                           

3. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej techniczno-prawnej:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (tj. Dz.U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi;

- Kodeks Cywilny,

- Aktualna taryfa na dzień zawarcia Umowy zatwierdzona przez prezesa Zarządu Regulacji Energetyki i publikowana w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki.  

-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2013r.  poz. 1409).
-  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 883).
-  Inwentaryzacja wykonana we własnym zakresie.

-  Obowiązujące normy branżowe.

4. Zakres opracowania i  skład dokumentacji :

 1) projekt  budowlany budowy złączy kablowych: dla zasilania podstawowego kompleksu szpitalnego i dla zasilania rezerwowego oraz budowa dwu linii kablowych odrębnie zasilających złącza kablowe zgodnie z uzyskanymi we własnym zakresie warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez właściciela sieci dystrybucyjnej.
          2) projekty wykonawcze branżowe; 

5. Przewidywany zakres prac 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej techniczno-prawnej budowy wg pkt 1 na podstawie uzyskanych warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej zasilającej kompleks szpitalny   4 Wojskowego  Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Weigla 5, dla której należy przewidzieć: docelową moc przyłączeniową planowaną do odbioru w III etapach realizowanych odrębnymi umowami sprzedaży energii do roku 2017 w łącznej wielkości mocy :

1) Na zasilaniu podstawowym   –  3 200 kW,

2) Na zasilaniu rezerwowym      –  3 200 kW,

I planowanym poborem energii elektrycznej od 4.300 MWh/rok do 8.600MWh/rok.
6.  Efekt rzeczowy 

Linia  energetyczna średniego napięcia zasilania podstawowego i rezerwowego na zasilić kompleks szpitalny energię elektryczną i stworzyć możliwość zwiększenia zapotrzebowania. 

Na przełomie lat 2013 -  2014r. Szpital we własnym zakresie wybudował i uruchomił nawą kontenerową stację transformatorową oraz ułożył z nowej stacji linie kablowe SN, 20kV – 3xYHAKXS 1x120 /opcja 3xXRUHAKXS 1x120/ ,doziemnego zasilania energetycznego do granicy z ul. R. Weigla i zabezpieczył   zapas na wysokości budynku Nr 9. 
7.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej w tym projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień oraz Decyzji pozwolenia na budowę,  sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji budowy linii energetycznych zasilania  podstawowego i rezerwowego kompleks szpitalny od miejsca wskazanego w warunkach technicznych  przyłączeniowych średniego napięcia przewidując docelową moc przyłączeniową planowaną do sukcesywnego zwiększania odbioru w III etapach realizowanych odrębnymi umowami na dostawę energii elektrycznej do roku 2017 w łącznej wysokości:

Na zasilaniu podstawowym   –  3 200 kW,
Na zasilaniu rezerwowym      –  3 200 kW,
8.  Opis zakresu planowanych prac 

1). Prace przygotowawcze

Uzyskanie Warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej kompleks szpitalny 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Weigla 5 

2). Zakres prac techniczno-prawnych niezbędnych prac dla przyłączenia kompleksu szpitalnego obejmuje po stronie Wykonawcy:

a) Część projektową techniczno – prawną, tj.: 

- Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej dla obiektu przyłączanego  tj. kompleksu szpitalnego 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego  z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Weigla 5 

- Uzyskanie mapy prawnej do celów opiniodawczych i aktualnej mapy do celów projektowych o ile zakres związany z przedmiotem zamówienia tego będzie wymagał; 

- Wykonanie inwentaryzacji trasy przebiegu linii kablowych oraz otoczenia urbanistycznego związanego z przedmiotem zamówienia;  

- Opracowanie kompletnej dokumentacji techniczno-prawnej dotyczącej budowy dwu złączy kablowych: dla zasilania podstawowego obiektu i dla zasilania rezerwowego oraz dwu linii kablowych odrębnie zasilających złącza kablowe poza terenem kompleksu szpitalnego; 

- Uzyskanie prawomocnej Decyzji Pozwolenia na budowę  dla wykonanego projektu budowy dwóch linii zasilających i złączy kablowych SN;
- sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji na podstawie wykonanego projektu 

b) Część realizacyjną, tj.:

- Budowa złączy kablowych: dla zasilania podstawowego obiektu i dla zasilania rezerwowego oraz budowa dwu linii kablowych odrębnie zasilających złącza kablowe usytuowane na terenie posesji, 

- zakupienie i montaż , własnym kosztem i staraniem liczników energii elektrycznej oraz modemów w układach pomiarowo-rozliczeniowych określonych warunkach przyłączenia wraz z przekazaniem ich właścicielowi sieci dystrybucyjnej, do której kompleks szpitalny będzie przyłączony; 
- wykonanie wpięcia do złączy kablowych linii zasilania podstawowego i rezerwowego ułożonej przez Przyłączany Podmiot na terenie kompleksu szpitalnego;

- Wykonanie wszystkich niezbędnych czynności zmierzających do przyłączenia linii zasilania podstawowego i rezerwowego kompleksu szpitalnego do sieci dystrybucyjnej  elektroenergetycznej zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia oraz uruchomieniem przesyłu energii elektrycznej; 

- Zapewnienie serwisu gwarancyjnego przez co najmniej 15 lat od dnia protokolarnego  ostatecznego odbioru zakresu prac realizowanego przez Wykonawcę dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń i wymiany elementów eksploatacyjnych przez okres trwania gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta na koszt Wykonawcy;

Dokumentację należy opracować na podstawie inwentaryzacji wykonanej we własnym zakresie.  

9.  Założenia i wymagania z zakresu wykonania dokumentacji projektowej - Przedmiot i zakres opracowania dokumentacji projektowej 

Dokumentacja techniczno-prawna winna obejmować wykonanie na podstawie uzyskanych  warunków przyłączenia, projektu budowlanego wraz uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i prawomocnej Decyzji pozwolenia na  budowę, branżowej wykonawczej zakresie obejmującym przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Prawa Energetycznego i Ustawą Prawo Budowlane. 

10. Podstawa opracowania dokumentacji  projektowej 

Prace projektowe wykonać zgodnie z obowiązującymi  przepisami i normami 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (tj.: Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi;

- Ustawa z 7 lipca 2004r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1409).
- Kodeks Cywilny,

- Aktualna taryfa na dzień zawarcia Umowy zatwierdzona przez prezesa Zarządu Regulacji 
- inwentaryzacja wykonana we własnym zakresie 

11.   Prace przygotowawcze przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektowej

1)  wytyczenie trasy przebiegu instalacji energetycznej od wskazanego miejsca przyłączenia do planowanej lokalizacji  złącza kablowego

2)  dokonanie wizji lokalnej przebiegu trasy linii kablowej wraz z lokalizacją złącza kablowego  

3)  wykonanie inwentaryzacji  z zakresie planowanego przebiegu trasy

4)  zebranie informacji w zakresie przebiegu uzbrojenia terenu instalacji wodno-kanalizacyjnej sanitarnej, burzowej i  telekomunikacyjnej  

5) uzgodnienia przebiegu trasy kablowej energetycznej z właściwymi jednostkami zarządu dróg i komunikacji, właścicielami nieruchomości i właścicielami innych instalacji doziemnych, w celu  możliwości osiągnięcia efektów oczekiwanych przez Zamawiającego.
12. Zasady przekazania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do weryfikacji Zamawiającemu:

1) Dokumentacja techniczno-prawna, w tym  projekt budowlany i projekty wykonawcze  przekazane zostaną Zamawiającemu w jego siedzibie wraz z „Protokołem Zdawczo-odbiorczym” wraz z uzyskana prawomocną decyzją pozwolenia na budowę. 

2) Zamawiającemu przysługuje prawo weryfikacji przekazanej dokumentacji przez okres 7 dni roboczych od dnia jej przyjęcia.
13.   Zasady odbioru dokumentacji techniczno-prawnej

1). Dokumentacja budowlana i  wykonawcza odebrana będzie na podstawie 

a) Bezusterkowego protokołu odbioru końcowego -  „Protokołu zdawczo – odbiorczego”

b) „Oświadczenia o kompletności dokumentacji”

c) „Oświadczenia o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi  przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej” 

2).  Wymagania dotyczące uzgodnień i opiniowania i zatwierdzenia dokumentacji projektowej   

Dokumentacja budowlana, wykonawcza winna być zaopiniowana - uzgodniona z właściwymi jednostkami zarządu dróg i komunikacji, zarządcami i właścicielami nieruchomości i właścicielami innych instalacji doziemnych, Zakładem Uzgodnień Dokumentacji.
3).  Całość dokumentacji zostanie przekazana Zamawiającemu w formie wydrukowanej w  ilości egzemplarzy jak niżej oraz na cyfrowym nośniku w programie Auto Cad w wersji edycyjnej 2011 do 2010 i w formacie pliku tekstowego PDF, a kosztorysy w programie „Norma” (w rozszerzeniu ‘ath’) i tak: 

       a) projekt budowlany  -  2 egz. wraz prawomocnym pozwoleniem na budowę             

       b)  projekty wykonawcze w  2 egz.,

14. Założenia do prowadzenia i sprawowania nadzoru autorskiego:

1) Założenia i wymagania w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego:

a) Zakres nadzoru autorskiego Projektanta winien obejmować czynności wynikające z treści art. 20 i 21 Prawo Budowlane.

b) Dodatkowo w ramach sprawowania nadzoru autorskiego projektant zobowiązany jest do wykonania następujących czynności:

· udziału w naradach technicznych i komisjach organizowanych przez Zamawiającego,

· udziału w odbiorach częściowych, zanikowych, rozruchu technologicznym i odbiorze końcowym.

c) Dokonywania zmian w dokumentacji projektowej w sytuacjach wymagających tego działania.

d) Poprawianie błędów projektowych, likwidację kolizji między branżami, 

     uzupełnienie rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w

     dokumentacji autorskiej w terminie podanym przez Zamawiającego. 
3) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy z należytą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, przy czym działania jego w ramach nadzoru autorskiego nie mogą powodować przeszkód i opóźnień w realizacji zadania.

4) W przypadku wprowadzenia zmian, wynikających z przyczyn leżących  po stronie            Wykonawcy, stanowiących  istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu i pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt:  

a) doprowadzić do zgodności z obowiązującym prawem  (sporządzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, pozwolenia na budowę) w terminie podanym przez Zamawiającego;

b) pisemnie przedstawić Zamawiającemu skutki finansowe proponowanych zmian w dokumentacji w stosunku do rozwiązań poprzednich. Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, które wprowadził. 
c) udokumentować aktualizacje rozwiązań projektowych wprowadzonych do dokumentacji projektowo-kosztorysowej w czasie wykonywania robót budowlanych, potwierdzających zgodę Wykonawcy na ich wprowadzenie stanowić będą podpisane przez projektanta lub projektantów sprawujących nadzór autorski:

· zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

· rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem projektanta (autora) oraz informacją jaki element dokumentacji projektowej zastępują,

· wpisy do dziennika budowy, w przypadku obowiązku uzyskania Decyzji pozwolenia na budowę;

· protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony.

5) Zakończenie wykonywania czynności sprawowania nadzoru autorskiego kończy „Oświadczenie projektanta o zgodności stanu realizacji budowy z opracowanymi  i  zaakceptowanymi projektami”. Oświadczenie takie składa delegowany przez Wykonawcę projektant do prowadzenia nadzoru autorskiego najpóźniej w dniu zgłoszenia robót do odbioru  końcowego.  
15.  Sposób rozliczenia przedmiotu zamówienia, warunki  płatności

1). Sposób rozliczenia wykonanego przedmiotu zamówienia określony jest jako rozliczenie ryczałtowe.

2).  Wysokość ryczałtu jest to wartość zadania w okresie jego trwania, a określona przez  Wykonawcę w ofercie ustalona na podstawie  Wytycznych Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004r.r.  w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych ora planowanych kosztów robót  budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)

3).  Wartość ryczałtowa zadania równa jest  wysokości zadania określonego w ofercie Wykonawcy. Wartość zadania nie może ulec zwiększeniu.

4).  Należności Wykonawcy staną się wymagane w przypadku spełnienia poniższych warunków jednorazowo za:

a)  Część projektową techniczno – prawną obejmującą opracowaną dokumentację techniczno – prawną przekazaną Zamawiającemu wraz z prawomocna decyzją pozwolenia na budowę i uzyskanym przez Wykonawcę od Zamawiającego „Protokołem zdawczo – odbiorczym” oraz za sprawowanie nadzoru autorskiego z chwilą zakończenia realizacji robót budowlanych w zakresie przewidzianym w projekcie budowlanym, 

b) Część realizacyjną obejmującą budowę dwu złączy kablowych dla zasilania podstawowego i dla zasilania rezerwowego kompleksu szpitalnego ora z  dwu linii kablowych odrębnie zasilających złącza kablowe poza terenem kompleksu szpitalnego oraz za zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót w okresie gwarancyjnym i w czasie trwania rękojmi;
16.   Charakterystyka robót realizacyjnych. 

Prace polegać będą na:
1) geodezyjnym wytyczeniu trasy przebiegu instalacji energetycznej 
2) wykonaniu prac rozbiórkowych nawierzchni dróg, chodników i placów postojowych w obrębie przebiegu trasy kablowej 

3) wykonaniu wykopów - prac ziemnych  w obrębie trasy przebiegu  instalacji

4) ułożeniu warstw podbudowy pod kabel instalacji doziemnej wraz z taśmą informującą o przebiegu instalacji elektrycznej i ułożeniu kabli energetycznych; 

5) powykonawczym pomiarze  geodezyjnym w otwartym wykopie wraz z opracowaniem operatu geodezyjnego w ilości egzemplarzy wymaganym przez Zespół Uzgodnień Dokumentacji 

6) zasypaniu wykopów wraz z wykonaniem warstw wykończeniowych  nawierzchni lub ich odtworzeniu;
17. Wymagania materiałowe:
Wszelkie materiały budowlane, które znajdują zastosowanie muszą odpowiadać wymogom Art. 10 i 11 ustawy Prawo Budowlane oraz posiadać Ocenę Higieniczną PZH,  Aprobatę Techniczną ITB lub Świadectwo ITB.

18. Przedmiot i zakres robót 

Zakres robót przedmiotu zamówienia określa niniejszy Program Funkcjonalno-użytkowy stanowiący wraz z umowa i ofertą Wykonawcy podstawę do realizacji robót.  
19. Ogólne zasady prowadzenia i wykonania robót 

1) Roboty należy prowadzić w sposób nieuciążliwy dla funkcjonującego otoczenia z zachowaniem  należnego bezpieczeństwa wykonywanych prac, utrzymania czystości w bezpośrednim otoczeniu  prowadzonych prac, a także traktów  użytkowych; 

2) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić taką organizację i technologię prowadzonych robót, która nie będzie powodowała zakłócenia w odrębne placu budowy; 

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową,  ścisłe  przestrzeganie harmonogramu robót, jakość zastosowanych materiałów, urządzeń, jakość  wykonywanych robót i za ich zgodność z zatwierdzonym projektem budowlanym i wydanym pozwoleniem na budowę,   programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy;
4) Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich pisemnym otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.  

5) Wykonawca przed przystąpieniem do robót opracuje „harmonogram robót i finansowania” na całość przedmiotu zamówienia i uzyska akceptację Zamawiającego, a następnie będzie realizował zadanie w myśl zatwierdzonego harmonogramu.

6) Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do opracowania I przekazania Zamawiającemu następujących dokumentów:

a) projekt organizacji robót zawierający:

· organizację wykonania robót, terminy i sposób prowadzenia robót

· organizację ruchu na budowie – oznakowań

· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  elementów robót

b) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowany wg Ustawy Prawo Budowlane

7) Wykonawca nie może przystąpić do realizacji zadań jeżeli :

a) nie uzyska akceptacji Zamawiającego dla „harmonogramu robót i finansowania”  zapewniającego jego faktyczne możliwości wykonawcze,

b) nie zorganizuje  zgodnie Programem funkcjonalno-użytkowym placu i zaplecza budowy;
 c) nie wykona zabezpieczenia (wydzielenia) otoczenia od będącego  w ciągłym użytkowaniu, zapewniając tym samym utrzymanie czystości w obrębie terenu budowy oraz spełnienie przepisów BHP wykluczających  powstawanie zagrożenia dla osób trzecich 

d)  nie dokona ubezpieczenia placu budowy

      e)  nie wydzieli i zabezpieczy w sposób określony przez Zamawiającego miejsca składowania materiałów rozbiórkowych oraz materiałów budowlanych  w tym  piasku, gruzu itp. Okres uzupełnienia powyższych wymogów będzie liczony do czasu realizacji  umowy   i nie będzie z tego tytułu wydłużenia terminu realizacji zadania. 

8) Wydzielony teren (plac) budowy i składowiska należy utrzymywać w należytym porządku.

9)  Roboty prowadzić zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego zgodnie ze sztuką  budowlaną, zapewniając realizację zgodnie z przepisami BHP, PPOŻ, a także technologią określoną w założeniach.

10)  Zamawiający może zażądać przerwania prac w przypadkach nieprzestrzegania przepisów BHP, PPOŻ. i uwarunkowań powyżej określonych do chwili ich usunięcia,  a okres przestojów nie powoduje zmiany terminów ustalonych w umowie i harmonogramie.

11) Wykonawca wyznaczy osobę funkcyjną na budowie w osobie kierownika budowy, który codziennie w sposób ciągły będzie prowadzić nadzór nad realizacją zadania. Brak nadzoru ze strony Wykonawcy upoważnia  Zamawiającego do przerwania robót z winy Wykonawcy.

12)  Zamawiający wyznaczy osobę odpowiedzialną za prawidłową realizację zadania sprawującą nadzór budowlany.

20.  Prace towarzyszące i tymczasowe 

Prace tymczasowe  

· oznakowanie terenu budowy
· zabezpieczenie wykopów

· zabezpieczenie istniejącego drzewostanu na trasie przebiegu linii kablowej
21.  Organizacja robót.

Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do opracowania i  przekazania Zamawiającemu następujących dokumentów:

1) projekt organizacji robót zawierający:

a)   organizację wykonania robót, terminy i sposób prowadzenia robót

b)   projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

c)   organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 

d)   wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e)   wykaz podstawowego personelu do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót, odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót

2)  „harmonogram robót i finansowania”
22.  Ochrona i utrzymanie terenu i placu budowy oraz organizacja ruchu 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. 
Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Zamawiającego, który może wstrzymać realizację robót, jeśli  w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedba swoje obowiązki konserwacyjne.

W  trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie  niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia  takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe itp. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. 

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez odpowiednie Instytucje Drogowe.    

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie  wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca umieści w miejscach i w ilościach wymaganych przez właścicieli nieruchomości tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z Rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej  i Budownictwa.   

23.  Ochrona własności i urządzeń.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących urządzeń i instalacji  naziemnych i podziemnych znajdujących się w obrębie placu budowy takich jak rurociągi i kable itp. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone  i zabezpieczone przed uszkodzeniem w takcie realizacji robót. W przypadku gdy nastąpi konieczność płożenia instalacji i urządzeń podziemnych  w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia robót w tym zakresie.  

Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu instalacji lub urządzeń zlokalizowanych w obrębie placu budowy, a szkody usunie na koszt własny.  

24.  Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót

W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych w  publikacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego. W okresie realizacji aż do momentu zakończenia robót, Wykonawca będzie stosował niezbędne przepisy i normatywy w zakresie ochrony środowiska w obrębie placu budowy i poza jego terenem unikając działań szkodliwych dla innych jednostek i użytkowników tego terenu w zakresie ochrony od zanieczyszczeń instalacji podziemnych, gleby, roślin, wód, hałasu. 

25.   Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczeństwa, a pracowników wyposaży w wymaganą odzież i środki ochrony zdrowia. 
Zapewnienia wyposażenia w urządzenia socjalne. Koszty tej ochrony wliczone są w cenę umowy.
Wykonawca będzie stosował się do przepisów prawnych obowiązujących w zakresie  bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał w poprawnym stanie i zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy, we wszystkich posiadanych urządzeniach,  maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.   

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane w wyniku pożaru, który powstałby w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami Ustawy - Prawo Budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do realizacji zamawiającemu Program Zapewnienia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) Na jego podstawie musi zapewnić, by personel nie pracował w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

26.  Wymogi dotyczące właściwości materiałów, wyrobów budowlanych  i   urządzeń 

Źródła uzyskiwania materiałów, wyrobów i urządzeń 
Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca stosować będzie materiały wyroby budowlane zgodnie z przedmiotem zamówienia, spełniające wymogi zawarte w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 883).
      Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymogami określonymi w specyfikacji technicznej.

       Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy udowadniając, że nadal spełniają one wymagania specyfikacji.

      W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczania zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłowa eksploatacji. Stosowania materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zamawiającego.
Atesty materiałów i urządzeń 

Wszystkie materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót winny być zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Wbudowane materiały i urządzenia mają posiadać atesty producenta poparte wynikami badań.

W przypadku braku atestów lub stwierdzenia niezgodności właściwości przewidzianych  do użycia materiałów i urządzeń z wymaganymi zawartymi w specyfikacji nie zostaną one przyjęte do wbudowania. Takie materiały i urządzenia muszą być usunięte z placu budowy. Wbudowane materiały i urządzenia niezgodne  wymaganiami specyfikacji i norm powodują odrzucenie robót, ich nie przyjęcie i nie zapłacenie – zakwalifikowanie jako wadliwe wykonane roboty.

Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń

Za dostarczony sprzęt, materiały i urządzenia na plac budowy odpowiada Wykonawca,

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą  zabezpieczone przed uszkodzeniem, kradzieżą itp. Wykonawca musi utrzymać ich jakość i właściwości w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Musza one w każdej chwili być dostępne do przeprowadzenia przez Zamawiającego inspekcji aż do momentu kiedy zostaną wbudowane.

Materiały zamienne

Materiały i urządzenia zamiennie inne niż przewidziane w projekcie stosowane mogą zostać dopuszczone do zastosowania (wbudowania) w przypadku uzyskania zgody Zamawiającego i projektanta po przedłożeniu odpowiednich certyfikatów i atestów. Zgodę zamawiającego należy uzyskać co najmniej na 2 tygodnie przed ich użyciem.

27.  Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zorganizuje na terenie budowy obiekty zaplecza budowy na potrzeby:

1) biura kierownika budowy

2) szatni dla pracowników

3) pomieszczenia socjalnego

4) magazynu na materiały

5) ogrodzenia terenu

Wyżej wymienione elementy zaplecza winna cechować estetyka.
Wykonawca wykona projekt zaplecza i uzyska jego akceptację, który ponosi wszystkie koszty związane z jego budowa i likwidacją. 

28.   Kody CPV 

71220000-6 - Usługi projektowania 

31320000-5 - Kable energetyczne

31321220-0 – Kabel średniego napięcia

29.    Sprzęt i maszyny.

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu jedynie takiego, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i na otoczenie.

Wykonawca poda wykaz podstawowego sprzętu, maszyn i narzędzi niezbędnych do wykonania zadania Zamawiający zaaprobuje każdy proponowany sprzęt zastępczy jedynie w przypadku, gdy wydajność i jakość proponowanego sprzętu zastępczego będą takie same lub wyższe niż sprzętu wymienionego w wykazie. Sprzęt używany winien być zadeklarowany  w ofercie.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymaganych i warunków normy i nie zapewniające bezpieczeństwa dla pracowników oraz otoczenia i środowiska zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

30.   Transport.

Wjazd pojazdu na teren Zamawiającego może odbywać się po przedstawieniu wykazu sprzętu (pojazdów) i osób realizujących zadanie.

Transport sprzętu, urządzeń i materiałów do placu budowy odbywać się będzie siłami i na koszt Wykonawcy określonymi drogami zewnętrznymi opisanymi w czasie przekazywania placu budowy. 

Wynikłe wszelkie uszkodzenia, zanieczyszczenia dróg dojazdowych do placu budowy (składu materiałów) Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać bez wezwania Zamawiającego. Zapewnić utrzymanie czystości dróg, traktów częściowo wykorzystywanych przez Wykonawcę. Wykonawca jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność i usuwa w trybie natychmiastowym na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia obiektu i jego wyposażenia zabrudzonych w trakcie przewozu materiałów, urządzeń lub działalności jego personelu.

31.   Wymagania dotyczące jakości wykonania robót budowlanych 

Roboty należy wykonać zgodnie z:

1.    Projektem Budowlanym  

2. Projektami Wykonawczymi

3. Niniejszym Programem funkcjonalno-użytkowym 
32.    Ubezpieczenie placu budowy  

Przez protokolarnym przekazaniem placu budowy Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt ubezpieczyć plac budowy. 
33.   Kontrola jakości robót.

1).  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzone zgodnie z programem zapewnienia jakości 
2).  Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z taką częstotliwością, która zapewni ze strony Wykonawcy zgodność z wymogami zawartymi  w projektach wykonawczych. 

3).    Wszelkie koszty uzyskania badań i dopuszczeń ponosi Wykonawca.
4).   Zamawiający zweryfikuje system kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, bądź prowadzoną ocenę zgodności wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami  ST  

5).   W przypadkach wątpliwych Zamawiający zleca pobranie próbek i prowadzenie badań niezależnych od Wykonawcy na swój koszt. W przypadku, gdy wyniki organizowanych badań  będą odmienne od wyników badań raportu Wykonawcy, Zamawiający zleci  wykonanie powtórnych badań. W przypadku otrzymania wyników w dalszym ciągu odmiennych koszty badań powtórnych  i dodatkowych ponosi Wykonawca.

6).  Certyfikaty i deklaracje zgodności

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które spełniają wymogi zawarte w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 883).
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez Specyfikację Techniczną , każdą ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.   

34.  Odbiory robót budowlanych 

Odbędą się następujące odbiory:

1)   odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających na podstawie „Protokołu odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu”, które w dalszym procesie  realizacji ulegną zakryciu w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy na 48 godz. przed protokolarnym dokonaniem odbioru, przy jednoczesnym powiadomieniu  inspektora nadzoru  inwestorskiego dokonującego odbioru.  

2)  odbiór częściowy na podstawie „Protokołu odbioru częściowego” części robót składających się całość zadania polegający na ocenie ilości i jakości  wykonanych części zadania. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy na 48 godzin przed 

protokolarnym dokonaniem odbioru częściowego, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.  

3)   odbiory instalacji i urządzeń technicznych, instalacji i urządzeń technicznych Wykonawca dokonuje we  własnym zakresie, co udokumentowane winno być protokołem potwierdzającym sprawność w/w instalacji przed dokonaniem rozruchu technologicznego. Próby, badania i odbiory instalacji i urządzeń technicznych  powinny obejmować instalacje elektroenergetyczne. 

4)   odbiór końcowy na podstawie „Protokołu odbioru końcowego” po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy.
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

· dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami

· specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy ewentualnie uzupełniające lub zamienne)

-    protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, instalacji
     i  urządzeń 

· recepty i ustalenia technologiczne, certyfikaty, aprobaty techniczne

· dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały)

· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z programem zapewnienia jakości

· rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót  użytkownikom urządzeń  

         Wykonawca zgłasza odbiór końcowy Zamawiającemu pisemnie co najmniej 7 dni przed datą przekazania, lecz nie później niż 14 dni przed upływem trwania umowy. 
Odbiór odbywać się to będzie komisyjnie przy udziale Zamawiającego, użytkownika oraz organów nadrzędnych:

-  przedstawiciela Zamawiającego

-  przedstawiciela dostawcy energii

-  Inspektora Nadzoru Budowlanego Urzędu Miasta (Wojewódzkiego) Wrocław 

-  Inspektora Sanitarnego Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej  - Wrocław, 
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Za odbiór końcowy uważa się fakt odbioru bezusterkowego lub usunięcie wszelkich wad stwierdzonych podczas odbioru przez komisję.
5)   odbiór po okresie rękojmi  na podstawie „Protokołu odbioru po okresie rękojmi” całości zadania zorganizowany z inicjatywy Zamawiającego na 3 tygodnie przed końcem okresu rękojmi pisemnym zawiadomieniem Wykonawcy. 

Do odbioru po okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

· umowę na wykonanie robót budowlanych

· protokół odbioru końcowego  

-  dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego przedmiotu zamówienia (jeśli były zgłoszone wady) 

6) odbiór ostateczny - pogwarancyjny całości zadania – przegląd i odbiór pogwarancyjny   zorganizowany w ostatnim miesiącu upływającego okresu gwarancyjnego na podstawie „Protokołu odbioru pogwarancyjnego.
Do odbioru ostatecznego - pogwarancyjnego wykonawca zobowiązany jest    przygotować następujące dokumenty: 

· umowę na wykonanie robót budowlanych

· protokół odbioru końcowego 
· dokumenty potwierdzające usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie rękojmi 

-       dokumenty potwierdzające usunięcie wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym

W przypadku zaniechania lub nie przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia wad  w ciągu 14 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej, a koszty pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy jakie wniósł Wykonawca. 

W przypadku, gdy usunięcie wad przewyższa pozostawioną kwotę należytego zabezpieczenia umowy Zamawiający wzywa do uregulowania powstałego zobowiązania, a ten zobowiązany jest je uregulować w terminie 30 dni.

35.   Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń

Wykonawca jest odpowiedzialny zaprowadzenie ewidencji wszystkich zmian w  dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawcze.  Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, za którą odpowiedzialny jest Wykonawca wchodzą m.in.:   

1) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających 

2) protokoły odbiorów częściowych i końcowych

3) wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, 

4) protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych 

5) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu

6) kopia mapy terenu powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

7) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne podpisane przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego

  8).  rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, oświetleniowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń

 9).  oświadczenie kierownika budowy o:

a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy a także - w razie korzystania- ulicy, przyległego terenu

c) o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania

 10).   aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa "B" 
            i  CE  dla materiałów i urządzeń

12)   karty gwarancyjne urządzeń technicznych, instrukcje eksploatacji instalacji, 

36.   Podstawa rozliczenia
Za datę sprzedaży przedmiotu zamówienia tj. przyłączenie do sieci dystrybucyjnej uznaje się datę sporządzenia pozytywnego protokołu odbioru prac określonych w § 1 ust. 5 pkt. 5.1 ppkt 5.1.1, 5.1.2, Umowy.
37.  Sposób rozliczenia przedmiotu zamówienia:

Rozliczane ryczałtowe w oparciu o ofertę Wykonawcy. 

Płatność następować będzie na podstawie faktur VAT w terminie do 60 dni od dnia przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

38.  Sposób rozliczenia prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić prace towarzyszące i roboty tymczasowe  w cenie ryczałtowej .
39.  Termin realizacji

Część: dokumentacja techniczno – prawna – 15m-cy   

Część realizacyjna tj.  przyłączenie obiektu ma nastąpić nie później niż do 31 marca 2017r. 
40.    Gwarancje

Gwarancja na wykonane roboty budowlane i instalacyjne co najmniej 15 lat.
Gwarancja na realizację wszystkich robót wchodzących w zakres przedmiotu umowy oraz na wbudowane materiały niezależnie od gwarancji producenta zaczyna się w dniu przyłączenie Kompleksu szpitalnego do sieci dystrybucyjnej. 

Zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót min 15 lat. 

41.   Założenia i wymagania dla serwisu gwarancyjnego  

1.   Czas reakcji na zgłoszenie przez zamawiającego awarii lub usterek do 12 godzin ( do 1 godziny w przypadku braku zasilania szpital)
2.   Czas usunięcia awarii lub usterek do 24 godzin (do 2 godzin w przypadku braku zasilania szpital).
3.  Koszty zużycia materiałów i inne koszty pośrednie poniesione w celu usunięcia awarii  lub usterek  w  okresie trwania gwarancji pokrywa Wykonawca.

42.   Pozostałe warunki   

1.   Materiały rozbiórkowe 

Wykonawca będzie sukcesywnie (wg branż) przekazywał dla Zamawiającego lub zagospodarował  zgodnie z ustaleniami Zamawiającego 

2.   Roboty zamienne - Roboty nie przewidziane przez Zamawiającego, a które muszą być wykonane  w celu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zgłasza Zamawiającemu. Wykonanie robót samowolnie, bez   zgłoszenia traktowane będzie jako „niebyłe”

3.   Media - Wykonawca pokrywa koszty zużytych mediów komunalnych we własnym zakresie.
                                                                                                                Opracowanie:
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