4 WOISKOWY SZRITAL KLINICZNY Z POLIKLINIK A

SAMODZIELNY PuBLICZNY ZAKEAD OPEKI ZDROWOTNE]

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WARUNKOW WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
kod CPV 45000000-7

Nazwa remontu :

»Remont korytarza na Oddziale Otolaryngologii i Chirurgii Szczekowo-
Twarzowej w Budynku Nr 1, czes¢ 1, pietro I w 4 Wojskowym Szpitalu
Klinicznym z P SP ZOZ we Wroclawiu, kompleks 2857”.

obejmuje:

1) Malowanie $cian korytarza, grzejnikdéw, rur i stolarki drzwiowej wraz z robotami
przygotowawczymi i naprawczymi.

2) Montaz sufitu podwieszonego.

3) Wymiana instalacji eklektycznej z montazem nowych opraw o$wietleniowych w
suficie podwieszonym, montaz instalacji ewakuacyjnej i nocnej wraz z wymiang
rozdzielnicy TE.

4) Zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robot i w trakcie rekojmi;

Adres inwestyciji: Wroctaw, ul. R. Weigla 5

Zamawiajacy : 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika
SP Z0Z we Wroctawiu, ul. R. Weigla 5

Opracowanie: Zdzistawa Nowak
Sekcja Planowania i Przygotowania Robét
Dziat Technicznego Utrzymania Nieruchomosci
LOGISTYKA 4 WSK z P SP ZOZ Wroctaw

Numer zadania remontowego: 230614/4WSK
Data opracowania: sierpien 2014r.
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia .. ..............cccoceecviiiiiinieeeeen, str. 4 -16

Przedmiot i zakres robét budowlanych

Sposbéb realizacji zadania remontowego.

Ogolne zasady prowadzenia i wykonania robot.

Prace towarzyszace i tymczasowe Przekazanie terenu budowy
Informacje o terenie budowy

Organizacja robét.

Ochrona i utrzymanie terenu i placu budowy oraz organizacja ruchu
Ochrona wtasnosci i urzadzen.

. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét

. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.

. Wymogi dotyczgce wiasciwosci materiatdw, wyrobéw budowlanych i urzadzenh.
. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

. Kody CPV

. Sprzet i maszyny.

. Transport.

. Wymagania dotyczace jakosci wykonania robot budowlanych

. Kontrola jakosci robét.

. Wymagania dotyczace obmiaru robot

. Odbiory robot budowlanych w zakresie zadania

. Podstawa rozliczenia

. Sposoéb rozliczenia przedmiotu zamoéwienia:

. Koncowe rozliczenie przedmiotu zamoéwienia

. Podstawa pfatnosci.

. Warunki ptatnosci

. Sposéb rozliczenia prac towarzyszacych i robot tymczasowych
. Termin realizac;ji
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. Zatozenia i wymagania dla serwisu gwarancyjnego

. Pozostate warunki

. Przepisy zwigzane str. 16
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW WYKONANIA
i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

»,Remont korytarza na Oddziale Otolaryngologii i Chirurgii Szczekowo-Twarzowej w Budynku Nr 1,
czesé |, pietro | w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z P SP ZOZ we Wroctawiu, kompleks 2857”.

1) Malowanie $cian korytarza, grzejnikéw, rur i stolarki drzwiowej wraz z robotami
przygotowawczymi i naprawczymi.

2) Montaz sufitu podwieszonego.

3) Wymiana instalacji eklektycznej z montazem nowych opraw o$wietleniowych w suficie
podwieszonym, montaz instalacji ewakuacyjnej i nocnej wraz z wymiang rozdzielnicy TE.

4) Zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robét i w trakcie rekojmi;

1.1.  Opis stanu istniejgcego
Przedmiot opracowania zlokalizowany jest w gtdbwnym budynku szpitalnym zrealizowanym na
planie wieloskrzydtowego obiektu w czesci czterokondygnacyjnej, podpiwniczonej o dachu wysokim.
Remontem zostanie objety korytarz na Oddziale Otolaryngologii i Oddziale Chirurgii Szczekowo-
Twarzowej w Budynku Nr 1, czesc |, pietro |

1.2. Lokalizacja
Korytarz, w ktérym przewiduje sie realizacje robét zlokalizowany jest gtébwnym ciggiem
komunikacyjnym na | pietrze gtéwnego budynku szpitalnego w czesci | w uktadzie ,L”.

Nad remontowanym korytarzem na |l pietrze miesci sie korytarz Pododdziatu Pulmonologii, na
parterze korytarz Pododdziatu Endokrynologii, Pododdziat Wewnetrzy Ogélny, na poziomie piwnic
korytarz piwniczny.

1.3. Dane techniczne pomieszczen przewidzianych do adaptaciji:

Powierzchnia P=201,60 m?
Wysokosé H=3,44 m

14. Stan funkcjonalno - przestrzenny pomieszczen
Funkcja korytarza nie ulega zmianie.

* Funkcja pomieszczen na przylegtych

~ piwnice - pomieszczenia magazynowe,

~ parter - cz. |, sale chorych, sale zabiegowe, dyzurki lekarskie i pielegniarskie, pokoje
lekarskie Pododdziatu Endokrynologii i Pododdziatu Wewnetrznego Ogoéinego

~1 pietro - cz. |, sale chorych, sale zabiegowe, blok operacyjny, dyzurki lekarskie
i pielegniarskie, pokoje lekarskie Oddziatu Otolaryngologii i Oddziatu Chirurgii Szczekowo-
Twarzowej

~ 2 pietro - cz. |, sale chorych, sale zabiegowe, dyzurki lekarskie i pielegniarskie, pokoje
lekarskie Pododdziatu Pulmonologii

~ poddasze nieuzytkowe

* Konstrukcja w obrebie opracowania: $ciany zewnetrzne i wewnetrzne z cegty
w ukfadzie podtuznym, stropy ceramiczne, wiezba dachowa drewniana, pokryta
blachodachowka,

*  Wykonczenie powierzchni w obrebie opracowania:
— posadzki:
posadzka ze skatodrzewu, przykryta rulonowa wyktadzing PCV
tynki: - cementowo — wapienne,
malatura - olejna i emulsyjna
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— stolarka okienna PCV
— stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana i stalowa,

*

*

Wyposazenie w instalacje wewnetrzne:
a)
b)

Instalacje sanitarne: wod-kan, c.w., c.0

Instalacje elektryczne: o$wietlenia i gniazd, uziemien,
informatyczna i telefoniczna

Stan techniczny budynku:

konstrukcji — dobry,

wykonczenia — zty

tynki — dobry

posadzka — zty

stolarka okienna — dobry — nowa PCV
stolarka drzwiowa — do malowania
instalacje sanitarne - dobry

instalacje elektryczne — do wymiany
instalacja informatyczna — jest
instalacja SSP — czesciowa

1.5 Przewidywany zakres prac remontowych dla zadania remontowego ,Remont korytarza na

Oddziale Otolaryngologii i Chirurgii Szczekowo-Twarzowej w Budynku Nr 1, cze$c¢ |, pietro | w 4
Wojskowym Szpitalu Klinicznym z P SP ZOZ we Wroctawiu, kompleks 2857” zawarty jest w
opracowanych

Przedmiarach robdt budowlanych i elektrycznych;
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Robdt Budowlanych i Elektrycznych;

Szczegotowy zakres robét remontowych:

Odbicie odparzonych i odstajgcych tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
na $cianach, filarach, pilastrach - 50% powierzchni ogoinej

Ostrozny demontaz nasciennych ptyt ochronnych ze $cian korytarza Montaz nasciennych ptyt
ochronnych na scianach korytarza w miejscach pierwotnych.

Gruntowanie powierzchni ceglanych w miejscach odbitych tynkéw zaprawa cementowg
Zeskrobanie i zmycie starej farby - 50% powierzchni ogoinej

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z
poszpachlowaniem nieréwnosci

tugowanie farby olejnej z tynkow Scian m2

Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonanego recznie na
$cianach na podtozu z tynku na 100 % powierzchni m2

Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
Krotnos¢ = 2, (pod gfadz gipsowg i malowanie)

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitow
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych Scian z jednokrotnym
szpachlowaniem

Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki
Jednokrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych
Jednokrotne malowanie farbg olejng rur

Dwukrotne malowanie olejne listew przypodtogowych
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— Montaz sufitow podwieszonych o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien
mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych .o dtug. 60 cm mocowany do sufitu
kotkami stalowymi rozpreznymi osr. 12 mm i dtugosci130 mm np.. Ecophon Gedina 2.1.2.
Charakterystyka przedsiewziecia

Zakres robot elektrycznych obejmuje wykonanie:

— Reczne przygotowanie zaprawy - podtoze cementowo-wapiennem

— Reczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podiozu ceglanym

— Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS-P16,RS22 o $r.do 47 mm w cegle

— Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm

— Reczne wykucie wneki o objetosci do 0.50 dm3 w podtozu ceglanym

— Uktadanie przewoddw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 w gotowych
bruzdach na podtozu innym niz beton

— Uktadanie przewoddéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania

— Uktadanie przewoddw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 w gotowych
bruzdach na podtozu innym niz beton

— Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 47 mm p.t. w podtozu réznym od betonowego w
gotowych bruzdach

— Uktadanie przewoddéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania

— Wciggane do rur przewoddw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2

— Uktadanie przewoddéw kabelkowych w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania o
tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2.

— Montaz na gotowym podtozu puszek p.t .bakelitowych o §r.do 60mm

— Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych pojedynczych

— Montaz na gotowym podtozu odgateznikdw z tworzyw sztucznych .natynkowo-wtynkowe do
2.5 mm2 przez przykrecenie - przewod kabelkowy 2.5 mmz2 (4 wyloty)

— Montaz na gotowym podtozu tacznikdw instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych,
przyciskdw w puszce instalacyjnej

— Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy
pozarowych - czujek

— Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu.

— Montaz dodatkowych urzgdzen i elementéw SAP - dodatkowe wewnetrznych wskazniki
zadziatania w wyk. z izolatorem zwarcia w uprzednio zainst. gniazdach i obudowach wraz ze
sprawdzeniem szt.

— Montaz na gotowym podtozu opraw $wietlowkowych tunelowych w obudowie z tworzyw szt. -
przykrecanych -1x40W - koncowych

— Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych zwyktych przykrecanych,
koncowych kpl.

— Montaz na gotowym podtozu opraw $wietlowkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem
zawieszanych 4x20W - koncowych AGAT 4x18W PAR

— Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 2.5 kg z czesciowym rozebraniem i
zfozeniem bez podigczenia (il. otworéw mocujgcych do 2) inwenter 2h 18W

— Montaz na gotowym podtozu opraw $wietlbwkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem
przykrecanych 1x20W - koricowych kpl.

— Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 1kg na $cianie (2
mocowania)

— Montaz drabinek typu 'D'-prostych, naroznych, rozgateznych, redukcyjnych przez przykrecenie
do gotowych otwordw - szerokosci 200 mm

— Instalowanie recznych przyciskow przywotawczo - kasujgcy MED-CPR w uprzednio
zainstalowanych puszkach i obudowach wraz ze sprawdzeniem

— Instalowanie recznych przyciskow przywotawczych pociggowych MED-CUPC w uprzednio
zainstalowanych puszkach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
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2.

— Instalowanie zewnetrznych wskaznikéw (zadziatania) pomieszczenia MED-RSI3 w uprzednio
zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem

— Zarabianie i poditgczanie koncéw kabli i przewodow stacyjnych bez ekranu o 2 zytach o sr.do
0.9 mm pod zaciski konc

— Programowanie linii dozorowych w centralkach i przystawkach - wariant E (alarm
jednostopniowy z dwukrotnym kasowaniem )

— Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 8 adresow

— Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy pomiar

— Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar

— Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarciowe; -
pierwszy  pomiar

— Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarciowej -
kazdy nastepny pomiar

— Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - proby dziatania wytacznika
réznicowopragdowego - pierwszypomiar

— Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku roboczym punkt

Przedmiot i zakres robét budowlanych
Zakres robot budowlanych przedmiotu zaméwienia okre$la dokumentacja techniczna stanowigca

podstawe do realizacji rob6t opracowana w imieniu Zamawiajgcego przez:

— Przedmiary robét: branzy budowlanej i elektrycznej.

— Ogolna Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

— Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania Tynkéw Zwyktych Wewnetrznych
Tynkarskich .

— Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania Robo6t Malarskich.

— Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania Sufitu Podwieszonego

— Szczegotowa Specyfikacja Techniczna czes¢: elektryczna

— 0Ogolne zasady prowadzenia i wykonania robot.

Sposob realizacji zadania remontowego.

Zadanie realizowane bedzie w systemie jednoetapowym, ktérego celem jest remont korytarza na

Oddziale Laryngologii i Chirurgii Szczekowej w Budynku Nr 1, czes¢ |, pietro |

4,

1.

Ogolne zasady prowadzenia i wykonania robét.

Roboty prowadzone beda w obiekcie funkcjonujacym bez mozliwosci wylaczenia korytarza
na czas trwania remontu.

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob nieucigzliwy dla funkcjonujgcego otoczenia z zachowaniem
naleznego bezpieczenstwa wykonywanych prac, utrzymania czystosci w bezposrednim otoczeniu
prowadzonych prac na trakcie uzytkowym.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ takg organizacje i technologie prowadzonych roboét, ktora
nie bedzie powodowata zakitécenia pracy szpitala i umozliwiata funkcjonowanie pozostatej czesci
pomieszczen.

Wykonawca bedzie stosowat sie do godzin pracy tak, by zapewni¢ Zamawiajgcemu normalng
prace szpitala.

Optymalne (zalecane) godziny trwania rob6t budowlano - instalacyjnych to 7%-2
robocze, a takze w soboty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét, jako$¢ zastosowanych materiatéw, urzadzen, jakosé wykonywanych robét i
za ich zgodnos¢ wymogami szczegotowych specyfikacji technicznych, ogélnej specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg
umowy.

Polecenia zamawiajacego bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich pisemnym otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca.

1% w dni
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét opracuje harmonogram robdét i finansowania na cato$¢
przedmiotu zamowienia i uzyska akceptacje Zamawiajgcego, a nastepnie bedzie realizowat
zadanie w my$| zatwierdzonego harmonogramu.
Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do opracowania i przekazania
Zamawiajgcemu nastepujacych dokumentéw:
projekt organizacji robét zawierajacy:
— organizacje wykonania robét, terminy i sposéb prowadzenia robot
— organizacje ruchu na budowie — oznakowan
— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robét
Wykonawca ustala sprawy budzgce watpliwosci w zakresie projektu, a stanem istniejgcym badz
rozbieznosci wynikte z projektowania bezposrednio z jednostkg projektowg z pominieciem
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo ingerencji w przypadku zasadniczych zmian
wplywajgcych na koszt zadania.
Niezrealizowanie w terminie rob6t powoduje mozliwos¢ odstgpienia przez Zamawiajgcego od
umowy w catosci lub w czeéci i obowigzek zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
10% wartosci zadania niezrealizowanego
Wykonawca nie moze przystapi¢ do realizacji zadan jezeli :
— nie uzyska akceptacji Zamawiajgcego dla ,harmonogramu robét i finansowania”
zapewniajgcego jego faktyczne mozliwosci wykonawcze,
— nie zorganizuje zgodnie ze specyfikacjg placu i zaplecza budowy i traktow komunikacyjnych
— nie wykona zabezpieczenia (wydzielenia) otoczenia od bedacego w ciagtym uzytkowaniu,
zapewniajac tym samym utrzymanie czystosci w obrebie obiektu oraz spetnienie przepiséw
BHP wykluczajacych powstawanie zagrozenia dla oséb trzecich,
— nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
— nie dokona ubezpieczenia placu budowy,
— nie okresli przewidywanej wielkosci poboru mocy do zasilania wtasnych maszyn,
— nie wykona na swoj koszt wiasnych przytgczy elektrycznych z licznikiem poboru energii,
w celu zasilania wiasnych urzgdzen i maszyn oraz oplombuje urzgdzenie poboru mocy
w obecnosci Zleceniodawcy. Zleceniodawca wskaze Wykonawcy miejsce wpiecia przytacza
elektrycznego
— nie wydzieli i zabezpieczy w sposob okreslony przez Zamawiajgcego miejsca sktadowania
materiatdbw rozbidrkowych oraz materiatbw budowlanych w tym piasku, gruzu itp.
Okres uzupetnienia powyzszych wymogow bedzie liczony do czasu realizacji umowy i nie
bedzie z tego tytutu wydtuzenia terminu realizacji zadania.
Usuwanie gruzu Wykonawca zobowigzany jest dokonywac wytgcznie przy uzyciu rur zsypowych
bezposrednio do konteneréw podstawianych przez Wykonawce, kazdorazowo bez tworzenia
w miejscu robot czasowego jego przechowywania.
Wydzielony teren (plac) budowy i sktadowiska nalezy utrzymywac w nalezytym porzgdku.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego zgodnie ze sztukg budowlanag,
zapewniajac realizacje zgodnie z przepisami BHP, PPOZ, a takze technologig okreslong
w zatozeniach.
Zamawiajgcy moze zazgdac przerwania prac w przypadkach nieprzestrzegania przepisow BHP,
PPOZ. i uwarunkowan powyzej okreslonych do chwili ich usuniecia, a okres przestojoéw nie
powoduje zmiany terminéw ustalonych w umowie i harmonogramie.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia w trybie natychmiastowym szkod powstatych
w trakcie prowadzonych robét na koszt wtasny.
Wykonawca wyznaczy osobe funkcyjng na budowie w osobie kierownika budowy, ktory
codziennie w sposob ciggly bedzie prowadzi¢ nadzér nad realizacjg zadania. Brak nadzoru ze
strony Wykonawcy upowaznia Zamawiajgcego do przerwania robét z winy Wykonawcy.
Zamawiajacy wyznaczy osobe odpowiedzialng za prawidtowg realizacje zadania sprawujgca
nadzér budowlany.
Transport materiatdw na miejsce prowadzenia robét odbywac sie moze wytacznie sprzetem
Wykonawcy. Polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane w czasie przez
niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania robot.
Wykonawca ustala i powiadamia sgsiedniego uzytkownika pomieszczen poza przekazanym
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planem budowy o terminie wej$cia i prowadzenia okreslonych robét, sposobie ich realizacji,
powstatych zaktéceniach i sposobie usuwania szkdd

5. Prace towarzyszace i tymczasowe
Prace towarzyszace
— Uruchomienie i pomiary linii dozorowych
— Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
— Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania
— Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku roboczym punkt
Prace tymczasowe
—  brak

6. Informacje o terenie budowy

Teren budowy. Charakterystyka trenu budowy.

Teren budowy zlokalizowany jest na | pietrze gtdéwnego budynku szpitala w czesci| w4 WSK z P
SP Z0Z we Wroctawiu, przy ul. Rudolfa Weigla 5, Nr kom. Wojsk. 2857, dziatka nr 1/2, AM Nr 12
obreb Gaj, Jedn. ewid. Wroctaw, wojewodztwo dolnoslgskie. Dla dziatki tej urzgdzono K.W.
53169.Wiascicielem kompleksu szpitalnego jest Skarb Panstwa, udziat 1/1;
wiadajgcym — Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie i z jego ramienia Rejonowy Zarzad
Infrastruktury Wroctaw, ul. Mieszczanska 9.

Whascicielem kompleksu szpitalnego jest Skarb Panstwa, udziat 1/1;
wiadajgcym — Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie i z jego ramienia Rejonowy Zarzad
Infrastruktury Wroctaw, ul. Obornicka 126.

Zamawiajacy jest jednostkg wojskowa podlegtg Ministerstwu Obrony Narodowej. Nadzér
budowlany sprawuje Zamawiajacy jest jednostkg wojskowg podlegta Ministerstwu Obrony Narodowe;.
Nadzor budowlany sprawuje Wojewddzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wroctawiu
ul. Jana Ewangelisty Purkyniego 1.

Budynek, w ktérym przewidziano prace modernizacyjne zlokalizowany jest na terenie szpitala
(teren zamkniety). Dojazd do terenu budowy bedzie odbywat sie na podstawie listy oséb
upowaznionych, zgtoszonych i oddelegowanych do realizacji zadania, brama gtéwng szpitala z ulicy
R. Weigla drogg wewnetrzng utwardzong o dtugosci okoto 200 m.

Szczegotowy harmonogram robét dotyczacy w/w prac Wykonawca opracuje wyprzedzajgco

na 2 tygodnie przed rozpoczeciem prac, dajgc mozliwos¢ na przygotowania przylegtych pomieszczen
do nieprzerwanej pracy podczas wykonywania robét modernizacyjnych.

Plac budowy zlokalizowany jest przy drogach wewnetrznych.

Przylegty teren jest utwardzony.

6. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w terminie 3 dni od podpisania
umowy.
Zamawiajacy nie zabezpieczy pomieszczen przeznaczonych na zaplecze budowy.
Zamawiajacy wskaze teren, a Wykonawca zorganizuje plac budowy oraz zapewni zaplecze
w postaci kontenerow lub barakowozéw w terminie zgodnym z ,harmonogramem robét i
finansowania”, nie pozniej jednak niz w 3 dni po przekazaniu placu budowy Wykonawca zabezpieczy
zaplecze budowy.

Zamawiajgcy wskaze punkty poboru niezbednych mediéw, a Wykonawca na wiasny koszt
zorganizuje przytacza i ich opomiarowanie i ureguluje naleznoéci po zakonczeniu zadania.

W przypadku braku mozliwosci opomiarowania strony ustalg stawke ryczattowg. Wykonawca
prowadzi¢ bedzie prace w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla otoczenia w godzinach od 7.00 do 21.00
od poniedziatku do soboty, a takze powiadomi uzytkownikéw przylegajgcych do placu budowy
pomieszczen o rozpoczeciu prac, a w szczegolnosci prac ucigzliwych w czasie ich prowadzenia
na 2 dni przed ich rozpoczeciem.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekaze wykonawcy:

— Dokumentacje techniczng

— Kopie uzgodnien i zezwolenh uzyskanych w czasie przygotowania robét do realizacji przez

Zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robét
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7. Organizacja robét.
Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do opracowania i przekazania
Zamawiajgcemu nastepujacych dokumentéw.

a) program zapewnienia jakosci przedstawiajgcy system (procedure) proponowanej kontroli i
sterowania jakoscig wykonywanych robot. Okresla¢ proponowany postep prac w ujeciu
tygodniowym przez okres trwania umowy.

b) projekt organizacji robét zawierajgcy:

— organizacje wykonania robét, terminy i sposob prowadzenia robét

— projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

— wykaz podstawowego personelu do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot,
odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdélnych robét

c) szczegotowy harmonogram robét i finansowania

d) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowany zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo

Wykonawca winien przewidzie¢ realizacje czynno$ci i prowadzenie rob6t w wydtuzonym czasie
pracy w soboty w pomieszczeniach bezposrednio przylegtych (sasiednich) do placu budowy
w razie koniecznosci realizacji robét prowadzonych poza przekazanym placem budowy a niezbednych
do wykonania w sgsiednich pomieszczeniach nie mozliwych do wytgczenia z funkcjonowania
w godzinach pracy od 7.00 do 21.00 od poniedziatku do soboty.

8. Ochrona i utrzymanie terenu i placu budowy oraz organizacja ruchu

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatdw
i elementow uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez
caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposoéb satysfakcjonujgcy
Zamawiajgcego, ktory moze wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedba swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe
itp. zeby zapewnié bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane
przez zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robét za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakdéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.
przed rozpoczeciem robot wykonawca umiesci w miejscach i w iloéciach okre$lonych przez
zamawiajgcego tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z Rozporzgdzeniem
z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

9. Ochrona wiasnosci i urzadzen.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych urzgdzen i instalacji naziemnych
i podziemnych znajdujgcych sie w obrebie placu budowy takich jak rurociggi i kable itp. Przed
rozpoczeciem robét wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w takcie realizacji robét. W przypadku gdy nastapi
koniecznosc¢ ptozenia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy, wykonawca ma
obowigzek poinformowac zamawiajgcego o zamiarze rozpoczecia robo6t w tym zakresie.
Wykonawca niezwiocznie poinformuje zamawiajgcego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
instalacji lub urzadzen zlokalizowanych w obrebie placu budowy i bedzie wspotpracowat przy
usunieciu uszkodzen udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra bedzie niezbedna do usunieciu
uszkodzenh.

10. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji zadania wykonawca jest zobowigzany znac i stosowaé sie do przepiséw
zawartych w publikacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska naturalnego. W okresie realizacji
az do momentu zakonczenia robét, wykonawca bedzie stosowat niezbedne przepisy i normatywy
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w zakresie ochrony srodowiska w obrebie placu budowy i poza jego terenem unikajgc dziatan
szkodliwych dla innych jednostek i uzytkownikdw tego terenu w zakresie ochrony od zanieczyszczen
instalacji podziemnych, gleby, wod, hatasu.

11. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a pracownikow wyposazy w wymagang odziez i srodki ochrony zdrowia. Zapewni
wyposazenie w urzgdzenia socjalne. Koszty tej ochrony wliczone sg w cene umowy.

Wykonawca bedzie stosowat sie do przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat w poprawnym stanie i zgodnie
z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich
posiadanych urzgdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty fatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
W bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane w wyniku pozaru, ktory
powstatby w czasie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.
W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami Ustawy - Prawo Budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do realizacji zamawiajgcemu Program Zapewnienia
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) Na jego podstawie musi zapewni¢, by personel nie
pracowat w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

12. Wymogi dotyczgce wiasciwosci materiatéw, wyrobow budowlanych
i urzadzen.

Zrédta uzyskiwania materialéw, wyrobéw i urzadzen

Przy wykonywaniu robét budowlanych Wykonawca stosowac bedzie materiaty
wyroby budowlane zgodnie z przedmiotem zamowienia, spetniajgce wymogi zawarte w Ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92, poz. 881

Wszystkie wbudowane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszg by¢
zgodne z wymogami okreslonymi w specyfikacji technicznej. Na materiaty i wyroby przeznaczone do
wbudowania wykonawca zobowigzany jest na dwa tygodnie przed uzyciem przedstawi¢ do akceptac;ji
zamawiajgcemu aprobaty techniczne, atesty dopuszczajgce je do stosowania w obiektach
uzytecznosci publicznej i obiektach stuzby zdrowia oraz informacje o zrodle produkcji.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla
kazdej dostawy udowadniajac, ze nadal spetniajg one wymagania specyfikaciji.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodfa, wigczajac te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajgcego przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczania zamawiajgcemu wszystkich
wymaganych dokumentow pozwalajgcych na jego prawidtowa eksploatacji. Stosowania materiatow
pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptaciji Zamawiajgcego.

Atesty materiatéw i urzgdzen

Wszystkie materialy i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét winny byé zgodne
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej.
Wbudowane materiaty i urzadzenia majg posiadac atesty producenta poparte wynikami badan.
W przypadku braku atestow lub stwierdzenia niezgodnosci wtasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatdw i urzadzen z wymaganymi zawartymi w specyfikacji nie zostang one przyjete do
wbudowania. Takie materiaty i urzgdzenia muszg by¢ usuniete z placu budowy. Wbudowane materiaty
i urzgdzenia niezgodne wymaganiami specyfikacji i norm powodujg odrzucenie robét, ich nie przyjecie
i nie zaptacenie — zakwalifikowanie jako wadliwe wykonane roboty.

Przechowywania i sktadowanie materiatow i urzgdzen

Za dostarczony sprzet, materiaty i urzagdzenia na plac budowy odpowiada Wykonawca, ktéry
zobowigzany jest do zabezpieczenia go przed uszkodzeniem, kradziezg itp. Musi utrzymacé ich jako$¢ i
wiasciwosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w
kazdej chwili by¢ dostepne do przeprowadzenia przez zamawiajgcego inspekcji az do momentu kiedy
zostang wbudowane.
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Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzgdzen beda zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.
Materiaty zamienne
Materiaty i urzgdzenia zamiennie inne niz przewidziane w projekcie stosowane moga zosta¢
dopuszczone do zastosowania (wbudowania) w przypadku uzyskania zgody Zamawiajgcego
i przedtozeniu odpowiednich certyfikatow i atestow. Zgode zamawiajgcego nalezy uzyskac¢ co najmniej
na 2 tygodnie przed ich uzyciem.

13. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zorganizuje na terenie budowy obiekty zaplecza budowy na potrzeby:

- biura kierownika budowy,

- szatni dla pracownikéw,

- pomieszczenia socjalnego,

- magazynu ha materiaty,

- ogrodzenia terenu.

Wyzej wymienione elementy zaplecza winna cechowac estetyka Wykonawca wykona projekt

zaplecza i uzyska jego akceptacje, ktory ponosi wszystkie koszty zwigzane z jego budowa i likwidacja.

14. Kody CPV
Branza budowlana
Kod CPV Stownik gtowny
45 11 11 00-9 roboty rozbiérkowe.
45 41 00 00-4 Roboty tynkarskie.
45 44 21 00-8 Roboty malarskie.
45 42 11 00-5 Sufity podwieszone.
45 31 10 00-0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych..
45 31 21 00-8 Instalowanie pozarowych systemow alarmowych.
45 31 00 00-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
45 31 12 00-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych.
45 31 70 00-2 Inne instalacje elektryczne.

15. Sprzet i maszyny.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu jedynie takiego, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i na otoczenie.

Wykonawca poda wykaz podstawowego sprzetu, maszyn i narzedzi niezbednych do wykonania
zadania Zamawiajgcy zaaprobuje kazdy proponowany sprzet zastepczy jedynie w przypadku, gdy
wydajnosc i jakos¢ proponowanego sprzetu zastepczego jedynie w przypadku gdy wydajnos¢ i jakosc
proponowanego sprzetu, bedg takie same lub wyzsze niz sprzetu wymienionego w wykazie. Sprzet
uzywany winien by¢ zadeklarowany w ofercie.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymaganych i warunkow
normy i nie zapewniajgce bezpieczenstwa dla pracownikéw oraz otoczenia i Srodowiska zostang przez
Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

16. Transport.

Wijazd pojazdu na teren Zamawiajgcego moze odbywac sie po przedstawieniu wykazu sprzetu
(pojazdow) i 0s6b realizujgcych zadanie.

Zabrania sie uzytkowania do transportu materiatow klatek schodowych i dzwigéw szpitalnych
poza obrebem placu budowy, a Wykonawca zorganizuje w razie potrzeby transport zewnetrznym
dzwigiem lub wyciggiem. Transport sprzetu, urzgdzen i materiatow do placu budowy odbywac sie
bedzie sitami i na koszt Wykonawcy okreslonymi drogami zewnetrznymi opisanymi w czasie
przekazywania placu budowy.

Wynikte wszelkie uszkodzenia, zanieczyszczenia drog dojazdowych do placu budowy (sktadu
materiatéw) Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac bez wezwania Zamawiajgcego.
Zapewni¢ utrzymanie czysto$ci drog, traktdw medycznych cze$ciowo wykorzystywanych przez
Wykonawce. Wykonawca jednoczesnie ponosi petng odpowiedzialnos¢ i usuwa w trybie
natychmiastowym na swdj koszt wszelkie zanieczyszczenia obiektu i jego wyposazenia zabrudzonych
w trakcie przewozu materiatow, urzgdzen lub dziatalno$ci jego personelu.
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17. Wymagania dotyczace jakosci wykonania robét budowlanych

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z przedmiarami robét budowlanych i elektrycznych |
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi robé6t oraz zgodnie z Ogolng Specyfikacjg Techniczng
Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych opracowang przez SPiPR pionu Logistyki 4
WSKz P SP Z0Oz,

18. Kontrola jakosci robot.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow prowadzone zgodnie
z programem zapewnienia jakosci omowionym w pkt. 12 niniejszej Specyfikacji.

2. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z takg
czestotliwoscia, ktdra zapewni ze strony Wykonawcy zgodnosé z wymogami zawartymi w
projektach wykonawczych i specyfikacjach ogoélnej i szczegdtowych technicznych warunkow
wykonania i odbioru rob6t poszczegélnych branz.

3. Wszelkie koszty uzyskania badan i dopuszczen ponosi Wykonawca.

4. Zamawiajgcy zweryfikuje system kontroli robét prowadzonych przez Wykonawce, bgdz
prowadzong ocene zgodnosci wykonanych robot i uzytych materiatow z wymaganiami Specyfikacji
Technicznej Warunkow Wykonania i Odbioru Robét.

5. W przypadkach watpliwych Zamawiajacy zleca pobranie probek i prowadzenie badan niezaleznych
od Wykonawcy na swoj koszt. W przypadku, gdy wyniki organizowanych badan bedg odmienne
od wynikéw badan raportu Wykonawcy, Zamawiajgcy zleci wykonanie powtérnych badan.

W przypadku otrzymania wynikow w dalszym ciggu odmiennych koszty badan powtérnych
i dodatkowych ponosi Wykonawca.

6. Certyfikaty i deklaracje zgodnosci

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwosciach przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA
z 1998r. (Dz.U Nr 99 z 1998r.)

b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) i ktére spetniajg wymogi Szczegodtowe)
Specyfikacji Technicznej
C) znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998r.
(Dz.U Nr 98 z 1999r.)

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez Szczegdtowg
Specyfikacje Techniczng Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét , kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

19. Wymagania dotyczace obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru
Obmiar rob6t ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robé6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé¢ z wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢
podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzgcym w sktad umowy.
Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca pisemnym powiadomieniu zamawiajgcego o zakresie
i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzac¢ obmiar co najmniej 3 dni. Wyniki obmiaru sg
wpisane do ksiegi obmiaru i zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej
w specyfikacji technicznej nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot.
Btednie dane zostang poprawione wg pisemne;j instrukcji Zamawiajgcego
Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zamawiajacego. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie , w catym okresie trwania
robét.

Strona 12 z 16




Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig i terminach wymaganych
w cyklu dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy okreslonych w umowie lub uzgodnionych przez
wykonawce z zamawiajgcym.

Obmiary beda takze dokonywane przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, jak réwniez
w przypadku wystapienia diuzszej przerwy w robotach lud zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonaniu, lecz przed ich zakryciem.

20. Odbiory robo6t budowlanych w zakresie zadania
1. Odbeda sie nastepujgce odbiory:
a) odbidr robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych
o na podstawie ,Protokotu odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu”
- dla robét zanikajgcych (ulegajacych zakryciu) wszystkich branz, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek

bez hamowania ogoélnego postepu robét. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza

Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym pisemnym powiadomieniu

inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokonuje odbioru i na 48 godz. przed

protokolarnym dokonaniem odbioru

b) odbiory instalaciji
- dla instalacji - proby, badania i odbiory instalacji powinny obejmowaé w szczegélnosci
instalacje wewnetrzne
c) odbidr kohcowy
) na podstawie ,Protokotu odbioru koncowego”

- po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajgcych sie na przedmiot umowy

Do odbioru koncowego wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy ewentualnie

uzupetniajgce lub zamienne)

- protokoty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiory instalacji,

- recepty i ustalenia technologiczne, certyfikaty, aprobaty techniczne

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty)

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z programem zapewnienia jako$ci rysunki
(dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
rob6t Zamawiajgcemu

- kosztorys powykonawczy

Wykonawca zgtasza odbiér koricowy zamawiajgcemu pisemnie co najmniej 7 dni przed datg
przekazania, lecz nie pdzniej niz 14 dni przed uptywem trwania umowy.

Odbior odbywac sie to bedzie komisyjnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego

Za odbior koncowy uwaza sie fakt odbioru bezusterkowego.

d) odbidr ostateczny — po okresie rekojmi i gwaranciji
- dla catosci zadania — przeglad i odbiér pogwarancyjny zorganizowany w ostatnim
kwartale uptywajgcego okresu gwarancyjnego tj. nie pézniejniz do .............ccc.co. r.
o na podstawie ,Protokotu odbioru pogwarancyjnego
Do odbioru ostatecznego - pogwarancyjnego wykonawca zobowigzany jest przygotowac
nastepujgce dokumenty:

- umowy o wykonaniu robét budowlanych

- protokot odbioru koricowego obiektu

- dokumentow potwierdzajgcych usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie

gwarancji oraz zaistniatych w okresie gwarancyjnym

2. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce usterek, wad w okresie gwarancji terminie
14 dni, Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia usuniecia wad osobie trzeciej, a koszty
pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jakie wniést Wykonawca.

3. W przypadku, gdy usuniecie wad przewyzsza pozostawiong kwote nalezytego zabezpieczenia
umowy zamawiajgcy wzywa do uregulowania powstatego zobowigzania, a ten zobowigzany
jest je uregulowac¢ w terminie 30 dni.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady nie nadajgce sie do usuniecia,
Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci lub odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad.
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21. Podstawa rozliczenia
Podstawg rozliczenia wykonania robét sa:

» ,harmonogram robét i finansowania” zaakceptowany przez Zamawiajgcego

»  protokoty odbioru:

e  protokét odbioru czesciowego

e  protokét odbioru koncowego
,Protokét odbioru koncowego” winien by¢ uzupetniony o wymagane certyfikaty, aprobaty
techniczne na uzyte materiaty urzadzenia, technologie. Brak wymaganych w/w dokumentow
technicznych stanowi przeszkode do sporzadzenia ,protokotu odbioru koncowego”

»  kosztorysy powykonawcze ztozone po zamknietym etapie danego rodzaju robét

22. Sposob rozliczenia przedmiotu zaméwienia:

Rozliczenie przedmiotu zamoéwienia w zakresie realizacji cato$ci zadania odbywac sie bedzie na
zasadzie rozliczenia obmiarowego kosztorysami powykonawczymi dla zakonczonego zakresu
robét i zgtoszonego przez Wykonawce na 48 godz. przed przekazaniem, a przyjety na podstawie
~Protokotu odbioru koncowego”. Wartos¢ robot skalkulowanych w ofercie a faktycznie nie
wykonanych stanowi¢ bedzie podstawe robét zamiennych

23. Koncowe rozliczenie przedmiotu zamoéwienia
1. Wykonawca moze wystawiaé faktury w ujeciu miesiecznym a podstawg wyptaty wynagrodzenia
bedzie :

- protokét czesciowego odbioru ;

- ksigzka obmiaru powykonawczego ;

- kosztorysy powykonawcze ;

2. Po zakonczeniu realizacji zadania podstawg do wystawienia faktury jest :
- zrealizowany harmonogram robét;

- protokét odbioru koricowego;

- ksigzka obmiaru powykonawczego

- kosztorysy powykonawcze ;

- dokumentacja powykonawcza (dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi);

a) bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie z chwilg spetnienia powyzszych uwarunkowan, {j.
z chwilg przyjecia faktury przez zarzgdzajgcego umowag w imieniu Zamawiajgcego.
b) faktura nie moze zostac¢ przyjeta przez Zamawiajgcego do momentu spetnienia wymogow
okreslonych w §4 oraz §5.
3. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty faktury VAT w terminie:
- do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury.
Za dzienh zapfaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego

24. Podstawa ptatnosci.
~ ptatnosci odbywaja sie na podstawie faktury VAT wystawionej przez WWykonawce zgodnie
Z zapisami umowy
> po zakohczeniu realizacji kazdego etapu zadania oraz zgodnie z ,harmonogramem robét
i finansowania” zaakceptowanym przez Zmawiajacego z chwilg przyjecia robot protokotem
odbioru czesciowego zrealizowany harmonogram robét; protokét odbioru etapowego; ksigzka
obmiaru powykonawczego, kosztorysy powykonawcze, dokumentacja powykonawcza ;
~ Bieg terminu pfatnosci rozpoczyna sie z chwilg spetnienia powyzszych uwarunkowan, tj. z chwilg
przyjecia faktury przez zarzadzajacego umowa w imieniu Zamawiajgcego.
~ Zaptata faktury VAT w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury

25. Warunki ptatnosci
Ptatno$¢ nastapi wg pkt. 25

26. Sposob rozliczenia prac towarzyszacych i robét tymczasowych
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Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ prace towarzyszace i roboty tymczasowe w cenach
jednostkowych robét zasadniczych wykazanych w przedmiarze robét

27. Termin realizacji

1. Przedmiot umowy realizowany bedzie przez 80 dni od dnia podpisania umowy Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do wydtuzenia terminu realizacji zadania bez konsekwencji finansowo —
prawnych dla Zamawiajgcego

2. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uznaje sie termin zakonczenia robot
budowlanych udokumentowanych bezusterkowym odbiorem koAcowym w postaci Protokotu
koncowego wraz ze ztozonymi wszystkimi kompletnymi odbiorami, dokumentacjg powykonawcza,
certyfikatami, aprobatami technicznymi

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przed i oraz w czasie realizacji umowy mozliwo$¢
ograniczenia przedmiotu zamowienia do wysokosci jego planu finansowego bez konsekwenciji
finansowych dla Zamawiajacego.

28. Gwarancje

Na wykonane roboty budowlane i instalacyjne co najmniej 5 lat (60miesiecy)

Gwarancja na realizacje wszystkich robét wchodzgcych w zakres przedmiotu umowy oraz na
wbudowane materiaty niezaleznie od gwarancji producenta zaczyna sie w dniu odbioru ,Protokotem
odbioru koncowego” i ztozenia wymaganych dokumentow wg pkt. 22.

29. Zalozenia i wymagania dla serwisu gwarancyjnego

1. Czas reakcji na zgtoszenie przez zamawiajgcego awarii lub usterek do 12 godzin

2. Czas usuniecia awarii lub usterek do 24 godzin.

3. Koszty zuzycia materiatow i inne koszty posrednie poniesione w celu usuniecia awarii lub usterek
w okresie trwania gwarancji pokrywa Wykonawca.

30. Pozostate warunki
1. Materiaty rozbiérkowe
Wykonawca bedzie sukcesywnie (wg branz) przekazywat dla Zamawiajgcego lub
zagospodarowat zgodnie z ustaleniami Zamawiajgcego z tym ze:
a) Ztom stalowy, zeliwny Wykonawca przekazuje wiasnym transportem i na wtasny koszt do punktu
skupu surowcow wtérnych przy udziale Zamawiajgcego na podstawie sporzgdzonego protokotu
z demontazu zaakceptowanego przez Komisje Zamawiajgcego.
b) Pozostate materiaty wraz z gruzem Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie
i na wiasny koszt.
2. Roboty zamienne

a) Roboty nie przewidziane przez Zamawiajgcego, a ktére muszg by¢ wykonane w celu
wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zgtasza Zamawiajagcemu Wykonanie robot
samowolnie, bez zgtoszenia traktowane bedzie jako ,niebyte”

b) Roboty zamienne moga zosta¢ wykonane na podstawie umowy w wysokosci 20 % wartosci
zaméwienia i Protokotu koniecznosci uzasadniajgcego koniecznosé realizacji robét, bez
ktorych niemozliwe jest zakonczenie robét podstawowych .

3 Media

Wykonawca pokrywa koszty zuzytych mediéw komunalnych:

- Energia elektryczna — wg faktycznego zuzycia po zamontowaniu wiasnego licznika poboru energii
elektrycznej,

- Woda - ryczattem na podstawie kalkulacji obliczonej w nastepujgcy sposob:
taczny pobér wody urzadzen zgodnie z deklaracjg w ofercie x fgczna ilos¢ godzin pracy urzadzen
pobierajacych wode x stawka za m® wody ptacona przez Szpital

31. Przepisy zwigzane
- Akty prawne — ustawy
1. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93) ze
zmianami, w tym zawartymi w Dz.U. z 1996 r. Nr 114, poz. 542
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016
Z pozniejszymi zmianami )
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10.

11.

12,

13.

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.Nr 80, poz. 717 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami

(Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. Nr 62,

poz. 627 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 29 styczna 2004r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177)
Ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148) z
pbzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 20 marca o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz.U. Nr 41,

poz. 2363 z pdzn. zmianami)

- Akty prawne — rozporzadzenia
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 120, poz. 1126)
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
Okreslenia metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczanie
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U. Nr 130, poz. 1389)
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2 pazdziernika 2001r. w sprawie
szczegotowych zasad finansowania inwestycji z budzetu panstwa
Dz. U. Nr 133, poz. 1480)

Opracowanie:

mgr inz. Zdzistawa Nowak
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