Formularz ofertowy - Badania z zakresu badań laboratoryjnych


	
Lp.
	KOD PROCEDURY
	
NAZWA ŚWIADCZENIA LUB PROCEDURY
	SZACUNKOWA ILOŚĆ BADAŃ
/ROK
	CZAS
OCZEKIWANIA NA WYNIK
	CENA USŁUGI NETTO
	CENA USŁUGI BRUTTO

	

1.
	
	

1p19q – Badanie kodelecji 1p19q (metodą FISH)
	
20

	Do 10 dni roboczych
	
	

	

2.
	
	


BRAF – badanie rearanżacji genu BRAF (metodą FISH)
	8
	Do 10 dni roboczych
	
	

	

3.
	
	 BRAF –badanie mutacji kodonu V600 (PCR)
	10
	Do 7 dni roboczych
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4.
	
	BRCA1/BRCA2 –mutacje somatyczne w nowotworze i mutacje germinalne (test NGS)
	50
	Do 20 dni roboczych
	
	

	

5.
	
	


COL1A1-PDGFB – badanie genu fuzyjnego (metodą FISH)
	2
	Do 12 dni roboczych
	
	

	

6.
	
	EGFR – badanie amplifikacji genu EGFR (metodą FISH)
	18
	Do 10 dni roboczych
	
	

	

7.
	
	


EGFR –badanie mutacji (ekson 18 – 21) metodą PCR lub sekwencjonowania
	2
	Do 7 dni roboczych
	
	

	

8.
	
	

EWSR1 – badanie rearanżacji genu EWSR1 (metodą FISH)
	2
	Do 10 dni roboczych
	
	



	

9.
	
	


FGFR geny fuzyjne – badanie rearanżacji genów FGFR2 i FGFR3 metodą FISH
	2
	Do 10 dni roboczych
	
	

	

10.
	
	


FGFR3 – badanie mutacji genu FGFR3 (metodą sekwencjonowania)
	2
	Do 10 dni roboczych
	
	

	

11.
	
	


KIT i PDGFRA - badanie mutacji w GIST (metodą sekwencjonowania)
	2
	Do 10 dni roboczych
	
	

	

12.
	
	

Badanie mutacji H3K27M, H3G34R/V/W w genach kodujących histon H3. (metodą sekwencjonowania)
	18
	Do 10 dni roboczych
	
	

	

13.
	
	


HER2 – badania amplifikacji (metodą FISH)
	14
	Do 10 dni roboczych
	
	



	

14.
	
	


HPV – badanie wirusa HPV w tkance nowotworowej (metoda PCR)
	8
	Do 10 dni roboczych
	
	

	

15.
	
	


IDH – Badanie mutacji genów IDH1/IDH2 (metodą sekwencjonowania)
	30
	Do 10 dni roboczych
	
	

	

16.
	
	


KRAS, NRAS, BRAF – badanie mutacji (metodą sekwencjonowania)
	60
	Do 7 dni roboczych
	
	

	

17.
	
	


MDM2 – badanie amplifikacji genu (metodą FISH)
	2
	Do 10 dni roboczych
	
	

	

18.
	
	


MET – badanie amplifikacji genu MET (metodą FISH)
	2
	Do 10 dni roboczych
	
	

	

19.
	
	


MGMT – Badanie metylacji promotora genu MGMT (metodą PCR)
	40
	Do 10 dni roboczych
	
	

	

20.
	
	


MMR – Ekspresja antygenów (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2) – test IHC
	2
	Do 10 dni roboczych
	
	

	

21.
	
	


MSI – badanie niestabilności mikrosatelitarnej (metodą PCR)
	20
	Do 10 dni roboczych
	
	

	

22.
	
	PIK3CA – badanie mutacji genu PIK3CA (metodą sekwencjonowania)
	10
	Do 10 dni roboczych
	
	

	

23.
	
	

PD-L1 – Badanie antygenu PD-L1 - test IHC z zastosowaniem przeciwciała 22C3 
	26
	Do 10 dni roboczych
	
	

	


24.
	
	

SS18- badanie rearanżacji genu SS18 ( metodą FISH )
	2
	Do 10 dni roboczych
	
	

	


25.
	
	

TERT-Badanie mutacji promotora genu TERT ( metodą sekwencjonowania )
	18
	Do 10 dni roboczych
	
	

	

26.
	
	

POLE- badanie mutacji genu POLE
	60
	Do 10 dni roboczych
	
	

	




27.
	
	

Badanie techniką NGS celem diagnostyki zaburzeń molekularnych w raku płuca

Test obejmuje co najmniej:

- proste mutacje ( SNV, delins ) w genach: ALK, BRAF, EGFR, ERBB2/HER2, KRAS, PIK3CA, RET;

- warianty fuzyjne/ delecje i duplikacje eksonów: ALK, BRAF, EGFR ( EGFRvIII), ERBB2/HER2, FGFR1, FGFR2, FGFR3, MET, NRG1, NTRK1, NTRK2, NTRK3, PIK3CA, RET, ROS1


	30
	Do 20 dni roboczych
	
	

	


  28.
	
	

MYC- badanie rearanżacji metodą FISH


	15
	Do 7 dni roboczych
	
	

	

29.
	
	

BCL2- badanie rearanżacji metodą FISH


	15
	Do 7 dni roboczych
	
	

	

30.
	
	

BCL6- badanie rearanżacji metodą FISH


	15
	Do 7 dni roboczych
	
	

	31.
	
	RET – badanie rearanżacji metodą FISH
	1
	Do 10 dni roboczych
	
	

	32.
	
	Aberracja chromosomalna 7+/10-
	18
	Do 10 dni roboczych
	
	

	33.
	
	Badanie rearanżacji genu TFE3 (metodą FISH)
	2
	Do 10 dni roboczych
	
	

	34.
	
	Badanie rearanżacji genu USP6 metodą FISH
	2
	Do 10 dni roboczych
	
	

	35.
	
	Badanie rearanżacji genu PHF1 metodą FISH
	1
	Do 10 dni roboczych
	
	

	36. 
	
	Badanie delecji genu CDKN2A metodą FISH
	6
	Do 10 dni roboczych
	
	

	37.
	
	Badanie genu fuzyjnego CCND1/IGH metodą FISH
	1
	Do 7 dni roboczych
	
	

	38.
	
	Badanie genu fuzyjnego BCL2/IGH metodą FISH
	1
	Do 7 dni roboczych
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	IGH – badanie rearanżacji metodą FISH
	2
	Do 7 dni roboczych
	
	




