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1. Opis przedmiotu zamówienia

Eksploatacja i konserwacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego w                   4 WSKzP SPZOZ Wrocław
2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia:

1. Zapewnienie ciągłości odpływu ścieków generowanych przez szpital oraz zapewnienie odpływu wód opadowych. 

2. Zapewnienie stałej drożności i sprawności zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych.
3. Przejęcie przez Wykonawcę na siebie pełnej odpowiedzialność za utrzymanie w ciągłej sprawności sieci kanalizacji zewnętrznej sanitarnej, deszczowej i drenażowej                            z poniesieniem pełnej odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek jej niesprawności  z wyłączeniem sytuacji, kiedy zakłócona została drożność sieci kanalizacji miejskiej. 
4. Zapewnienie całodobowego serwisu do usuwania powstałych awarii w zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej, przepompowni ścieków( Stomatologia; Zb. retencyjny ZBO) oraz rynien i rur spustowych w okresie trwania umowy.
5. W zakresie przedmiotu umowy wchodzi utylizacja odpadów z łapacza tłuszczy z kuchni,            z    osadnika po byłej pralni oraz z separatorów substancji ROPOPOCHODNYCH na stacji paliw - 2 sztuki, kotłowni -2 szt. oraz lądowisku helikopterów wg. numeracji podanej zgodnej z katalogiem odpadów określonym w Dz.U. 2014 poz. 1923 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogowania odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w protokole (ile, jakich odpadów) przekazał  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów DU.2014/1973/1 pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
6. Zapewnienie gwarancji i serwisu gwarancyjnego  w okresie trwania  umowy na wykonane roboty.
3. Słownik –  definicje stosowane w określeniu :

A) Przedmiot zamówienia

3.1 Eksploatacja - utrzymanie sieci zewnętrznej – tj. zachowanie jej w ciągłej  drożności-sprawności w celu zapewnienia ciągłości odpływu ścieków generowanych przez szpital                i odpływ wód opadowych w okresie trwania umowy.
3.2. Konserwacja - jest to zespół stałych i okresowych systematycznych działań i czynności mających na celu utrzymanie sieci w dobrym stanie technicznym zapewniającym ich stałą drożności powodującą wydłużenie okresu eksploatacji i okresów między – remontowych.
3.3. Całodobowy awaryjny serwis zgłoszeniowy -  to zdolność do podjęcia, w ciągu godziny od przyjęcia zgłoszenia, działania w celu usunięcia powstałej awarii w utrzymywanej sieci i instalacji bez względu na przyczynę jej powstania.

3.4. Gwarancja - to udzielenie przez Wykonawcę bezpłatnego świadczenia na rzecz Zamawiającego zapewniającego Zamawiającemu utrzymanie drożności całej sieci kanalizacyjnej w czasie trwania umowy obejmującego również sytuacje  awarii.

Z uwagi, iż przedmiotem zamówienia są  roboty konserwacyjne umożliwiające utrzymania drożności sieci kanalizacyjnej nie występuje ze strony Wykonawcy obowiązek świadczenia gwarancyjnego w rozumieniu art. 577 k.c.
3.5. Odpowiedzialność za utrzymanie w ciągłej sprawności sieci kanalizacji zewnętrznej sanitarnej, deszczowej i  drenażowej - to zdjęcie z Zamawiającego a przeniesienie ich na stronę  Wykonawcy wszelkich czynności w zakresie jej utrzymywania,  funkcjonowania  w tym samym ponoszenia pełnej odpowiedzialności za powstałe skutki  wynikłe z jej niedrożności, z tego powodu wymagane jest by na terenie szpitala przebywała przez okres min 4 h dziennie ekipa odpowiedzialna za czyszczenie kanalizacji (min. 2 osoby).  
3.6. Odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek jej niesprawności z winy Wykonawcy - to obowiązek naprawienia powstałych szkód w terminie określonym  przez strony w czasie szacowania powstałych szkód lecz nie w dłuższym czasie niż 7 dób.

3.7. Odpowiedzialność Wykonawcy za szkody powstałe na skutek niesprawności zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych w sytuacji nie zależnej od Wykonawcy – kiedy np. zakłócona została drożność sieci kanalizacji miejskiej - to odpowiedzialność Wykonawcy w takim przypadku przestaje obowiązywać, a Zamawiający odstępuje od  żądania usunięcia skutków awarii czy innych form dochodzenia odszkodowań. Nie mniej jednak w takim przypadku strony dokonują zbadania okoliczności i dokumentują bezsporność braku winy Wykonawcy.

3.8. Harmonogram eksploatacji i konserwacji zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych w 4 WSKzP SPZOZ Wrocław zwany dalej Harmonogramem utrzymania i konserwacji - to niezbędny zakres prac  wymagany przez Zamawiającego oraz określony termin ich realizacji - sporządzany przez Wykonawcę – z chwilą podpisania umowy i przekazania placu budowy, w celu właściwego wykonania warunków umowy. Harmonogram eksploatacji i konserwacji winien zawierać wszelkie elementy oraz  zakres i częstotliwość konserwacji, które są niezbędne do zrealizowania zadania. Są to między innymi: 
·  ręczne- mechaniczne czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i drenażu  wraz z  wycinką korzeni,
·  usuwanie zatorów z kanałów, przy kanalików i wpustów deszczowych, 

·  konserwacja (czyszczenie, smarowanie, zabezpieczanie przed korozją) stalowych                  i  żeliwnych elementów uzbrojenia (zasuw, zastawek, klap, stopni włazowych)

·  oczyszczenie z liści i mułu rewizji – czyszczaków oraz rynien

·  czyszczenie odcinków sieci, studzienek oraz rynien i rur spustowych 
·  wyprostowanie i polutowanie uszkodzonych rynien i rur spustowych oraz usuwanie lodowych sopli, w tym; umocowanie obluzowanych uchwytów wraz z uzupełnieniem. Konserwacje należy prowadzić tak długo, aż nastąpi techniczne zużycie materiału.  Wykonanie drobnych robót remontowych na sieci kanalizacyjnej np. wymiana włazów( materiał Zamawiającego) oraz wymiana wskazanych elementów kanalizacyjnych mieszczących się w zakresie zadania.
· obsługa przepompowni wód deszczowych,
· obsługa przepompowni ścieków oraz zb. retencyjnego ZBO.
· czyszczenie osadników oraz separatorów substancji ropo-pochodnych,

· wykonanie drobnych robót remontowych wg. zestawienia elementów.
B) Zakres prac – czynności do wykonania w czasie realizacji przedmiotu zamówienia:
1.  Utrzymanie należytego stanu sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej            i drenażu polega na :

· systematycznym sprawdzaniu i ocenie stanu technicznego całej sieci.
· czyszczeniu sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i drenażu wraz z wycinką, frezowaniem korzeni.
· usuwanie zatorów w kanałach, przykanalikach i wpustach studzienek deszczowych. 

· konserwacji (czyszczenie, smarowanie, zabezpieczanie przed korozją) stalowych                   i żeliwnych elementów uzbrojenia (zasuw, zastawek, klap, stopni włazowych).
· Typowaniu odcinków nie nadających się do dalszej konserwacji.
· Wywiezienie osadów z oczyszczanej sieci kanalizacji. 

2.    Utrzymanie należytego stanu rynien i rur spustowych to :

· Sprawdzenie i ocena stanu technicznego.
· Oczyszczenie z liści i mułu rewizji – czyszczaków oraz rynien i rur spustowych.
· Typowanie odcinków nie nadających się do dalszej konserwacji.
· Wyprostowanie i polutowanie uszkodzonych rur.
· Umocowanie obruszonych uchwytów oraz uzupełnienie.
· Wywiezienie osadów z oczyszczanych rynien i rur spustowych.
· Usuwanie zagrożeń wstających z rynien (nawisy śnieżne, lodowe sople).

· Zadania związane z wyprostowaniem,  polutowaniem pęknięć oraz z umocowaniem

     Poluzowanych uchwytów na rynnach i rurach spustowych należy wykonywać 

     do faktycznego technicznego zużycia materiału uniemożliwiającego dalszą

     konserwację.
3.    Czyszczenie sieci kanalizacji zewnętrznej to:

· Ręczne lub mechaniczne  czyszczenie przewodów kanalizacji sanitarnej oraz                             
deszczowej, zarośniętych korzeniami i o zamuleniu do 1/3 wys. kanału.

· ręczne lub mechaniczne wycięcie korzeni z przewodów kanalizacji sanitarnej                            i deszczowej.
· czyszczenie osadników z kuchni  i pralni oraz separatorów oleju wraz neutralizacja osadów i wywiezieniem poza obręb szpitala .
· czyszczenie osadów z przepompowni ścieków oraz przepompowni wód deszczowych. 
· czyszczenie studzienek kanalizacyjnych, rewizyjnych i ściekowych.
· czyszczenie odwodnieni liniowych usytuowanych w podjazdach i wejściach zewnętrznych.
4. Czyszczenie drenażu to:

· ręczne lub mechaniczne czyszczenie przewodów kanału drenażu.

· czyszczenie studzienek kanalizacyjnych, drenażowych

5. Drobne prace remontowe polegające na:

· wymianie płyt na-studziennych oraz wymiana uszkodzonych pokryw włazów.
· częściowa wymiana rynien i rur spustowych oraz rewizji- czyszczaków.  
· naprawa , wymiana studni z kręgów betonowych.
· wymiany rur na sieciach lub trwała naprawa (metodą bez wykopową) kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

· wymiana instalacji oraz zabezpieczenia w przepompowniach wód deszczowych oraz ścieków.

· naprawa, wymiana pomp do wody brudnej lub ścieków.
6. Przegląd – sieci oraz jej uzbrojenia to:
ocena stanu technicznego zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej                     i drenażowej oraz rynien i rur spustowych w 4 WSKzP SPZOZ Wrocław - przeprowadzona przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy polegająca na:
· sprawdzeniu stanu kanałów rurowych,
· sprawdzenie przepływu ścieków w studniach rewizyjnych,
· określenie  stanu ścian i spoin( na których występują rury spustowe), czy nie mają pęknięcia i rysy, wycieków wody gruntowej, zamulenia kanału, jednolitość spadku, stopienia zniszczenia dna kanału, stanu wpustów, zniszczenia elementów żeliwnych i stalowych oraz ich zabezpieczenia przed korozją, obsadzenia stopni złączowych, przenikania korzeni drzew do kanału, stanu uzbrojenia na powierzchni terenu.

· sprawdzenie stanu:
· 
rur i rynien spustowych w tym: stopnia zużycia materiału, stopnia skorodowania i szczelności,  jakości  i sposobu umocowania rynien i rur spustowych, ich  sprężystości
· studzienek rewizyjnych w tym: stopnia zużycia studni oraz drożności



· studzienek ściekowych w tym: stopnia zużycia studni oraz drożności

· osadników w tym: stopnia zużycia oraz grubości zalegających osadów

· określeniu konieczności przeprowadzenia remontu (wymiany) – poza przedmiotowa umową - określonych elementów sieci, których stan techniczny uniemożliwia dalszą eksploatację, a kolejne konserwacje stają się nie efektywne.

· sporządzeniu protokołu z przeglądu przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy

Przegląd instalacji wraz z opracowanym protokołem winien odbyć się  z chwilą 

a) rozpoczęcia 

b) zakończenia umowy.
7.   Odbiór czynności 
    Ustala się odbiór miesięczny - czyli sprawdzenie jakości wykonanych czynności przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia, stopnia zrealizowania zamierzeń zawartych w Harmonogramie eksploatacji i konserwacji w danym miesiącu, który sporządza Wykonawca (po podpisaniu umowy).
Odbiór wraz z protokółem będzie stanowił:

· postawę do rozliczenia Wykonawcy z realizacji zawartej umowy,
· podstawę do ustalenia zakresu prac w obrębie sieci jaką należy wykonać jako roboty dodatkowe pkt. 4 zał. do umowy (wymiana częściowa lub remont).


8.   Zakres i częstotliwość konserwacji zewnętrznej sieci 
8.1. Kanalizacji sanitarnej i deszczowej

a) Ręczne lub mechaniczne czyszczenie przewodów kanalizacji deszczowej o średnicy  0,50 m, długość 342 m.
- częstotliwość czyszczenia co najmniej 1  raz na rok

b) Ręczne lub mechaniczne  czyszczenie przewodów kanalizacji sanitarnej i deszczowej o średnicy  0,35m, długość 480 m.
- częstotliwość czyszczenia co najmniej 1  raz na rok

c) Ręczne lub mechaniczne czyszczenie przewodów kanalizacji deszczowej o średnicy do 0,30 mm,  długość 758 m.
- częstotliwość czyszczenia co najmniej 1  raz na rok

d) Ręczne lub mechaniczne czyszczenie przewodów kanalizacji sanitarnej i deszczowej   o średnicy do 0,25mm, długość 7225,87 m.
- częstotliwość czyszczenia co najmniej 1-2 raz na rok

e) Ręczne lub mechaniczne czyszczenie studni rewizyjnych o średnicy 1,0 do 1,5m,                          zamulonych do 30 cm w ilości 341 sztuk 
-częstotliwość czyszczenia min. 2 do 4 razy w roku.
f) Mechaniczne  czyszczenie studzienek rewizyjnych – 18 szt.
    - częstotliwość czyszczenia  co najmniej 4  razy w roku.
        Uwaga: studnie sanitarne (14 szt.) określone w załączniku graficznym  ze względu na  

        częste zapychanie - częstotliwość przeglądów co najmniej  1 raz na tydzień, 

g) Ręczne lub mechaniczne czyszczenie studzienek ściekowych ;- 323 sztuk w tym 6 szt. na  (ZBO) - częstotliwość czyszczenia co najmniej 1-2 raz na  rok.
h) Mechaniczne czyszczenie osadników wraz z neutralizacją osadów - separatorów substancji ropopochodnych -   5 szt. – 2 x  w roku (stacja paliw - 2 sztuki, kotłownia- 2szt, lądowisko-1szt.) + przegląd 2 x w roku.
i) Ręczne – mechaniczne czyszczenie kanalizacji – osadniki , zbiorniki retencyjne 10-30 m3, -jednorazowa objętość osadu do 0,35 m3, - po byłej pralni,  przepompownia i zbiornik  retencyjny wody opadowej na bud. (ZBO)  Zintegrowanych Bloków Operacyjnych.
j) Mechaniczne czyszczenie osadników; zb. retencyjnych   10 -30 m3, -jednorazowa 
     objętość osadu do 1,35 m3, w Kuchni oraz po byłej Pralni, +ZBO-zb. retencyjny wody 
opadowej, zbiornik osadowo- przepływowy na Stacji Uzdatniania Wody.

uwaga; w  kuchnia, częstotliwość czyszczenia należy przyjąć co najmniej  1 raz w  
tygodniu przez cały rok.
i) Przeczyszczenie wpustów drogowych, piwnicznych lub podłogowych  z 
uwzględnieniem klapy zwrotnych ( w piwnicy 44 szt. bud Nr 1 i w tym 6 szt. ZBO. 
- częstotliwość czyszczenia co najmniej 1-2  raz na rok.
j) Oczyszczenie podejść odpływowych o  średnicy 150 mm – czyszczaki – szt. 420
    - częstotliwość czyszczenia co najmniej 1-2 raz na rok 
k) Ręczne czyszczenie odwodnienia liniowego 200 - 30 m x 1 w roku.
l) Ręczne czyszczenie studzienek odwodnienia liniowego – 8 szt.

    - częstotliwość czyszczenia 1 raz w roku 

m)  Mechaniczne czyszczenie osadnika do 10 m3 w przepompowni ścieków 


– przy 
Stomatologia z jednorazowym wywozem odpadów o obj. 1,35 m3.

n) Ręczne- mechaniczne czyszczenie - przepompowni wód opadowych, osadniki do 4,0 m3 jednorazowa obj. osadu 0,15 m3-  (przy kotłowni, +SOR, +Bud Nr1,+ Bud ZBO/ Stomatologia, +Lądowisko ).
   8.2. Sieci drenażowej

a) Ręczne lub mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o średnicy do  0,25 m –    o długości 996,53 m, 
 -   częstotliwość - co najmniej 1 raz w roku 

b) Ręczne lub mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy  1,0m łącznie studzienek 47 szt. - częstotliwość - co najmniej 1 raz w roku –w tym przegląd przepompowni wód drenażowych 3+1 szt. 
   8.3.  Konserwacja rynien i rur spustowych

a) oczyszczenie rynien z użyciem podnośnika 3970,81 mb.  -  częstotliwość - co najmniej 2 razy w roku 
b) naprawa rynien bez zdejmowania - częstotliwość po zaistnieniu potrzeby  w terminie 7 dni od powstania uszkodzenia –   10% z całości rynien tj; 397,081mb,  w tym polutowanie pęknięć, usuwanie sopli - częstotliwość w razie  potrzeb oraz pilne zgłoszenie Zamawiającego,
c) oczyszczenie rur spustowych w ilości 1627,7 mb, częstotliwością co najmniej 2 razy w roku,
d) wyprostowanie, polutowanie uszkodzeń rur spustowych, oraz umocowanie obluzowanych uchwytów - częstotliwość - po zaistnieniu potrzeby w ciągu 7 dni od powstania odkształcenia , ilość do 10% całości rur tj; 162,77 mb.
   8.4. drobne roboty remontowe- realizacja wg potrzeb lub wynikła z awarii.
a) wymiana płyty na-studziennej lub włazu żeliwnego 15-25 ton; – 5 szt.
b) wymiana osadnika na rurze spustowej  deszczowej  – 3 szt.
c) jw. lecz wymiana pokryw wraz z uszczelkami na rewizjach deszczowych – 10 szt.
d) wymiana odcinka rury ( po wykonaniu wykopu)żeliwnej kanalizacyjnej o śr. 150-350 mm o dług. do10 m,
e) miejscowa naprawa metodą bez-wykopową (za pomocą rękawa ) odcinka rury kanalizacyjnej  sanitarnej lub deszczowej  o śr. 150-350 mm o długości do 10 mb.
f) wymiana rynien o śr. 120-150-180 mm z uwzględnieniem podnośnika o długości do3 m (do 3 miejsc),
g) wymiana rynien o śr. 120-150-180 mm z uwzględnieniem podnośnika o długości do 10,0 mb w jednym miejscu (2 naprawy miejscowe),
h) wymiana rur spustowych o śr.120-150-180 mm z uwzględnieniem podnośnika o długości do 10 mb, do x 2 miejsc. w roku,
i) miejscowa wymiana rur spustowych o śr.120;150 lub 180mm z uwzględnieniem podnośnika  do 2,0 mb. ( wymiana miejscowa) x 2mc.,
j) wymiana studni rewizyjnej z kręgów betonowych o śr. 1,0-1,20-1,50 m o gł. max do 2,5 mb– 2 szt.,
k) naprawa – częściowa odbudowa studni rewizyjnej z kręgów betonowych o śr. 1,0 do 1,5 m.- 2 szt.
l) Wymiana uszkodzonych instalacji wraz z konserwacją  urządzeń przepompowni wody brudnej lub ścieków.

m) Wynikająca z w/w pkt. (4.11-zał). ewentualną naprawa-wymiana pompy do wody brudnej lub ścieków-należy przewidzieć do wyceny 4 szt.
9.  Wykaz elementów kanalizacji zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, drenażowej oraz rynien i rur spustowych w 4 WSKzP SPZOZ Wrocław     przekazanych do eksploatacji i konserwacji wg inwentaryzacji obiektu na podstawie pomiarów geodezyjnych map sytuacyjnych –kompleksu 4WSKzP SP ZOZ. 
Szpital- Zestawienie 
	Nr 
	Długość przewodów  m
	Studnie rewizyjne szt.
	Wpusty Ściekowe

Szt.

	Rysunku
	Deszczowa
	Sanitarna
	Deszczowa
	Sanitarna
	

	1.
	958
	
	25
	
	14

	2.
	740
	
	17
	
	12

	3.
	441
	
	15
	
	13

	4.
	621
	
	24
	
	15

	5.
	198
	
	5
	
	5

	6.
	834
	
	31
	
	24

	7.
	1055
	
	35
	
	30

	8.
	550
	
	17
	
	16

	9.
	122,5
	21
	9
	3
	3

	10.
	
	342
	
	
	12

	11.
	
	1767
	
	75
	

	12.
	783
	350
	24
	10
	9

	14.
	261
	
	7+8
	
	4

	ZBO Likwidacja
	(-) 151,73
	(-) 6,0
	(-)3
	0
	-

	ZBO Likwidacja 


	(-) 78,40 drenażowa

	-
	(-)5
	-
	(-) 2


Szpital zestawienie ilości studni:

· 341 szt. studni rewizyjnych

· 44 wpusty piwniczne (podłogowe), drogowe zabudowane na studzienkach ściekowych, (w tym 6,0 szt. na ZBO).
· 420 szt. czyszczaki, klapy zwrotne -150 mm. 
· 30 mb. - odwodnienie liniowe 200mm.
· 10 szt. – zbiorników, osadników w tym separatory substancji ropo pochodnych;
- kuchnia – 1 szt.

- pralnia – 1 szt. (sporadycznie, pralnia wyłączona z użytku)
- łapacz oleju na stacji MPS – 2 szt.

- kotłownia – 2 szt. (wewnętrzna + 1 szt. zewnętrzna).
- lądowisko – 1 szt.  
- przepompownia wód deszczowych z budynku ZBO.

- zbiornik retencyjny wody deszczowej V=30 m3

- przepompownia wód drenażowych  z kompleksu( od ul. Pułtuskiej).

Zintegrowane Bloki Operacyjne (ZBO)
	ZBO - ZESTAWIENIE  STUDZIENEK  KANALIZACJI  SANITARNEJ 

	Lp.
	Numer studzienki
	Średnica studzienki
	Śred.
	Rzędne 
	Wysokość studzienki Hc
	Typ włazu
	Uwagi

	
	
	
	dw
	Rt
	Rw
	
	
	

	-
	-
	[mm]
	[mm]
	[m n.p.m]
	[m n.p.m]
	[m]
	-
	 

	1
	2
	3
	4
	7
	9
	14
	15
	16

	1
	S1
	1000
	160
	123,28
	121,04
	2,24
	D
	 

	2
	S2
	1000
	160
	123,34
	121,24
	2,10
	D
	 

	3
	S3
	1000
	160
	123,26
	121,34
	1,92
	D
	dopływ z ks4

	4
	S4
	1000
	160
	123,20
	121,39
	1,81
	D
	dopływ z ks1

	5
	S5
	1000
	160
	123,17
	121,53
	1,64
	D
	 

	6
	S6
	1000
	160
	123,16
	121,61
	1,55
	D
	 

	7
	S7
	1000
	160
	123,30
	121,83
	1,47
	D
	 

	8
	S8
	1000
	160
	123,27
	121,97
	1,30
	D
	 

	9
	S9
	1000
	160
	123,15
	122,23
	0,92
	D
	dopływ z ks2

	10
	S10
	1000
	200
	123,10
	121,07
	2,03
	D
	dopływ z ks3

	11
	Sch
	1200
	160
	123,24
	121,25 120,75 dno studni
	2,49
	B
	studnia schładzająca z osadnikiem h=0,5m

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ZBO
	Studzienki     istniejące
	Przebud.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Lp.
	Numer studzienki
	Średnica studzienki
	Średnica 
	Rzędne 
	Wysokość studzienki Hc
	Typ włazu

	
	
	
	dw
	d3
	Rz
	
	

	-
	-
	[mm]
	[mm]
	[mm]
	[m n.p.m]
	[m]
	-

	1
	Si1
	ist.
	Ist.250
	-
	123,17
	2,60
	D

	2
	Si2
	ist.
	250
	-
	123,28
	2,58
	B

	3
	Si3
	ist.
	250
	Ist.2
	123,23
	2,45
	D


ZBO-Kan. Sanitarna -UWAGI:

1. Sumaryczna ilość studzienek  DN1000  - 10 szt.

2. Sumaryczna ilość studzienek  DN1200  - 1 szt.

3. Zabudowa proj. studni S10 na istniejącym kanale ks200
4. Si1, Si2, Si3-istn. Studnie, przełożenie istniejąca przewodu ø200 na ø250.
	Lp.
	Numer studzienki
	Średnica studzienki
	Średnica 
	Rzędne 
	Wysokość studzienki Hc
	Typ włazu
	Uwagi

	
	
	
	dw
	Rt
	Rz
	Rw
	
	
	

	-
	-
	[mm]
	[mm]
	[m n.p.m]
	[m n.p.m]
	[m n.p.m]
	[m]
	-
	 

	1
	2
	3
	4
	8
	9
	10
	17
	18
	19

	1
	Di1
	ist
	ist.300
	123,34
	123,34
	121,46
	1,88
	D
	ist. Studnia

	2
	D14
	1200
	315
	123,30
	123,30
	121,47
	1,83
	D
	 

	3
	D15
	1000
	315
	123,35
	123,35
	121,49
	1,86
	D
	 

	4
	D16
	1000
	315
	123,20
	123,20
	121,56
	1,64
	D
	 

	5
	Di3
	ist.
	ist. 250
	123,25
	123,25
	121,56
	1,69
	D
	ist. Studnia

	6
	D17
	1000
	2x200
	123,31
	123,31
	121,59
	1,72
	D
	 

	7
	D18
	1000
	250
	123,02
	123,02
	121,77
	1,25
	D
	 

	8
	D19
	1000
	250
	123,11
	123,11
	121,82
	1,29
	D
	 

	9
	D20
	1000
	315
	123,27
	123,27
	121,53
	1,74
	D
	 


ZBO UWAGI do przebudowy kan. DESZCZOWEJ I Etapu Budowy

1. Studzienka Di1-istn. dopływ d2 fi250 wymieniono po trasie na fi315, korekta rzędnej  

    włazu z 123,16  na 123,34
2. Studzienka Di3-istniejące dopływy d1 i d3 fi200 zlikwidowano , zabudowano nowy  

    dopływ 2xfi200, korekta rzędnej włazu z 123,10 na 123,25
3. Sumaryczna ilość studzienek  DN1000 -6 szt.

4. Sumaryczna ilość studzienek  DN1200 -1 szt.
	ZBO
	ZESTAWIENIE STUDZIENEK KANALIZACJI DESZCZOWEJ II ETAP

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Lp.
	Numer studzienki
	Średnica studzienki
	Średnica 
	Rzędne 
	Wysokość studzienki Hc
	Typ włazu
	Uwagi
	

	
	
	
	dw
	Rt
	Rz
	Rw
	
	
	
	

	-
	-
	[mm]
	[mm]
	[m n.p.m]
	[m n.p.m]
	[m n.p.m]
	[m]
	-
	 
	

	1
	2
	3
	4
	8
	9
	10
	17
	18
	19
	

	1
	D1
	1000
	150
	123,46
	123,46
	122,00
	1,46
	B
	 
	

	2
	Pd
	1500
	300
	123,53
	123,75
	118,60
	 
	 
	przepompoownia Ecol-Unicon
	

	3
	D2
	1200
	300
	123,51
	123,51
	118,65
	4,86
	D
	 
	

	4
	D3
	1200
	300
	123,43
	123,43
	118,69
	4,74
	D
	 
	

	5
	D4
	1200
	315
	123,51
	123,51
	120,38
	3,13
	D
	z osadnikiem h=0,5 m
	

	6
	D5
	1000
	315
	123,34
	123,34
	120,95
	2,39
	D
	kaskada h=0,91
	

	7
	D6
	1000
	315
	123,22
	123,22
	120,99
	2,23
	D
	 
	

	8
	D7
	1000
	315
	123,10
	123,10
	121,05
	2,05
	D
	kaskada h=0,75
	

	9
	D8
	1200
	315
	123,21
	123,21
	121,10
	2,11
	D
	kaskada1 h=0,71, kaskada2 h=0,6m
	

	10
	D9
	1000
	315
	123,26
	123,26
	121,15
	2,11
	D
	kaskada h=0,59
	

	11
	D10
	1000
	315
	123,25
	123,25
	121,80
	1,45
	D
	 
	

	12
	D11
	1200
	315
	123,02
	123,02
	121,86
	1,16
	D
	 
	

	13
	D11
	 1200
	315
	- 
	- 
	- 
	- 
	D 
	 
	

	14
	D12
	1200
	315
	123,22
	123,22
	121,92
	1,30
	D
	 
	

	15
	D13
	1000
	200
	123,28
	123,28
	121,03
	2,25
	D
	 
	

	UWAGI:
	
	
	
	
	

	1. Sumaryczna ilość studzienek  DN1000 -7 szt.
	
	
	
	
	

	2. Sumaryczna ilość studzienek  DN1200 -6 szt.
	
	
	
	
	

	3. Przepompownia wód opadowych Pd – Ecol Unicon
	
	
	
	


Rynny i rury spustowe (Szpital +ZBO): 

[image: image1.emf]Rynny - mb

Czyszczaki i rewizje-

główne - szt

rury spustowe - 

mb

rysnr  1 bud nr 1+łacznik  1851,81 156 914,7

rys nr 2 bud nr 3 119 12 24

rys nr 3 bud nr 2, 42, 36 314 36 152

rys nr 4

bud nr 

62,8,7,17,9,14,  353 48 98

rys nr 5 bud. 37, 43, 44 294 56 71

rys nr 6 budynek nr 12,25,8  161 22 50

rys nr 7

ZW bud nr 

11,10,5,61,6,30,45 698 76 108

rys nr 8 Bud ZBO 180 14 210

3970,81 420 1627,7

wpusty piwniczne-klapy zwrotne 32 szt


Drenaż Zestawienie Szpital +ZBO:
· Drenaż ilość studzienek = było 41 szt. – likwidacja 5szt.(ZBO)+11szt.(nowe)=47 szt.
· Drenaż – długość sieci o średnicy do 0,25 m  = 996,53 mb. 
ZBO- Zestawienie  Drenaż
	 Lp.
	Numer studzienki
	Średnica studzienki
	Średnica 
	Rzędne 
	Wysokość studzienki Hc
	Typ włazu
	

	
	
	
	dw
	d1
	Rt
	Rz
	
	
	

	-
	-
	[mm]
	[mm]
	[mm]
	[m n.p.m]
	[m n.p.m]
	[m]
	-
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	8
	9
	17
	18
	

	1
	Dri2
Istniej.
	ist
	Ist.200
	100
	123,18
	123,18
	2,23
	D
	

	2
	Dr1
	800
	100
	100
	123,40
	123,40
	2,73
	D
	 

	3
	Dr1a
	425
	100
	100
	123,40
	123,40
	2,12
	D
	 

	4
	Dr1b
	425
	100
	100
	123,40
	123,40
	2,11
	D
	 

	5
	Dr2
	800
	100
	100
	123,28
	123,28
	2,53
	D
	 

	6
	Dr3
	800
	100
	100
	123,28
	123,28
	2,52
	D
	 

	7
	Dr4
	800
	100
	100
	123,30
	123,30
	1,75
	D
	 

	8
	Dr5
	800
	100
	100
	123,20
	123,20
	1,65
	D
	 

	9
	Dr6
	800
	200
	Ist 200 po likwidacji
	123,49
	123,49
	2,58
	D
	 

	10
	Dr7
	800
	200
	ist200 po likwidacji
	123,42
	123,42
	2,52
	D
	 

	11
	Dr8
	800
	200
	200
	123,24
	123,24
	2,38
	D
	 

	12
	Dr9
	800
	200
	ist200 po likwidacji
	123,24
	123,24
	2,39
	D
	 

	ZBO UWAGI:
	
	
	

	1. ZBO-Sumaryczna ilość nowych  studzienek  DN 800 -9 szt.
	
	
	

	2. ZBO-Sumaryczna ilość nowych studzienek DN 425 – 2 szt.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ZBO-STUDZIENKI ŚCIEKOWE DO WPUSTÓW DROGOWYCH  Z OSADNIKIEM 

	Lp
	Nr WPUSTU [studzienki ściekowej]
	Rz [rzędna wpustu]
	Rw [rzedna dna studzienki]
	Wysokość studzienki [H]
	Typ wpustu
	L [długosć przykanalika wpustu ulicznego]
	Średnica rury 

	-
	-
	mnpm
	mnpm
	m.
	-
	m.
	mm

	1
	wp1
	122,96
	121,07
	1,89
	D400
	3,00
	160

	2
	wp2
	123,15
	121,15
	2,00
	D400
	3,30
	160

	3
	wp3
	123,09
	120,49
	2,60
	D400
	0,90
	160

	4
	wp4
	123,10
	121,14
	1,96
	D400
	4,40
	160

	5
	wp5
	123,30
	121,15
	2,15
	D400
	4,30
	160

	6
	wp6
	123,29
	120,90
	2,39
	D400
	1,80
	160

	7
	wp7
	123,41
	120,90
	2,51
	D400
	3,60
	160

	8
	wp8
	123,20
	120,29
	2,91
	D400
	3,80
	160

	9
	wp9
	123,10
	120,95
	2,15
	D400
	1,20
	160

	 
	RAZEM:
	 
	 
	 
	26,30
	 


10. OPIS SIECI  -ZINTEGROWANE  BLOKI   OPERACYJNE
Wyciąg z opisu projektu powykonawczego

10.1 ZBO-Kanalizacja sanitarna

Podczas budowy nowego  budynku Zintegrowanych Bloków Operacyjnych (ZBO), zostały przełożone  istniejące odcinki  kanalizacji sanitarnej ks200 Si8÷Si5 oraz  przyłącza ks200 z bud. nr 1 cz.VI (ksi1 i ksi2) i cz. VII (ksi3). Z budynku wykonano 4 przykanaliki ks160. Jest to spowodowane koniecznością prowadzenia przewodów pod stropem piwnic. Instalacje wewnętrzne  zostały wykonane jako grawitacyjne odprowadzenie ścieków z poziomu parteru oraz pięter. Ścieki z przyborów zlokalizowanych w piwnicy budynku ZBO będą przepompowywane do  sieci zewnętrznej kanalizacji  sanitarnej.

Przepompownia kompaktowa została zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu                   nr 01.700 , w obrębie budynku ZBO- wg  projektu  instalacji wewnętrznych.

Odprowadzenie ścieków z przykanalika ks1 wykonano do studni S3, z przykanalika ks2 do S9 zlokalizowanych na sieci ks160.

Odprowadzenie ścieków z przykanalika ks3 wykonano do  studni S10 na ist. ciągu ks200. 

Odprowadzenie ścieków z przykanalika ks4 (przepompownia) wykonano do proj. studni S4 na proj. ciągu ks160. 

Od studni S9 wykonano ciąg kanalizacyjny ø160, który przyłączono do ist. studni Si3. 

Z uwagi na dodatkową ilość ścieków sanitarnych wprowadzanych do ist. układu, wykonano przełożenie po trasie kanalizacji sanitarnej ks200 na ks250 na odcinku Si1÷Si2÷Si3.
 Na odcinku ks250 Si3-Si2, wykonano włączenie odpływu ze studni schładzającej Sch  obsługującej projektowane przyłącze ciepłownicze 2xø88/160. Na przewodzie odpływowym należy zabudowano zasuwę kanalizacyjną kołnierzową DN150. Zasuwa obecnie jest w położeniu zamkniętym. Otwieranie zasuwy powinno następować pod nadzorem osoby obsługującej przyłącze ciepłownicze.

10.2  ZBO-Kanalizacja deszczowa

Również podczas budowy ZBO, zostały  przełożone  istniejące odcinki kanalizacji deszczowej- o śr. 250 na odcinkach Di1÷Di8 (wzdłuż bud. nr 1 cz.VII). Odcinek ist. kd250 Di8÷Di9÷T8 w obrębie  budynku ZBO część niska został wykonany zgodnie z projektem instalacji. 

Do nowo projektowanego przewodu kd315 należy wpięto ist. rury spustowe z bud. nr1 cz.VII (Rdi11 i Rdi12). Przełożona została  ist. kanalizacja deszczowa kd-200 na odcinku Di3÷Di4÷Di5 (wzdłuż bud. nr 1 cz.V). Do nowo projektowanego przewodu kd315 Di3÷D19 przepięto  ist. rury spustowe z bud. nr1 z cz.V (Rdi2, Rdi3, Rdi4, Rdi5) oraz z bud. nr1 cz.IV Rdi6, która jest sprowadzona nad dach łącznika, a następnie  do Rd16. Wpięcie  wpustu drogowego wp2 wykonano do przekładanego ciągu kanalizacji deszczowej Di3÷D19.

Uwaga; Istniejące Studnie Di4, Di5, Di10 zostały  zlikwidowane wraz z istniejącymi wpustami podwórzowymi w ilości -4 szt.( wpi3,wpi4,wpi6,wpi7).
Wody opadowe i roztopowe zgodnie z Warunkami technicznymi MPWiK Wrocław, zostały odprowadzone do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej  w ilości 10 dm3/s. Odprowadzenie wód opadowych z  budynku ZBO powyżej  10dm3/s wykonano do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej ø500 w ul. Pułtuskiej poprzez zbiornik retencyjny (ZR)
Woda deszczowa retencjonowana jest w zbiorniku z PEHD o wysokiej sztywności o poj. V= 30m3. Wielkość zbiornika  L=6,0m D=2,6m. Za zbiornikiem wykonano przepompownię wód deszczowych Pd ø1,5m , H=5,65m, z której przewód tłoczny z PEø110x6,6 doprowadzony jest do studni rozprężnej D1, a następnie grawitacyjnie do ist. studni Di0 na kanale deszczowym kd500 w ul. Pułtuskiej. 
Przyłącze kanalizacji deszczowej kd150  od projektowanej studni D1 podłączono do  sieci 4WSK  do istniejącej studni Di0 w ul. Pułtuskiej. Zbiornik retencyjny ZR jest zlokalizowany jest w terenie w obrębie ronda -ZBO, natomiast przepompownia Pd w terenie zielonym, w odległości ok. 10 m od  budynku patomorfologii (bud. nr 3).

Do proj. zbiornika ZR będą odprowadzane wody opadowe z:

· proj. budynku ZBO – rury spustowe Rd1÷Rd7, 

· części istniejącego budynku nr 1 część VI z rur Rdi8 i Rdi7,  

· rejonu proj. miejsc parkingowych i ronda (wpusty wp7 i wp8), 

· miejsc parkingowych wzdłuż bud. nr 1 cz.V (wpusty wp1, wp3).  

Ciąg kanalizacji deszczowej kd315 – studnie D4÷D12, D4÷D13 jest odprowadzony do zbiornika retencyjnego ZR. Studnię D4 przed zbiornikiem retencyjnym wykonano z osadnikiem h=0,5m. Studnie D2, D3 i D4 wykonano z kręgów betonowych  ø1200.

Ilość wód opadowych z miejsc parkingowych wzdłuż bud. 1 cz.V -
q = 7,87 dm3/s

Wpięcie  wpustu wp2 wykonano do przekładanego ciągu kanalizacji deszczowej Di3÷D19                 (I etap). Razem ilość wód opadowych odbieranych przez projektowany układ kanalizacji deszczowej i gromadzona w zbiorniku retencyjnym: q = 19,07 dm3/s. Przyjęto retencję na 25 minut opadów: Qmax = 19,07 dm3/s x 25 min x 60  = 28605 dm3 = 28,6 m3 , 
Przepompownię wód deszczowych wykonano dla dopuszczalnej przez MPWiK ilości wód opadowych w ilości– 10 dm3/s.

Pompownię wód deszczowych wykonano jako zbiornik betonowy typu ciężkiego, dennica żelbetowa ze stopą przeciw wyporową,  D=1500, H=5,65m Ecol-Unicon.

Przepompownia  wyposażona jest: w 2 pompy o mocy P1=2,6 kW, P2=1,9 kW pracujące w układzie naprzemiennym, szafa sterownicza, zasuwy i zawory zwrotne.

W szafie sterowniczej  doprowadzone jest zasilanie elektryczne oraz sygnał  odczytu pracy przepompowni w systemie BMS.
10.3 ZBO- SIEĆ DrenażOWA

Z uwagi na kolizję z budynkiem ZBO część niska, został zlikwidowany odcinek ist. drenażu opaskowego dr100 ułożonego wzdłuż ścian ist. budynku nr 1 cz.VI na odcinku Dr4÷Dr5. 

Na zakończeniach istniejących ciągów wykonano studnie końcowe płuczące Dr4 i Dr5.

Kolidujące z budynkiem ZBO istniejące studzienki Dri6, Dri7, Dri8 , Dri3 oraz Dri9 zostały zlikwidowane. Przełożono  również  ist. odcinek drenażu dr100 kolidujący z proj. kotłownią na odcinku Dri2÷ Dr3. Ze względu na kolizję z projektowaną studnią kablową St2, zastosowano studzienki Dr1a i Dr1b  ø425 bez osadnika. Studzienkę Dr3 zabudowano na ist. drenażu dr100. Przełożony został też odcinek ist. drenażu dr200 na odcinku Dr6÷ Dr9 kolidujący z projektowaną trafostacją. Studnie Dr6, Dr7 oraz Dr9 zabudowano  na istn. drenażu dr200. Rury drenarskie zostały ułożone ze spadkiem 0,2% w kierunku studzienek zbiorczych. Spadek przekładanych przewodów wynika z przebiegu istniejącego układu drenarskiego. Rury zostały owinięte geowłókniną i obsypane warstwą filtracyjną o gr. 15÷20 cm. Warstwa filtracyjna – piasek, żwir, żwir gruby o maksymalnej średnicy zastępczej ø32. 

Wykonano studnie z kręgów betonowych ø800 z osadnikiem, w nawiązaniu do istniejącego na terenie 4WSK  systemu drenażu.
10.4  ZBO-Zabudowane materiały na sieci kanalizacyjnej przy bud. ZBO
· rury i kształtki kanalizacyjne ø160/200/250/315 PVC SDR 34, Wavin 

· studnie z kręgów betonowych ø1000/1200 łączone na uszczelki gumowe, typ BS

· włazy żeliwne ø 600 kl.D400 –w terenie jezdnym, kl. B125 – w terenie zielonym

· rewizje czyszczaków  z osadnikiem  na rurach spustowych
·  rury drenarskie ø100/200 karbowane dwuścienne SN8 z PE/PP wraz z kształtkami połączeniowymi, np. Wavin lub równoważne o nie gorszych parametrach

· studnie z kręgów betonowych ø800 łączone na uszczelki gumowe, np. typ BS

· włazy  żeliwne ø 600 kl.D400

· studzienki  ø425, np. Wavin lub równoważne o nie gorszych parametrach

· włazy  żeliwne ø 400 kl.D400
· studnie kan. sanitarne z kręgów betonowych ø1000 i ø1200 z włazami żeliwnymi ø600  

       ciężkimi klasy D400 w terenie jezdnym, w terenie zielonym klasy B125.  

· przykanaliki ks1, ks2 i ks4  ze względu na płytkie prowadzenie przewodów pod terenem 
       wykonano z   rur PP  ø150 np. X-Stream. 
4.  Ogólne zasady prowadzenia i wykonania usługi 
1. Roboty na sieciach wykonywane będą w obiekcie funkcjonującym (w ruchu).
2. Pracę należy prowadzić w sposób nieuciążliwy dla funkcjonującego otoczenia z 

      zachowaniem należnego bezpieczeństwa, utrzymania czystości w bezpośrednim   
otoczeniu , a także traktów  użytkowych.

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić taką organizację i technologię prowadzonych

       prac, która nie będzie powodowała zakłócenia pracy szpitala i umożliwiała jego

      funkcjonowanie.

4. Wykonawca będzie stosował się do godzin pracy tak, by zapewnić Zamawiającemu normalną pracę szpitala.

5. Godziny prowadzenia zlecanej usługi od 700- do 1500- w tym wymagane jest by w dni od poniedziałku do piątku na terenie szpitala przez okres min 4( h) godziny przebywała ekipa odpowiedzialna za czyszczenie sieci (min. 2 osoby).
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umową, ścisłe  przestrzeganie opracowanego przez Wykonawcę  harmonogramu eksploatacji                                   i konserwacji, jakość wykonywanych prac i wymogami specyfikacji technicznej.  
7. Niezrealizowanie w terminie danego zamierzenia przewidzianego na dany miesiąc w Harmonogramie eksploatacji i konserwacji powoduje automatyczne przesunięcie                                i realizację w najbliższym terminie umożliwiającym wykonanie robót (np. odwilż).
8. Wykonawca nie może przystąpić do realizacji zadań jeżeli :

· nie wykona zabezpieczenia (wydzielenia) otoczenia od będącego w ciągłym użytkowaniu, zapewniając tym samym utrzymanie czystości w obrębie obiektu oraz spełnienie przepisów BHP wykluczających  powstawanie zagrożenia dla osób trzecich 

· nie posiada ubezpieczenia w zakresie wykonania usługi 


· nie wydzieli i zabezpieczy w sposób określony przez Zamawiającego miejsca składowania odpadów z kanalizacji oraz z rynien i rur spustowych.

Okres uzupełnienia powyższych wymogów będzie liczony do czasu realizacji umowy                  i nie będzie z tego tytułu wydłużenia terminu realizacji zadania. 

9. Usuwanie szlamu z kanalizacji Wykonawca zobowiązany jest dokonywać bezpośrednio do kontenerów (pojemników) podstawianych przez Wykonawcę, każdorazowo w miejsce prowadzonych prac bez tworzenia miejsca czasowego jego przechowywania.

10. Usuwanie odpadów  z separatorów oleju i osadników z kuchni oraz pralni odbywać się musi na wymogach określonych ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2013 r ( Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późń. zm.) oraz zgodnie z  wytycznymi  określonymi w pkt.2.5. niniejszej specyfikacji.
11. Na w/w odpady Wykonawca musi mieć Decyzję na odbiór, transport oraz unieszkodliwienie odpadów lub mieć podpisaną umowę ze Wykonawcą odbierającym w/w odpady wg. stosownych uprawnień.
12. Wydzielony teren prac  należy utrzymywać w należytym porządku. Roboty prowadzić zgodnie z przepisami BHP, PPOŻ, a także technologią określoną w założeniach.

13. Zamawiający może zażądać przerwanie prac w przypadkach nieprzestrzegania przepisów BHP, PPOŻ. i uwarunkowań powyżej określonych do chwili ich usunięcia, a okres przestojów nie powoduje zmiany terminów ustalonych w umowie i harmonogramie.

14. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia w trybie natychmiastowym szkód powstałych w trakcie prowadzonych prac na koszt własny.

15. Wykonawca wyznaczy osobę funkcyjną w osobie kierownika, który codziennie w sposób ciągły będzie prowadzić nadzór nad realizacją zadania. Brak nadzoru ze strony Wykonawcy upoważnia  Zamawiającego do przerwania pracy z winy Wykonawcy.

16.  Zamawiający wyznaczy osobę odpowiedzialną za prawidłową realizację zadania sprawującą nadzór.

17. Transport sprzętu na miejsce prowadzenia robót odbywać się może wyłącznie sprzętem Wykonawcy. 

5.   Informacje o terenie  i  jego przekazanie 

4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu, przy ul. Rudolfa Weigla 5, Nr kom. Wojsk. 2857, działka nr 1/2,  AM Nr 12 obręb Gaj, Jedn. ewid. Wrocław, województwo dolnośląskie.
Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren w terminie 3 dni od zawarcia umowy. 

Zamawiający nie zabezpiecza pomieszczeń przeznaczonych na zaplecze usługi i potrzeby socjalno - bytowe. 
Zamawiający wskaże teren, a Wykonawca zapewni zaplecze w postaci kontenerów lub barakowozów oraz zorganizuje możliwość wykonania prac w terminie zgodnym z „harmonogramem utrzymania i konserwacji”, nie później jednak niż w 3 dni po przekazaniu protokołu przekazania sieci i urządzeń podlegających usłudze. 

6.   Organizacja ruchu na obiekcie Zamawiającego

Wjazd na teren szpitala jest odpłatny, niemniej jednak na wniosek wykonawcy (po podpisaniu umowy) po przedstawieniu wykazu ludzi i pojazdów, wjazd będzie bezpłatny.

Uwaga; pojazdy  nie będące w wykazie nie będą wpuszczane w ramach umowy.  

W trakcie realizacji prac wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia  takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe itp. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. 


Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.
7.   Ochrona przed zniszczeniem obiektów urządzeń  i terenu Zamawiającego 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za właściwą organizację w rejonie prowadzenia robót objętych usługą  oraz zabezpieczy wszystkie materiały i elementy użyte do realizacji prac od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Zamawiającego, który może wstrzymać realizację prac, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedba swoje obowiązki konserwacyjne. Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia usługi za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących urządzeń i instalacji naziemnych       i podziemnych znajdujących się w obrębie placu budowy takich jak rurociągi i kable itp.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego odśnieżania i usuwania sopli i musi je naprawić na własny koszt.

 Wykonawca niezwłocznie poinformuje zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu instalacji lub urządzeń zlokalizowanych w obrębie placu budowy i będzie współpracował przy usunięciu uszkodzeń udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która będzie niezbędna do usunięciu uszkodzeń. 

8.   Ochrona środowiska w trakcie realizacji usługi 
W trakcie realizacji zadania wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych w  publikacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego. W okresie realizacji aż do momentu zakończenia robót, wykonawca będzie stosował niezbędne przepisy i normatywy w zakresie ochrony środowiska na terenie szpitala i poza jego terenem unikając działań szkodliwych dla innych jednostek i użytkowników w zakresie ochrony od zanieczyszczeń instalacji podziemnych, gleby, wód, hałasu. 

9.   Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia.

Wykonawca dostarczy na teren szpitala i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, wyposaży ludzi w wymaganą odzież i środki ochrony zdrowia. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne. Koszty tej ochrony wliczone są w cenę umowy.

Wykonawca będzie stosował się do przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał w poprawnym stanie i zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, we wszystkich posiadanych urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane w wyniku pożaru, który powstałby w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  musi zapewnić, by personel nie pracował w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
10.   Sposób prowadzenia prac i wymagania higieniczno-sanitarne i bhp


 
Sposób prowadzenia prac -teren powinien być ogrodzony lub zabezpieczony     

      zastawami ochronnymi, oznakowany i oświetlony w porze nocnej; na wypadek przerwy 
      w dostawie prądu należy przewidzieć oświetlenie zastępcze. W razie prowadzenia prac na  

     ulicach i drogach, stanowiska pracy należy zabezpieczyć przed dostępem osób   

     niepowołanych oraz oznakować zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
Pracownicy wykonujący czynności na jezdni powinni być ubrani w kamizelki ochronne lub w odzież posiadającą barwy bezpieczeństwa w postaci elementów trwale z nią połączonych o cechach umożliwiających dobrą ich widoczność.


Prace w kanałach ściekowych

prace w kanałach ściekowych powinny być prowadzone z zastosowaniem niezbędnych - środków techniczno-organizacyjnych, zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy przewidzianych w projekcie organizacji robót lub w instrukcji technologicznej. Należy określić projekt organizacji pracy z uwzględnieniem : przewidywanej metody pracy, liczbę pracowników zatrudnionych wewnątrz kanałów i liczbę osób stanowiących ich ubezpieczenie, a w razie potrzeby skład brygady ratunkowej oraz stosowany sprzęt roboczy i ratunkowy. 

Uwaga :

Wprowadzanie ludzi do kanału o wysokości lub średnicy poniżej 1 m jest zabronione. 

     Czyszczenie kanałów, o których mowa powyżej lub kontrola stanu technicznego powinny  

     być prowadzone przy użyciu sprzętu specjalistycznego.
 
Przed rozpoczęciem robót w kanale należy zabezpieczyć pracowników przed nagłym: 
1)  podniesieniem się poziomu ścieków,
2)  przekroczeniem dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych i niebezpiecznych 

     dla życia lub zdrowia.
Terminy pracy w kanale powinny być uzgodnione z użytkownikami kanału. 

Przy pracach w kanałach należy zapewnić stałą łączność pomiędzy pracującymi wewnątrz kanałów a osobami ubezpieczającymi.

Brygada wyznaczona do pracy w kanale powinna składać się co najmniej z dwóch osób, z których najwyżej jedna mogże pracować w kanale, a pozostałe osoby winny stanowić ich ubezpieczenie. 
Otwarcie włazu studzienki rewizyjnej znajdującej się w jezdni lub chodniku może nastąpić po uprzednim zabezpieczeniu terenu robót od każdej strony ruchu. Otwór włazowy studzienki należy zabezpieczyć kratką i oznaczyć go czerwoną chorągiewką ostrzegawczą. W porze nocnej i w miarę potrzeby należy stosować oświetlenie ostrzegawcze.
Otwierania pokryw studzienek należy dokonywać za pomocą haków lub podnośników, wykonanych z materiałów nieiskrzących.

Do oświetlania kanałów należy używać hermetycznie zamkniętych elektrycznych lamp akumulatorowych o napięciu do 25 V lub bateryjnych latarek o konstrukcji przeciwwybuchowej. Dopuszcza się używanie oświetlenia zasilanego z sieci elektrycznej o napięciu nie przekraczającym 12 V.
Odmrażanie pokryw włazowych przy użyciu otwartego ognia oraz palenie tytoniu podczas otwierania włazu i pracy w kanale jest zabronione.
 
Przed wejściem do kanału lub studzienki rewizyjnej należy przewietrzyć kanał, zdejmując pokrywy włazowe co najmniej z dwóch studzienek, po obydwu stronach studzienki kontrolowanej. Po zakończeniu wietrzenia kanału należy sprawdzić, za pomocą analizatorów chemicznych albo lampy bezpieczeństwa, czy nie występują substancje szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne.
Pokrywy włazowe mocowane na zawiasach należy zabezpieczyć przed samoczynnym zamknięciem.

Gdy wietrzenie naturalne okaże się nieskuteczne, należy przewietrzyć kanał stosując wentylację mechaniczną.

Podczas schodzenia do kanału należy sprawdzać stan techniczny stopni lub klamer złazowych.

Każde wejście do kanału wymaga zastosowania przez pracowników odpowiednich środków ochrony dróg oddechowych.

Pracownicy zatrudnieni przy pracy w kanałach powinni posiadać odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej przewidziane dla tych stanowisk w katalogach ochron indywidualnych i zakładowych tabelach norm wyposażenia.
Pracownicy wykonujący pracę w kanale powinni posiadać przy sobie urządzenia do wykrywania i sygnalizacji obecności gazu oraz zapaloną lampę bezpieczeństwa.
Przy stanowisku pracy obok włazu powinny znajdować się: podręczna apteczka, zapasowe latarki elektryczne i odpowiedniej długości linka asekuracyjna zakończona zatrzaskami, chyba że projekt organizacji robót lub instrukcja technologiczna przewiduje inny sposób ewakuacji zatrudnionych w kanale.
 
Nad włazem powinno znajdować się urządzanie mechaniczne do ewakuacji poszkodowanych w razie wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia.
 
Pracownicy czuwający nad bezpieczeństwem zatrudnionych w kanale powinni znać ich nazwiska, a w razie utraty łączności z nimi - niezwłocznie przystąpić do akcji ratunkowej.
Pracownikom czuwającym przy włazie nie wolno opuszczać swego stanowiska przez cały czas pracy w kanale.

W razie zbliżania się burzy lub ulewnego deszczu, pracownicy czuwający przy włazach kanałów ogólnospławnych lub burzowych powinni wezwać pracujących w kanale do opuszczenia go.
Po zakończeniu pracy lub na okres przerw w pracy należy usunąć z kanału sprzęt, narzędzia i materiały, a teren robót uporządkować i usunąć zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników i osób postronnych.
 
Przed wejściem do studzienek rewizyjnych i w czasie pracy w nich należy postępować tak, jak przy czyszczeniu kanałów.

 
Transport zanieczyszczeń stałych, wydobywanych z kanału i usuwanych na zewnątrz, nie powinien zagrażać bezpieczeństwu pracownika przebywającego w studzience.
 
Wymogi dotyczące właściwości materiałów konserwacyjnych

Przy wykonywaniu robót Wykonawca stosować będzie materiały konserwacyjne zgodne z PN.  
Za dostarczony sprzęt, materiały i urządzenia na teren szpitala odpowiada Wykonawca, który zobowiązany jest do zabezpieczenia go przed uszkodzeniem, kradzieżą itp. Musi utrzymać ich jakość i właściwości w takim stanie jaki jest wymagany w specyfikacji.

11.   Sprzęt i maszyny.

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu jedynie takiego, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac i na otoczenie.

Wykonawca poda wykaz podstawowego sprzętu, maszyn i narzędzi niezbędnych do wykonania zadania a  Zamawiający zaaprobuje każdy proponowany sprzęt zastępczy jedynie w przypadku, gdy wydajność i jakość proponowanego sprzętu zastępczego, będą takie same lub wyższe niż sprzętu wymienionego w wykazie. Sprzęt używany winien być zadeklarowany  w ofercie.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymaganych i warunków normy i nie zapewniające bezpieczeństwa dla pracowników oraz otoczenia i środowiska zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

12.   Transport.

Transport sprzętu, urządzeń i materiałów na teren szpitala odbywać się będzie siłami i na koszt Wykonawcy określonymi drogami wewnętrznymi. 

Wynikłe wszelkie uszkodzenia, zanieczyszczenia dróg dojazdowych do placu budowy (składu materiałów) Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać bez wezwania Zamawiającego. Zapewnić utrzymanie czystości dróg, traktów medycznych częściowo wykorzystywanych przez Wykonawcę. Wykonawca jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność i usuwa w trybie natychmiastowym na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia obiektu i jego wyposażenia zabrudzonych w trakcie przewozu materiałów, urządzeń lub działalności jego personelu.

13.    Kontrola jakości robót 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowo wykonane prace. Zamawiający zweryfikuje systemem kontroli jakości wykonywanych czynności utrzymania                               i konserwacji prowadzonych przez Wykonawcę, biorąc pod uwagę  prowadzoną ocenę ich zgodności z określonymi wymaganiami w  niniejszej specyfikacji.

14.   Wymagania dotyczące odbioru czynności utrzymania i konserwacji 

Odbiór czynności eksploatacji i konserwacji ma za zadanie określić zakres wykonanych  

      prac wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Czynności można uznać za wykonane pod 
      warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami  zawartymi w niniejszej specyfikacji. 
15.    Sposób rozliczenia

    Sposób rozliczenia wykonanego przedmiotu zamówienia określony będzie jako  

rozliczenie ryczałtowe( dotyczy zestawienia tabeli elementów pkt. 1) do 6)  
1) Sposób rozliczenia wykonanego przedmiotu zamówienia określony jest jako rozliczenie ryczałtowe.

2) Wysokość ryczałtu jest to wartość zadania w okresie jego trwania (12 mc.) określona przez   

Wykonawcę  na podstawie tabeli „ Zestawienia asortymentowo – cenowego przedmiotu   

zamówienia”(zał. do oferty), określona przez Zamawiającego w zakresie i częstotliwości 

konserwacji zewnętrznej sieci oraz zastosowanych przez Wykonawcę stawek roboczo- 

godzin, cen użytych materiałów konserwacyjnych i użytego sprzętu, kalkulacji  własnych 

na czynności, których nie objęto przedmiarem.

3) Wartość zadania ryczałtowego równa jest wysokości zadania określonego w ofercie Wykonawcy.
4) Ze względu na sposób rozliczania i przedmiotu zamówienia wartość umowy nie może ulec zwiększeniu.
5) Zapłata za wykonane prace następować będzie w ujęciu miesięcznym, na podstawie określonego przez strony stopnia zrealizowania zadania w stosunku do całości zakresu zadania ujętego w Harmonogramie eksploatacji i konserwacji, stanowiącym integralną cześć umowy. Stopień zrealizowania zadania strony potwierdzają w protokole odbioru częściowego (miesięcznego). 

6) Koszt zadania związany z całodobowym serwisem awaryjnym jest wliczony w koszt całości usługi określonej w umowie.

16.    Końcowe rozliczenie przedmiotu zamówienia.


Protokół odbioru winien zawierać:

· ocenę stanu technicznego sieci kanalizacji zewnętrznej po realizacji zadania przy czym stan jej nie może być w stanie gorszy niż w momencie podpisania umowy

· wykazać elementy sieci zewnętrznej podlegającej wymianie lub innym zamierzeniom remontowo-naprawczych wychodzących poza zakres przedmiotowego zamówienia 

· stopień  zrealizowania zakresu rzeczowego Harmonogramu eksploatacji i konserwacji

· stopień rzeczowy realizowanego zadania.
· stopień finansowego rozliczenia  umowy.
17.    Podstawa płatności.

1. wypłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bieżący Wykonawcy na podstawie faktury VAT wystawionej w okresach miesięcznych a podstawą do wystawienia  faktury jest  protokół odbioru miesięczny wraz z określeniem % wykonania zamierzeń za dany miesiąc w stosunku do całości zamierzeń przewidzianych w Harmonogramie eksploatacji i konserwacji;

2. Bieg terminu płatności rozpoczyna się z chwilą spełnienia powyższych uwarunkowań.

3. Zapłata faktury VAT w terminie do 60 dni  

18.    Termin realizacji.


Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
19.     Gwarancje.


Z racji, iż przedmiotem zamówienia jest usługa zakwalifikowana jako prace 
konserwacyjne oraz czynności polegające na utrzymaniu drożności sieci kanalizacyjnej 
nie przewiduje się okresu gwarancji liczonego poza umową. 


Do robót dodatkowych sporządzonych np. protokołu -12 mc.

20.     Ubezpieczenie terenu prowadzonych prac 

Przed protokolarnym przekazaniem terenu Wykonawca zobowiązany jest na własny 
koszt ubezpieczyć teren objęty umową  i dowód ubezpieczenia 
przedstawić 
Zamawiającemu.

21.    Założenia i wymagania w przypadku awarii.

     Czas reakcji na zgłoszenie przez zamawiającego awarii lub usterek do 4 godzin.
     Czas usunięcia awarii lub usterek do 12 godzin.
     Koszty zużycia materiałów i inne koszty pośrednie poniesione powstałe z winy   

     Wykonawcy  w celu usunięcia awarii lub usterek  w  okresie trwania gwarancji pokrywa 
     Wykonawca.

22.    Pozostałe warunki.

          Prace dodatkowe -ze wzglądu na zakres przedmiotu zamówienia oraz formułę sposobu  

          rozliczenia  konserwacji jako– „rozliczenie ryczałtowe” - robót dodatkowych ( poza  

         pkt.4-zał) w  rozumieniu PZP nie przewiduje się.

23.    Przepisy związane 

· Akty prawne – ustawy

1. Kodeks cywilny -  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 121 z późń. zm.)
2. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późń. zm.)
3. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  Prawo Ochrony Środowiska  (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1232 z późń.zm.).
4. Ustawy z dnia 29 styczna 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późń. zm.) 
5. Ustawy z dnia 30 czerwca  2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późń. zm.)
6. Ustawy  z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U z 2013 r., poz. 21 z późń. zm.) 
7. Kodeks post. Administracyjnego (tj. Dz. U z 2013r, poz. 267 z późń. zm.). 
8. Na odpady z separatorów substancji ropopochodnych i osadników z kuchni i pralni musi być zatwierdzony Program Gospodarki Odpadami

· Akty prawne – rozporządzenia

9. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 120, poz. 1126)
10. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbiory robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowym – (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1129)
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