OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zadania:

»~Remont sanitariatu damskiego i meskiego przy wejsciu glownym do
budynku szpitalnego nr 1 na terenie 4WSzKzP PS Z0OZ we Wroclawiu

z wykorzystaniem materialow z blachy nierdzewnej w systemie
antydewastacyjnym - kompleks 2857”

Rodzaj zadania: Remont

Adres zadania: 50-981 Wroclaw, ul. R .Weigla 5

Zamawiajacy : 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SP ZOZ
we Wroclawiu

Data opracowania : kwiecien 2019 .
Branza: budowlana, sanitarna, elektryczna
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CZESC SZCZEGOLOWA

1. Przedmiot OPZ

Przedmiotem OPZ s3g wymagania dotyczace realizacji robdt w zakresie remontu pomieszczen
sanitarnych w budynku szpitalnym nr 1 w 4 WSKzP SP ZOZ Wroctaw kompleks 2857.

Budynek nr 1 jest budynkiem podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. Jest to budynek
pieciokondygnacyjny, podpiwniczony, wykonanym w technologii tradycyjnej - murowany z
cegly peinej czeSciowo ocieplony styropianem, dach konstrukcji drewnianej kryty blacho
dachéwka, czeSciowo ocieplony welng mineralng. Stolarka okienna dwuszybowa w ramach z
PCV.

Powierzchnia uzytkowa budynku: 11.190 m2

Kubatura budynku: 115.870 m3

Budynek posiada instalacje: elektryczng, odgromows, wod.-kan., centralnego ogrzewania,
gazowa, gazéw medycznych, alarmowg SSWiN i SSP, przyzywowa, teleinformatyczna.

2. Zakres stosowania OPZ
Ustalenia zawarte w niniejszym OPZ obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i odbiér wszystkich rob6t remontowych.

3. Zakres robot
W ramach rob6t remontowych przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac:

3.1. Prace branzy budowlanej
e rozebranie Scianek dziatowych toalet;

wykucie o$cieznic drzwiowych w toaletach;

skucie oktadzin $ciennych i podtogowych;

skucie powstatych nieré6wnosci;

przygotowanie powierzchni ponad rozebranymi kaflami pod malowanie;

wywiezienie i utylizacja gruzu;

postawienie nowych $cianek dziatowych gr. 12 cm;

gruntowanie podtozy;

wykonanie tynkéw wewnetrznych na $cianach;

wykonanie oktadzin $ciennych do wys. 2,10 m z ptyt z blachy stalowej nierdzewnej
kwasoodporne;j;

wykonanie warstw wyréwnawczych pod posadzki;

gruntowanie powierzchni poziomych;

wykonanie warstw izolacyjnych;

wykonanie posadzek z plyt antyposlizgowych z blachy stalowej nierdzewne;j
kwasoodporne;j;

wykonanie obudowy pionéw kanalizacyjnych;

montaz drzwi wej$ciowych do toalet z PCV;

wykonanie sufity podwieszanego;

wykonanie $cianek dziatowych do kabin ustepowych obtozonych ptytami blachy ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej, wraz z ndzkami kabin;

montaz skrzydet drzwiowych ptytowych;

e uzupetlnienie tynkéw, gruntowanie i malowanie $cian powyzej blachy stalowej
nierdzewnej;
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3.2. Prace branzy elektrycznej

demontaze opraw, przewodow, gniazd wtykowych, tgcznikéw instalacyjnych, puszek
podtynkowych, suszarek do rak;

montaz uchwytéw pod orurowanie i korytka;

montaz puszek, rozgateznikéw, tacznikéw, gniazd wtykowych;
przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu;

prowadzenie przewoddéw nowej instalacji elektrycznej;

wykonanie instalacji wyréwnawczej potencjatéw;

montaz opraw o$wietleniowych ledowych zatagczanych na czujnik ruchu;
montaz czujnikéw ruchu;

montaz wentylatoréw kanatowych;

montaz suszarki do rak;

wykonanie pomiaréw i sprawdzen;

montaz czujek pozarowych;

montaz wskaznikdéw zadziatania

montaz konsolek pod przewody kabelkowe;

utozZenie przewoddéw kabelkowych;

uruchomienie i testowanie instalacji;

wykonanie i montaz instalacji przyzywowej;

3.3. Prace branzy sanitarnej

>

>

Y

YVVVVYY

YV VVY

demontaze urzadzen sanitarnych (umywalki, ustepy, baterie, grzejniki);

montaz nowej armatury sanitarnej (umywalki, baterie, muszle ustepowe) wykonanych
w technologii z blachy stalowej nierdzewnej antydewastacyjnej, musze ustepowe w
systemie bez desek sedesowych;

montaz grzejnikdw ptytowych panelowych;

wykonanie kanatéw wentylacyjnych wyciggowych;

Szczegbétowy zakres prac wg przedmiaréw robét poszczegélnych branz.

4. Wytyczne wykonania i odbioru robadt

$ciany do wysokos$ci 2,10 m, posadzki oraz armatura sanitarna w catosci z blachy ze stali
nierdzewnej, kwasoodpornej, antydewastacyjnej;

wszelkie prace wykona¢ zgodnie z zaleceniami stosowanej technologii i sztuki
budowlanej;

przed rozpoczeciem prac wykona¢ wydzielenia remontowanego pomieszczenia, celem
zabezpieczenia dostepu oséb trzecich oraz w celu zabezpieczenia pozostatych czesci
obiekt przed zniszczeniem i zabrudzeniem;

przed wykonaniem tynkéw, malatury powierzchnie nalezy wtasciwie zagruntowag;
prace ulegajace zakryciu nalezy zgtosi¢ do odbioru przed kontynuowaniem prac;
instalacje elektryczne uktada¢ w peszlach zgodnie z przedmiarem robot;

oswietlenie sanitariatu z czujnikiem ruchu i zmierzchu;

wentylator z czujnikiem ruchu;

po wykonaniu prac dokona¢ wymaganych pomiaréw elektrycznych i natezenia
oSwietlenia;

w instalacji c.0. nalezy zastosowa¢ grzejnik dwuptytowy higieniczny;

rury ochronne w przej$ciach zabezpieczy¢ masg p.poz.;

wykonanie proéb szczelno$ci oraz regulacji instalacji c.o.;

pomieszczenia wyposazy¢ w system czujek SSP i instalacje przyzywowa.
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» dostosowanie istniejgcej wentylacji grawitacyjnej do wymagan, poprzez montaz
wentylatora i nawiewnikéw.

5. Warunki prowadzenia roboét

Przy wykonaniu robét remontowy obowigzuja wszystkie przepisy BHP dotyczace prac
budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz ich zgodnos$¢ z
umowg, dokumentacjg kosztorysowg, wytycznymi SST i OST, poleceniami zarzadzajacego
realizacjag umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw do tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

W przypadku natrafienia w czasie realizacji na sytuacje budzaca watpliwosci lub
réznigce sie od przyjetych w dokumentacji - nalezy dokona¢ stosownych uzgodnien z
Zamawiajacym lub wezwal przedstawiciela producenta przyjetej technologii, w celu
wprowadzenia zmian w przyjetych rozwiazaniach.

6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w Czesci Ogdlne;.
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu:
- wlasciwego przygotowania i wykonania malatury i oktadzin $ciennych;
- wykonania gruntowania powierzchni przed natozeniem kolejnych warstw;
- wlasciwego wykonania prac ulegajacych zakryciu;
- zastosowaniu materiatéw posiadajgcych atesty i certyfikaty dopuszczajace je do
stosowania na rynku krajowym;
- wykonczenia krawedzi i zakonczen z blachy stalowej w sposéb uniemozliwiajacy
powstaniu zagrozen i skaleczen;
- jakosci wykonywanych prac.

7. Obmiar robot

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres wykonywanych prac w ramach
poszczegdlnych pozycji jest zataczony do dokumentacji przedmiar robét.

8. Jednostki obmiarowe
Zgodnie z zalaczonym przedmiarem robét.

9. Odbior robot i podstawy ptatnosci
Ogolne zasady odbioru robdt podano w Czesci Ogdlnej.
Odbidr robdt polega na:
» odbiorach robét ulegajacych zakryciu;
» odbiorze koncowym prac - po zakonczeniu catosci robot - dotyczy jakosci robét oraz
zgodnosci z dokumentacjg i technologia;
» sprawdzeniu zgodno$ci rob6t z przedmiarami robot;
» sprawdzeniu dokumentacji z pomiaréw elektrycznych i oSwietleniowych.
Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w
kosztorysach ofertowych. Zakres czynnosci objetych ceng okreSlony jest w ich opisie w
katalogach dla dziatéw i pozycji tablic wyszczeg6lnionych w przedmiarach robot.

Ceny jednostkowe obejmuja
- dostawe niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkcji
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CZESC 0GOLNA
1. Okreslenie przedmiotu zamowienia

»sRemont sanitariatu damskiego i meskiego przy wejsciu gtéwnym do budynku
szpitalnego nr 1 na terenie 4WSzKzP PS ZOZ we Wroctawiu z wykorzystaniem
materiatéw z blachy nierdzewnej w systemie antydewastacyjnym - kompleks 2857”

2. Przedmiot i zakres robot budowlanych w poszczegélnych branzach
Zakres robot budowlanych przedmiotu zaméwienia okresSla szczegdétowo

dokumentacja techniczna stanowigca podstawe do realizacji robot:
»  Opis Przedmiotu Zamowienia
»  Przedmiary robot

3. 0golne zasady prowadzenia i wykonania robot

1. Roboty prowadzone beda w obiektach funkcjonujacych przy czeSciowym ich
wylaczeniu na czas trwania remontu.

2. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob nieucigzliwy dla funkcjonujacego otoczenia, z

zachowaniem naleznego bezpieczenstwa wykonywanych prac, utrzymania czystosci
w bezposrednim otoczeniu prowadzonych prac, a takze drog dojazdowych.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ taka organizacje i technologie
prowadzonych roboét, ktoéra nie bedzie powodowata zaktécenia pracy i umozliwiata
funkcjonowanie pozostatej czesci obiektow.

4. Wykonawca bedzie stosowat sie do godzin pracy tak, by zapewni¢ Zamawiajacemu
normalng prace.

5. Termin i godziny prac rozbiérkowych i o duzym natezeniu haltasu nalezy
uzgodnic z personelem przylegich oddzialow. Pozostate prace po uzgodnieniu
w godz. od 7:30 rano.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, $ciste
przestrzeganie harmonogramu rob6t i finansowania, jako$¢ zastosowanych
materiatéw, urzadzen, jako$¢ wykonywanych robét i za ich zgodno$¢ z wymogami
OPZ oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

7. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pézniej nizZ w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich pisemnym otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

8. Wykonawca przed przystapieniem do robo6t opracuje harmonogram roboét i
finansowania na calo$¢ przedmiotu zamoéwienia z podzialem terminowym na
poszczegolne sanitariaty i uzyska akceptacje Zamawiajacego, a nastepnie
bedzie realizowal zadanie w mysl zatwierdzonego harmonogramu.
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9. Wykonawca przed przystapieniem do robo6t zobowigzany jest do opracowania i
przekazania Zamawiajgcemu nastepujacych dokumentéw:

e wykazu pracownikbw i pojazdéow wraz z numerami rejestracyjnymi,
uprawnionymi do przebywania i wjezdzania na teren prowadzonych prac
remontowych

¢ harmonogramu robét i finansowania

e oSwiadczenie o posiadaniu przez pracownikéw stosownych uprawnien, np.
Swiadectwo kwalifikacyjne do prac elektrycznych

10. Niezrealizowanie w terminie danego etapu rob6t powoduje mozliwo$¢ odstgpienia
przez Zamawiajgcego od umowy, z poniesieniem przez Wykonawce kar umownych
zgodnie z zapisami umowy.

11. Wykonawca nie moze przystapic¢ do realizacji zadania jezeli :

« nie uzyska akceptacji Zamawiajgcego dla ,harmonogramu robét i finansowania”
zapewniajacego jego faktyczne mozliwosci wykonawcze;

o nie zorganizuje zgodnie z OPZ placu i zaplecza robo6t i traktow komunikacyjnych;

o nie wykona zabezpieczenia (wydzielenia) otoczenia od bedacego w ciggtym
uzytkowaniu, zapewniajac tym samym utrzymanie czystosci w obrebie obiektu
oraz spetnienie przepiséw BHP wykluczajacych powstawanie zagrozenia dla
0s6b trzecich;

o nie okresli przewidywanej wielkos$ci poboru mocy do zasilania wtasnych maszyn;

o nie wydzieli i zabezpieczy w sposob okreslony przez Zamawiajgcego miejsca
sktadowania materiatow rozbiérkowych oraz materiatéw budowlanych, itp.
Okres uzupeinienia powyzszych wymogéw bedzie liczony do czasu realizacji
umowy i nie bedzie z tego tytutu wydtuzenia terminu realizacji zadania.

12. Usuwanie powstatych odpadéw budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
zorganizowa¢ we wlasnym zakresie bez tworzenia w miejscu robo6t czasowego jego
przechowywania.

13. Wydzielony teren prowadzonych prac i sktadowiska nalezy utrzymywaé w
nalezytym porzadku.

14. Roboty prowadzi¢ zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego zgodnie ze sztuka
budowlang, zapewniajac realizacje zgodnie z przepisami BHP, PPOZ, a takze
technologiag okreslong w zatozeniach.

15. Zamawiajacy moze zazadac¢ przerwania prac w przypadkach nieprzestrzegania
przepiséw BHP, PPOZ. i uwarunkowan powyzej okreslonych do chwili ich usuniecia,
a okres przestojow nie powoduje zmiany terminéw ustalonych w umowie i
harmonogramie.

16. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia w trybie natychmiastowym szkdd
powstatych z winy Wykonawcy w trakcie prowadzonych robét na koszt wtasny.

17. Wykonawca wyznaczy osoby funkcyjne, ktore w sposob ciaglty beda prowadzi¢
nadzoér nad realizacja zadania. Brak nadzoru ze strony Wykonawcy upowaznia
Zamawiajacego do przerwania robét z winy Wykonawcy.
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18. Zamawiajacy wyznaczy osobe odpowiedzialng za prawidtowa realizacje zadania
sprawujaca nadzoér nad realizowanymi pracami.

19. Transport materiatdw na miejsce prowadzenia rob6t odbywac sie moze wytacznie
sprzetem Wykonawcy.
Polecenia zarzadzajgcego realizacja umowy beda wykonywane w czasie przez niego
wyznaczonym pod grozba wstrzymania robot.

4. Prace towarzyszace i tymczasowe
Prace towarzyszace

- Wygrodzenie i zabezpieczenie czeSci remontowanych;

- Zabezpieczenie kontenera do wywozu odpadéw budowlanych;
Prace tymczasowe

- Nie wystepuja

5. Informacje o terenie prowadzonych prac

Teren budowy. Charakterystyka trenu budowy.

Remontowany sanitariat zlokalizowany jest w budynku nr 1 w cz IV na parterze w
obrebie hollu gtéwnego przy wejsciu do budynku. Dojazd do terenu budowy bedzie
odbywat sie bramg gtéwng od ul. R. Weigla, droga wewnetrzng utwardzong. W

6. Przekazanie terenu prowadzonych prac
Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren prowadzonych prac w

terminie 3 dni od podpisania umowy.

Zamawiajacy wskaze teren, a Wykonawca zorganizuje zaplecze dla prowadzonych
prac w terminie zgodnym z ,harmonogramem robét i finansowania”, nie pézniej jednak
niz w 3 dni po przekazaniu placu budowy.

Zamawiajacy wskaze punkty poboru niezbednych mediéw, a Wykonawca na wtasny
koszt zorganizuje przytacza, ich opomiarowanie i ureguluje naleznosci po zakonczeniu
zadania.

W przypadku braku mozliwo$ci opomiarowania strony ustalg stawke ryczattowa.
Wykonawca prowadzi¢ bedzie prace w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla otoczenia w
dni i godzinach okresSlonych w rozdziale 3 wg zaakceptowanego harmonogramu robot i
finansowania, a takze powiadomi uzytkownikéw przylegajacych do terenu realizacji
zadania o rozpoczeciu prac, a w szczeg6lnoSci prac ucigzliwych w czasie ich
prowadzenia na 2 dni przed ich rozpoczeciem. W przypadku potrzeby prac w innych
godzinach oraz w dni wolne od pracy Wykonawca wystapi ze stosownym pisemnym
wnioskiem do Zamawiajacego.
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7. Organizacja robot.
Wykonawca przed przystapieniem do robo6t zobowigzany jest do opracowania i

przekazania Zamawiajacemu dokumentéw wyszczegdlnionych w rozdziale 3, pkt. 9.

8. Ochrona i utrzymanie terenu prowadzonych prac oraz organizacja

ruchu
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone terenu prowadzonych prac oraz

wszystkich materialow i elementéw uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda
utrzymane w sposob satysfakcjonujacy Zamawiajacego, ktéry moze wstrzymac
realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedba swoje obowigzki
konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia i oznakowania, celem zapewnienia
bezpieczenstwa catego ruchu kotowego i pieszego.

Urzadzenia zabezpieczajgce musza by¢ zaakceptowane przez zamawiajacego.

9. Ochrona witasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych urzadzen i instalacji

naziemnych i podziemnych znajdujgcych sie w obrebie placu prowadzonych prac takich
jak rurociagi i kable, itp. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca spowoduje, Zeby te
instalacje i urzadzenia =zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w takcie realizacji robot. W przypadku gdy nastapi konieczno$¢ potozenia
dodatkowych instalacji i urzadzen podziemnych w granicach terenu realizacji prac,
Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ zamawiajgcego o zamiarze rozpoczecia robét
w tym zakresie.

Wykonawca niezwtocznie poinformuje Zamawiajacego o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu instalacji lub urzadzen zlokalizowanych w obrebie terenu realizacji prac i
bedzie wspotpracowat przy usunieciu uszkodzen udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy,
ktéra bedzie niezbedna do usunieciu uszkodzen.

10. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do

przepiséw zawartych w publikacjach prawnych w zakresie ochrony s$rodowiska
naturalnego. W okresie realizacji az do momentu zakonczenia robdt, Wykonawca bedzie
stosowat niezbedne przepisy i normatywy w zakresie ochrony $rodowiska w obrebie
terenu realizacji prac i poza jego terenem unikajgc dziatan szkodliwych dla innych
jednostek i uzytkownikéw tego terenu w zakresie ochrony od zanieczyszczen instalacji
podziemnych, gleby, wéd, hatasu.
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11. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla

zapewnienia bezpieczenstwa, a pracownikdw wyposazy w wymagang odziez i Srodki
ochrony zdrowia. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne. Koszty tej ochrony
wliczone s3 w cene umowy.

Wykonawca bedzie stosowat sie do przepisow prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat w poprawnym
stanie i zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na terenie
realizacji prac, we wszystkich posiadanych urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie =z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane w wyniku
pozaru, ktéry powstatby z jego przyczyny w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowatl sie do wszystkich
obowigzujacych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

12. Wymogi dotyczace wlasciwosci materialdw, wyrobow
budowlanych i urzadzen, Zrédla uzyskiwania materialow

Przy wykonywaniu robét budowlanych Wykonawca stosowa¢ bedzie materiaty i
wyroby budowlane zgodnie z przedmiotem zamdwienia, spetniajgce wymogi zawarte w
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92, poz. 881 z
poZn. zm.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie
wykonywania rob6t muszg by¢ zgodne z wymogami okreSlonymi w OPZ. Na materiaty i
wyroby przeznaczone do wbudowania Wykonawca zobowigzany jest przed ich uzyciem
przedstawi¢ do akceptacji zamawiajgcemu aprobaty techniczne, atesty dopuszczajace je
do stosowania w obiektach uzytecznos$ci publicznej i obiektach stuzby zdrowia oraz
informacje o Zrédle produkc;ji.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow otrzymanych z
zatwierdzonego Zrédta dla kazdej dostawy udowadniajgc, ze nadal speiniaja one
wymagania OPZ.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wiaczajac te, ktére zostaty wskazane przez Zamawiajgcego przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego Zrédta Wykonawca ma obowiagzek dostarczania
Zamawiajacemu wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego
prawidtowa eksploatacje. Stosowanie materiatdbw pochodzacych z lokalnych Zrédet
wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
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Atesty materiatéw i urzadzen

Wszystkie materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
winny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w niniejszym OPZ.

Wbudowane materiaty i urzadzenia maja posiadac¢ atesty producenta poparte wynikami
badan.

W  przypadku braku atestow lub stwierdzenia niezgodno$ci wtasciwosSci
przewidzianych do uzycia materiatbw i urzadzen z wymaganymi zawartymi w
specyfikacji nie zostang one przyjete do wbudowania. Takie materiaty i urzadzenia
musz3 by¢ usuniete z terenu realizacji prac. Wbudowane materiaty i urzadzenia
niezgodne z wymaganiami specyfikacji i norm powodujg odrzucenie robét, ich nie

przyjecie i nie zaptacenie - zakwalifikowanie jako wadliwe wykonane roboty.
Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen
Za dostarczony sprzet, materiaty i urzadzenia na teren realizacji prac odpowiada
Wykonawca, ktoéry zobowigzany jest do zabezpieczenia go przed uszkodzeniem,
kradzieza itp. Musi utrzymac ich jako$¢ i wtasciwosci w takim stanie jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne do
przeprowadzenia przez Zamawiajacego inspekcji, az do momentu kiedy zostang

wbudowane.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie terenu realizacji prac w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym.

Materiaty zamienne

Materiaty i urzadzenia zamiennie inne niz uzgodnione z Zamawiajacym mogg zostac
dopuszczone do zastosowania (wbudowania) w przypadku uzyskania zgody
Zamawiajacego 1 przedtozeniu odpowiednich certyfikatow 1 atestow. Zgode
Zamawiajacego nalezy uzyskac¢ co najmniej na 2 tygodnie przed ich uzyciem.

13. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zorganizuje na terenie realizacji prac obiekty zaplecza budowy na
potrzeby np.:

- szatni dla pracownikéw

- pomieszczenia socjalnego

- magazynu na materiaty

- wygrodzenia i zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac.
WyzZej wymienione elementy zaplecza winna cechowac estetyka.
W przypadku zajecia czesci terenoéw zielonych, Wykonawca po zakonczeniu prac
przeprowadzi ich rekultywacje, przywracajgcg stan pierwotny.

14. Kody CPV

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji budynkowych
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45262690-4- Remont starych budynkéw

15. Sprzet i maszyny
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu jedynie takiego, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i na otoczenie.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymaganych
warunkéw normy i nie zapewniajace bezpieczenstwa dla pracownikéw oraz otoczenia i
Srodowiska zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

16. Transport
Wijazd pojazdu na teren Zamawiajgcego moze odbywac sie po przedstawieniu

wykazu sprzetu (pojazdéw) i 0sob realizujgcych zadanie.

Transport sprzetu, urzadzen i materiatéw do terenu realizacji prac odbywac sie
bedzie sitami i na koszt Wykonawcy drogami wewnetrznymi, okreslonymi w czasie
przekazywania placu budowy.

Wynikte wszelkie uszkodzenia, zanieczyszczenia drég dojazdowych do terenu
realizacji prac (sktadu materiatéw) Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwac
bez wezwania Zamawiajgcego. Zapewni¢ utrzymanie czystos$ci drég, traktow czesciowo
wykorzystywanych przez Wykonawce. Wykonawca jednocze$nie ponosi peing
odpowiedzialno$¢ i usuwa w trybie natychmiastowym na swoéj koszt wszelkie
zanieczyszczenia obiektu i jego wyposazenia zabrudzonych w trakcie przewozu
materiatéw, urzadzen lub dziatalnosci jego personelu.

17. Wymagania dotyczace jakosci wykonania rob6t budowlanych
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie:

e ze Opisem Przedmiotu Zamdéwienia

e 7z przedmiarami robét

18. Kontrola jakosci robot
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoSci materiatow

zgodnie ze OPZ.

2. Zamawiajacy zweryfikuje prowadzong ocene zgodnosci wykonanych robot i uzytych
materiatéw z wymaganiami OPZ

3. W przypadkach watpliwych materiatéw Zamawiajacy zleca pobranie prébek i
prowadzenie badan niezaleznych od Wykonawcy na swoj koszt. W przypadku, gdy
wyniki organizowanych badan beda odmienne od wynikéw badan raportu
Wykonawcy, Zamawiajacy zleci wykonanie powtdérnych badan. W przypadku
otrzymania wynikow w dalszym ciggu odmiennych koszty badan powtérnych i
dodatkowych ponosi Wykonawca.

4. Certyfikaty i deklaracje zgodnosci
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Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
a)  posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwosciach przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U Nr 99 z 1998r.)
b) posiadaja deklaracje zgodnoSci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polska Normg lub
e aprobata techniczng, w przypadku wyrobdéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. a) i ktére spetniajg wymogi
OPZ

¢) znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z
1998r. (Dz.U Nr 99 z 1998r.)
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane przez OPZ,
kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w
sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

19. Wymagania dotyczace obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg
stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod

warunkiem, Ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w OPZ, a ich ilos¢
podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w
sktad umowy.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca w pisemnym powiadomieniu
Zamawiajacego o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzac
obmiar co najmniej 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisane do ksigzki obmiaru i
zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w iloSciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w OPZ nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robdt. Btedne dane zostanag
poprawione wg pisemnej instrukcji Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania

obmiaru robét i dostarczone przez Wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca musi posiada¢ wazne $Swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.
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Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig i w
terminach wymaganych w cyklu dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy,
okreslonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawce z Zamawiajacym.

Obmiary beda takze dokonywane przed czeSciowym i koncowym odbiorem
robét, jak réwniez w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lud zmiany
Wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
bezposrednio po ich wykonaniu, lecz przed ich zakryciem.

20. Odbiory rob6t budowlanych w zakresie zadania

Odbeda sie nastepujace odbiory:

a) odbior roboét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

o na podstawie ,Protokotu odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu”
- dla robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu), ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu, w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robot. Gotowos$¢ danej czeSci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca pisemnie, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora
nadzoru. Zamawiajacy dokona odbioru w ciggu 48 h, od momentu otrzymania
zgtoszenia na piSmie.

b) odbidr koncowy
. na podstawie ,Protokotu odbioru koncowego”
po zakonczeniu catosci prac sktadajacych sie na przedmiot umowy.
Do odbioru konicowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace
dokumenty:
o protokoty odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
o ustalenia technologiczne, certyfikaty, aprobaty techniczne;
o ksigzki obmiaréw (oryginaty);
o kosztorysy powykonawcze;
o pomiary elektryczne;
o projekt powkonawczy.

Wykonawca zgtasza odbiér koricowy zamawiajgcemu pisemnie co najmniej 5 dni
przed data przekazania, lecz nie poZniej niz 7 dni przed uptywem trwania umowy.
Odbiér odbywac sie bedzie komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego oraz uzytkownika:

o przedstawiciela zamawiajgcego - Inspektora Nadzoru;

o uzytkownika.

Za odbior koncowy uwaza sie fakt odbioru bezusterkowego lub usuniecie wszelkich
wad stwierdzonych podczas odbioru przez komisje.
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c) odbior ostateczny - po okresie rekojmi i gwarancji
dla cato$ci zadania - przeglad i odbiér pogwarancyjny, zorganizowany w ostatnim
kwartale uptywajacego okresu gwarancyjnego
- na podstawie ,Protokotu odbioru pogwarancyjnego”
Do odbioru ostatecznego - pogwarancyjnego Wykonawca zobowigzany jest
przygotowac nastepujace dokumenty:
o umowe o wykonaniu rob6t budowlanych;
o protokot odbioru koncowego obiektu;

o dokumenty potwierdzajace usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym;
o dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

W przypadku zaniechania lub nie przystapienia przez Wykonawce do usuniecia
wad w ciggu 14 dni, Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia usuniecia wad osobie
trzeciej, a koszty ureguluje pierwotny wykonawca w terminie do 30 dni.

21. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i
konserwacji urzadzen
o Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich zmian
zaistniatych w trakcie realizacji remontu, umozliwiajgcej przygotowanie
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
W skilad dokumentacji powykonawczej obiektu, za ktéra odpowiedzialny jest
wykonawca wchodzga m.in.:
1. protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i zanikajacych;
2. protokét odbioru koncowy;
3. wyniki badan, préb i sprawdzen;
4. aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa
dla wbudowanych materiatéw i urzadzen
5. karty gwarancyjne urzadzen technicznych
6. opracowania, ekspertyzy oraz inne opinie lub dokumenty, jezeli w trakcie realizacji
zadania zaszta potrzeba wykonania ich z uwagi na istotne znaczenie

22. Podstawa rozliczenia
Podstawa rozliczenia wykonania robot sa:

»  harmonogram robét i finansowania” zaakceptowany przez Zamawiajgcego
»  protokoty odbioru:

e protokét odbioru robdt zanikowych

e protokét odbioru konicowego po zakonczeniu catosci przedmiotu umowy.
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,Protokét odbioru koncowego” winien by¢ uzupelniony o wymagane
certyfikaty, aprobaty techniczne na uzyte materiaty urzadzenia, technologie oraz
dokumentacje powykonawcza. Brak wymaganych w/w dokumentéw technicznych
stanowi przeszkode do sporzadzenia ,protokotu odbioru koncowego”

»  ksigzka obmiaru robét
»  kosztorys powykonawczy ztozony po zakonczeniu kazdego etapu

23. Sposob rozliczenia przedmiotu zamowienia:
Rozliczenie przedmiotu zaméwienia w zakresie realizacji catos$ci zadania odbywac
sie bedzie na zasadzie rozliczenia obmiarowego kosztorysami powykonawczymi.
Wartos$¢ robot skalkulowanych w ofercie, a faktycznie nie wykonanych stanowi¢
bedzie podstawe robot zamiennych.

24. Koncowe rozliczenie przedmiotu zamowienia
Koncowe rozliczenie przedmiotu zamowienia odbywac sie bedzie na podstawie:

» bezusterkowego odbioru potwierdzonego "Protokotem odbioru koncowego";
» koncowego kosztorysu powykonawczego wg cen zawartych w Kkosztorysie
ofertowym.;

"Protoko6t odbioru koncowego" winien by¢ uzupetniony o wymagane certyfikaty,
aprobaty techniczne na uzyte materiaty. Brak wymaganych certyfikatow, aprobat
technicznych stanowi przeszkode do sporzadzenia protokotu odbioru koncowego.
Termin realizacji przedmiotu umowy uznaje sie za termin przekazania obiektu do
uzytkowania, po uprzednim odbiorze "Protokotem koncowym" i ztozeniu kosztoryséow
powykonawczych.

25. Podstawa platnosci.
Ptatnosci odbywaja sie na podstawie faktur VAT wystawionych przez
Wykonawce zgodnie z zapisami umowy tj.

»  po catkowitym zakonczeniu przedmiotu umowy, zgodnie z ,harmonogramem
robét i finansowania” zaakceptowanym przez Zamawiajacego z chwilg przyjecia
robét protokotem odbioru konicowego popartego karta obmiaru i kosztorysem
powykonawczym, zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiajacego po
odbiorze koncowym stwierdzonym bezusterkowym protokotem odbioru oraz
po uzyskaniu przez Wykonawce odbioru przez Komisje Szpitala;

»  bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie z chwilg speinienia powyzszych
uwarunkowan tj. z chwilg przyjecia faktury przez zarzadzajacego umowg w
imieniu Zamawiajgcego

»  Zaptata faktury VAT w terminie do 30 dni

26. Warunki ptatnosci
Platnos$¢ nastgpi wg pkt. 25 zgodnie z warunkami i w czasie okreslonymi w umowie.
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27.Sposob rozliczenia prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ prace towarzyszace i roboty tymczasowe
w cenach jednostkowych robot zasadniczych wykazanych w przedmiarze robot

28. Termin realizacji
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uznaje sie za termin oddania

remontowanych obiektow do uzytkowania po uprzednim dokonaniu odbioru
Protokotem Koncowym i dokumentacji powykonawczej wg pkt. 21 i 22 oraz
kosztorysow powykonawczych.

29. Gwarancje
Na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materialy i urzadzenia

Wykonawca udziela gwarancji na okres okreslony w ztozonej ofercie.

Gwarancja na realizacje wszystkich robét wchodzacych w zakres przedmiotu umowy
oraz na wbudowane materiaty niezaleznie od gwarancji producenta zaczyna sie w dniu
odbioru ,Protokotem odbioru koncowego” i ztozenia wymaganych dokumentéw wg pkt.
21i22.

30. Zalozenia i wymagania dla serwisu gwarancyjnego
1. Czas usuniecia awarii lub usterek do 5 dni roboczych od otrzymania zgloszenia

pisemnego.
2. Koszty zuzycia materiatéw i inne koszty posrednie poniesione w celu usuniecia awarii
lub usterek w okresie trwania gwarancji pokrywa Wykonawca.

31. Pozostale warunki
1. Materiaty rozbiérkowe

Wykonawca bedzie sukcesywnie przekazywat materialy rozbiérkowe dla
Zamawiajacego lub zagospodarowywat zgodnie z ustaleniami Zamawiajgcego z tym ze:

a. Zlom stalowy, zeliwny Wykonawca przekazuje wtasnym transportem i na wtasny
koszt do punktu skupu surowcéw wtoérnych przy udziale Zamawiajacego na
podstawie sporzadzonego protokotu z demontazu zaakceptowanego przez Komisje
Zmawiajgcego

b. Pozostate materialy wraz z gruzem Wykonawca zagospodaruje we wiasnym
zakresie i na wlasny koszt.

2. Media

Wykonawca pokrywa koszty zuzytych mediéw komunalnych:

» Energia elektryczna - wg faktycznego zuzycia po zamontowaniu wtasnego
licznika poboru energii elektrycznej. W przypadku braku mozliwos$ci podtaczenia
licznika - ryczattem na podstawie kalkulacji obliczonej w nastepujacy sposob:
Laczna moc urzadzen (narzedzi) elektrycznych zgodnie z deklaracjg w ofercie x
ilos¢ godzin pracy urzadzen x stawka za kWh ptacona przez Szpital;
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» Woda - wg faktycznego zuzycia po zamontowaniu witasnego licznika poboru
wody. W przypadku braku mozliwosci podtaczenia licznika - ryczattem na
podstawie kalkulacji obliczonej w nastepujacy sposob: taczny poboér wody
urzadzen zgodnie z deklaracja w ofercie x 1aczna ilo$¢ godzin pracy urzadzen
pobierajgcych wode x stawka za m3 wody ptacona przez Szpital

Opracowat:
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