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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1.  Określenie przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 1 
Modernizacja lądowiska  dla śmigłowców ratunkowych w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.
Zadanie Nr 2 

     Zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie 
                    rękojmi.

1.1.     Opis stanu istniejącego

Istniejące, modernizowane  lądowisko dla śmigłowców zlokalizowane jest na terenie 
4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOP we Wrocławiu przy ul. Weigla  5. 

Wydzielony teren lądowiska  jest płaski, porośnięty trawą. W bezpośrednim sąsiedztwie płyty lądowiska przebiega utwardzona, wykonana z tłucznia  i żużlu droga dojazdowa o szerokości 450 cm służąca jako istniejąca droga pożarowa. Droga łączy się z innymi wewnętrznymi drogami dojazdowymi na terenie szpitala. Bezpośrednio do płyty lądowiska doprowadzono drogę dojazdową dla karetek o szerokości 450 cmi nawierzchni betonowej.
1.2. Lokalizacja 
Istniejące lądowisko dla śmigłowców ratownictwa medycznego przy 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Weigla 5 znajduje się na terenie szpitala (działka nr ½, AM-12) .


Lądowisko połażone jest   w południowej części działki, w odsuniętej strefie wydzielonej ogrodzeniem ochronnym. Zlokalizowane jest bezpośrednio przy granicy działki szpitala, w pobliżu znajdują się budynki administracyjne ( 70 m ), pas zieleni ozdobnej oddzielający budynek szpitala od lądowiska (park) spełniający dodatkowo rolę izolatora hałasu powstającego przy startach oraz lądowaniach śmigłowców oraz nasypu ziemnego z torami kolejowymi o wys. powyżej 4 m.
Teren lądowiska oznaczony jest tablicami informacyjnymi o grożącym niebezpieczeństwie i możliwości śmierci lub kalectwa.
1.3.     Parametry techniczne obiektu
· wysokość płyty w najwyższym punkcie w odniesieniu do istn. poz. terenu                         12 cm
· spadek nawierzchni                                                                                                                 2 %
· powierzchnia płyty lądowiska                                                                                           225,00 m²
· powierzchnia opaski betonowej wraz z odwodnieniem



     50,56 m²
· powierzchnia pola wzlotów o nawierzchni trawiastej 



 1126,82 m²
· powierzchnia terenu w granicach opracowania



            12994,08 m²
· powierzchnia projektowanej drogi dojazdowej o powierzchni asfaltowej

   197,62 m²

· powierzchnia demontowanej płyty o nawierzchni asfaltowej 



   962,50 m²

2.1. Przewidywany zakres prac modernizacyjnych  
2.1.1    Projekty budowlany i wykonawcze
  2.1.2.     Charakterystyka przedsięwzięcia 
Zadanie Nr 1 
Modernizacja lądowiska  dla śmigłowców ratunkowych w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.
Zadanie Nr 2 

Zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi.
Zadanie Nr 1 przewiduje  wymianę istniejącej nawierzchni  bitumicznej lądowiska na nawierzchnię betonową, profilowaną, ze spadkami  oraz odwodnieniem liniowym. Utwardzona powierzchnia strefy lądowania  15x15 m jest oddylatowana pasem obwodowym szerokości 80 cm pod montaż odwodnienia liniowego.
Wydzielono strefę graniczną o wymiarach 40x40 m. Przestrzeń pomiędzy płytą lądowiska, a krawędzią strefy granicznej należy obsadzić trawą. Po rozbiórce istniejącej płyty lądowiska wystąpiła konieczność połączenia istniejącej drogi dla karetek z nowa płytą lądowiska poprzez wykonanie fragmentu drogi o szer. 450 cm z sięgaczem manewrowym. Droga będzie posiadała ograniczenie krawężnikami betonowymi oraz spadki podłużne i poprzeczne 2%. 
Szczegółowy zakres robót modernizacyjnych 
●   roboty budowlane   obejmują : 
    1.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE  - CPV 45111100-9  SST 02

· Mechaniczne rozebranie nawierzchni lądowiska 

· Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
· Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego 
· 
Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa 
· Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych
· Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego
· Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego
· Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego
· Demontaż istniejących  świateł
· Demontaż prefabrykowanych  fundamentów pod światła
· Odkopanie fundamentów pod światła
· Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu
· Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym
2. PŁYTA LĄDOWISKA  - CPV  45235110-7 SST 03, SST 04, SST 05, SST 08
· Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości 
· Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy
· Zagęszczenie powierzchni pola wzlotów i koryt pod naw. pasów startowych walcami ciągnionym
· Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym
· Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi
· Podbudowa betonowa z dylatacją
· Izolacje przeciwwilgociowej przeciwwodne z folii polietylenowej
· Betonowanie płyt zbrojonych
· płyta lądowiska - beton b40 zbrojony włóknami stalowymi w ilości 25 kg/m3 - łączna grubość 22 cm
· Izolacje przeciwwilgociowe, powłokowe bitumiczne pionowe – wykonane na zimno
· Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B
· Dylatacja płyty
· Betonowe dno kanału  gr.10cm - pod odwodnienie liniowe
· Betonowe dno kanału B40 zbrojony włoknami stalowymi
· Ściany kanałów z betonu gr.12cm
· Wzmocnienie krawędzi płyty od strony najazdu - kątownik 50*5
· Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem - oddylatowanie kanału od płyty


· Malowanie farbą powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - zabezpieczenie powierzchni płyty Hydrostopem

· Malowanie powierzchni płyty lądowiska farbą akrylową z mikrokulkami
· Osadzenie rur PCV fi = 50
· Odwodnienie liniowe typu ACO
· Malowanie powierzchni płyty lądowiska farbą akrylową z mikrokulkami szklanymi - krzyż biały 
· Malowanie powierzchni płyty lądowiska farbą akrylową z mikrokulkami szklanymi - znak H - kolor czerwony
3. DROGA DOJAZDOWA - CPV 45233226-9  SST 06, SST 07
· Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników 
· Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników
· Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
· Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym
· Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-żwirowej
· Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa ścieralna
· Ława pod krawężniki betonowa z oporem
· Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce
· Wypełnienie masa zalewowa szczelin głębokości 14 cm i szer. 6 cm - izolacja na styku z drogą istniejącą





4. NAWIERZCHNIA TRAWIASTA, FUNDAMENTY POD OŚWIETLENIE, WIATA TYMCZASOWA  - CPV 45112710-5, CPV 45223500-1, CPV 45223220-4
· Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 
· Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III
· Darniowanie terenu na płask z humusem
· Obrzeże linii granicznej lądowiska - taśma włóknowo - gumowa h=30 cm osadzona w gruncie
· Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
· Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi
· Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu
· Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - piasek gruby
· Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - B10
· Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe
· 
Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty gładkie

· Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome – wykonane na zimno z roztworu asfalt.- 2* Bitumex
· Wiercenie otworów o śr. do 5 cm i głębokości do 25 cm - otwory pod mocowanie świateł
· Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe – wykonane na zimno z roztworu asfalt.- 2*Bitumex
· Osadzenie kotew HILTI w gotowych otworach o głębokości .do 40 cm - zestaw 4 śrub
· Malowanie farbą powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - zabezpieczenie górnej powierzchni fundamentów .Hydrostopem
· Wiaty drewniane osłonięte ścianami bocznymi z drewna – budowa
· Wiaty drewniane osłonięte ścianami bocznymi z drewna - rozebranie

●   roboty sanitarne   obejmują wykonanie odwodnienia liniowego oraz kanalizacji  deszczowej   

    odwadniającej  wody opadowe z odwodnienia linowego do istniejącej kanalizacji deszczowej.
    W zakres robót wchodzą:
· Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych. 

· Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm.

· Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami .

· Przewóz materiałów budowlanych –piasku.

· Podsypka w gotowym wykopie wyk. z gotowego kruszywa-piasek.


· Zasypka w gotowym wykopie wyk. z gotowego kruszywa – piasek.


· Zasypka w gotowym wykopie wyk. z gotowego kruszywa - izolacja keramzyt


· Zabezpieczenie kabla w ziemi /przepust dwudzielny/.

· Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm.


· Odwodnienie liniowe FASERFIX SUPER 200 z rusztem klasy F900.


· Studzienki odwodnienia liniowego  FASERFIX SUPER 200.


· Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm. 

· Studzienki kanalizacyjne systemowe z PVC o śr. 425 mm.

· Separator substancji ropopochodnych.


· Podłoża betonowe o grubości 15 cm pod odwodnienie liniowe.

· Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 200 mm.


· Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego.
· Zasypywanie wykopów liniowych. 

· Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi
· Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi .

· Ręczne plantowanie gruntu.

●   Instalacje elektryczne w strefie lądowiska obejmują zakres od istniejącej szafy zasilająco-sterującej SZSL-400/230V usytuowanej obok płyty lądowiska do wszystkich urządzeń elektrycznych montowanych na płycie lądowiska i wokół niej, będących wyposażeniem tego lądowiska. Z wymienionej szafy SZSL-400/230 należy wykonać nową instalację zasilającą kablami HO7RN-F 2x2,5mm2 oraz YKY 5x4mm2 ułożonymi w ziemi na głębokości 1,0m w kanalizacji kablowej.

Z wymienionej szafy należy zasilić:
· oświetlenie przyziemia
· oświetlenie krawędziowe obwód nr 1
· oświetlenie krawędziowe obwód nr 2
· oświetlenie kierunku podejścia
· oświetlenie zewnętrzne

2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

Zakres robót budowlanych przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna stanowiąca podstawę do realizacji robót opracowana w imieniu Zamawiającego przez:

> Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe PROEKOBUD, 50-234 WROCŁAW, ul. Słowiańska 33/2
     w której skład wchodzą:  
1. Projekt Budowlany „Przebudowa istniejącej płyty lądowiska śmigłowców ratownictwa medycznego wraz z jej odwodnieniem w 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu , ul. Weigla 5, Dz. nr ½, AM-12, obręb Gaj”

2. Projekty Wykonawcze „Przebudowa istniejącej płyty lądowiska śmigłowców ratownictwa medycznego wraz z jej odwodnieniem w 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu , ul. Weigla 5, Dz.  nr ½, AM-12, obręb Gaj branży:

· architektonicznej,

· elektrycznej,
· sanitarnej
· Instrukcja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
2.   Przedmiary robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych 

3.   Ogólna Specyfikacja Techniczną Warunków  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

4.   Specyfikacje Techniczne branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.  
5.   Ogólne zasady prowadzenia i wykonania robót 

Zadanie Nr 1 

Zadanie realizowane będzie w systemie jednoetapowym, którego celem jest  modernizacja płyty lądowiska śmigłowców. Szczegółowy opis techniczny obejmujący sposób przyjętych rozwiązań technicznych zawarty jest w projekcie budowlanym i wykonawczych.

Ilości robót podano w przedmiarze robót.

Zadanie Nr 2 

    Zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi  dla wykonanych robót                 

4.  Ogólne zasady prowadzenia i wykonania robót 

1. Roboty prowadzone będą w obiekcie funkcjonującym przy częściowym jego  wyłączeniu  na czas trwania remontu.
2. Roboty należy prowadzić w sposób nieuciążliwy dla funkcjonującego otoczenia z zachowaniem  należnego bezpieczeństwa wykonywanych prac, utrzymania czystości w bezpośrednim otoczeniu  prowadzonych prac, a także traktów użytkowych 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić taką organizację i technologię prowadzonych robót, która nie będzie powodowała zakłócenia pracy szpitala 
4. Wykonawca będzie stosował się do godzin pracy tak, by zapewnić Zamawiającemu normalną pracę szpitala.

5. Optymalne (zalecane) godziny trwania robót budowlano - instalacyjnych to 700- 2100 w dni robocze, a także w soboty.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową,  ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót, jakość zastosowanych materiałów, urządzeń, jakość wykonywanych robót i za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymogami specyfikacji technicznej i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

7. Polecenia zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich pisemnym otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.  

8. Wykonawca przed przystąpieniem do robót opracuje harmonogram robót i finansowania na całość przedmiotu zamówienia i uzyska akceptację Zamawiającego, a następnie będzie realizował zadanie w myśl zatwierdzonego harmonogramu.

9. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu następujących dokumentów:

· projekt organizacji robót zawierający:

· organizację wykonania robót, terminy i sposób prowadzenia robót

· organizację ruchu na budowie – oznakowań

· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót

·  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowany wg Ustawy Prawo  Budowlane 

10.  Wykonawca ustala sprawy budzące wątpliwości w zakresie projektu a stanem istniejącym bądź  rozbieżności wynikłe z projektowania bezpośrednio z jednostką projektową z pominięciem  Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo ingerencji w przypadku zasadniczych zmian wpływających na koszt zadania.    
11.  Niezrealizowanie w terminie danego etapu robót powoduje możliwość odstąpienia przez 

       Zamawiającego od umowy w całości lub w części i obowiązek zapłaty przez Wykonawcę  kary 

       umownej w wysokości 10% wartości zadania niezrealizowanego

12.  Wykonawca nie może przystąpić do realizacji zadań jeżeli :

-  nie uzyska akceptacji Zamawiającego dla „harmonogramu robót i finansowania” 

   zapewniającego jego faktyczne możliwości wykonawcze,

-  nie zorganizuje  zgodnie ze specyfikacją placu i zaplecza budowy i traktów komunikacyjnych

-   nie wykona zabezpieczenia (wydzielenia) otoczenia od będącego  w ciągłym użytkowaniu, 

    zapewniając tym samym utrzymanie czystości w obrębie obiektu oraz spełnienie przepisów 

    BHP wykluczających  powstawanie zagrożenia dla osób trzecich 

      -  nie  wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

-  nie dokona ubezpieczenia placu budowy

-  nie określi przewidywanej wielkości poboru mocy do zasilania własnych maszyn

-  nie  wykona na swój koszt własnych przyłączy elektrycznych z licznikiem poboru energii, 

   w celu zasilania własnych urządzeń i maszyn oraz oplombuje urządzenie poboru mocy 

   w   obecności Zleceniodawcy. 

    Zleceniodawca wskaże Wykonawcy miejsce wpięcia przyłącza elektrycznego

-  nie wydzieli i zabezpieczy w sposób określony przez Zamawiającego miejsca składowania 

   materiałów rozbiórkowych oraz materiałów budowlanych  w tym piasku, gruzu itp. 

   Okres uzupełnienia powyższych wymogów będzie liczony do czasu realizacji umowy i nie

   będzie z tego tytułu wydłużenia terminu realizacji zadania. 

13. Usuwanie gruzu Wykonawca zobowiązany jest dokonywać wyłącznie bezpośrednio do kontenerów podstawianych przez Wykonawcę, każdorazowo bez tworzenia  w miejscu
       robót czasowego jego przechowywania.

14.  Wydzielony teren (plac) budowy i składowiska należy utrzymywać w należytym porządku.

15.  Roboty prowadzić zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego zgodnie ze sztuką budowlaną,   zapewniając realizację zgodnie z przepisami BHP, PPOŻ, a także technologią określoną 

       w założeniach.

16. Zamawiający może zażądać przerwania prac w przypadkach nieprzestrzegania przepisów BHP,    PPOŻ. i uwarunkowań powyżej określonych do chwili ich usunięcia, a okres przestojów nie powoduje zmiany terminów ustalonych w umowie i harmonogramie.

17. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia w trybie natychmiastowym szkód powstałych  

      w trakcie prowadzonych robót na koszt własny.

18.  Wykonawca wyznaczy osobę funkcyjną na budowie w osobie kierownika budowy, który  codziennie 
        w sposób ciągły będzie prowadzić nadzór nad realizacją zadania. Brak nadzoru ze strony Wykonawcy

       upoważnia Zamawiającego do przerwania robót z winy Wykonawcy.

19.  Zamawiający wyznaczy osobę odpowiedzialną za prawidłową realizację zadania sprawującą

       nadzór budowlany 
       Transport materiałów na miejsce prowadzenia robót odbywać się może wyłącznie sprzętem 

        Wykonawcy. Polecenie zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane w czasie przez 

 niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót.

20.  Wykonawca ustala i powiadamia sąsiedniego użytkownika pomieszczeń poza przekazanym

       planem budowy o terminie wejścia i prowadzenia określonych robót, sposobie ich realizacji, 

       powstałych zakłóceniach i sposobie usuwania szkód       

4.   Prace tymczasowe 

· Prace tymczasowe  

· wiata 

5.   Informacje o terenie budowy

Teren budowy. Charakterystyka trenu budowy.

Istniejące lądowisko dla śmigłowców ratownictwa medycznego przy 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Weigla 5 znajduje się na terenie szpitala (działka nr ½, AM-12 obręb Gaj, Jedn. ewid. Wrocław, województwo dolnośląskie) .
 

Właścicielem kompleksu szpitalnego jest  Skarb Państwa, udział 1/1;

władającym  – Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie i z jego ramienia Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wrocław, ul. Mieszczańska 9. 

Właścicielem kompleksu szpitalnego jest  Skarb Państwa, udział 1/1;

władającym  – Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie i z jego ramienia Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wrocław, ul. Obornicka. 

Zamawiający jest jednostką wojskową podległą Ministerstwu Obrony Narodowej. Nadzór budowlany sprawuje Zamawiający jest jednostką wojskową podległą Ministerstwu Obrony Narodowej. Nadzór budowlany sprawuje Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego  we Wrocławiu 

ul. Purkyniego 1 

Dojazd do terenu budowy będzie odbywał się na podstawie listy osób upoważnionych, zgłoszonych i oddelegowanych do realizacji zadania, bramą główną szpitala z ulicy R. Weigla drogą wewnętrzną utwardzoną o długości około 200 m.   

Plac budowy zlokalizowany jest przy drogach wewnętrznych. 

Przyległy teren jest   utwardzony.   

6.  Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy w terminie 3 dni od podpisania umowy. 

Zamawiający nie zabezpieczy pomieszczeń przeznaczonych na zaplecze budowy. 

Zamawiający wskaże teren, a Wykonawca zorganizuje plac budowy oraz zapewni zaplecze 

w postaci kontenerów lub barakowozów w terminie zgodnym z „harmonogramem robót i finansowania”, nie później jednak niż w 3 dni po przekazaniu placu budowy Wykonawca zabezpieczy zaplecze budowy. 

Zamawiający wskaże punkty poboru niezbędnych mediów, a Wykonawca na własny koszt zorganizuje przyłącza i ich opomiarowanie i ureguluje należności po zakończeniu zadania.

W przypadku braku możliwości opomiarowania strony ustalą stawkę ryczałtową. Wykonawca prowadzić będzie prace w sposób jak najmniej uciążliwy dla otoczenia w godzinach od 7.00 do 21.00 od poniedziałku do soboty, a także powiadomi użytkowników przylegających do placu budowy pomieszczeń o rozpoczęciu prac, a w szczególności prac uciążliwych w czasie ich prowadzenia 

na 2 dni przed ich rozpoczęciem.

W czasie przekazania terenu zamawiający przekaże wykonawcy:

· Dokumentacje techniczną

· Kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowania robót do realizacji przez Zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót

7.   Organizacja robót.

Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do opracowania 

i przekazania Zamawiającemu następujących dokumentów:

a) projekt organizacji robót zawierający:

-   organizację wykonania robót, terminy i sposób prowadzenia robót

-   projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

      -   organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 

      -   wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

      -   wykaz podstawowego personelu do wykonywania samodzielnych funkcji 

               przy realizacji robót, odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania

          poszczególnych robót

b)   szczegółowy harmonogram robót i finansowania

      c)    plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowany zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo

             Budowlane

d) program zapewnienia jakości przedstawiający system (procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót. Określać proponowany postęp prac w  ujęciu tygodniowym przez okres trwania umowy.

Wykonawca winien przewidzieć realizację czynności i prowadzenie robót w wydłużonym czasie pracy w soboty i niedziele w pomieszczeniach bezpośrednio przyległych (sąsiednich) do placu budowy 

w razie konieczności realizacji robót prowadzonych poza przekazanym placem budowy a niezbędnych do wykonania w sąsiednich pomieszczeniach nie możliwych do wyłączenia z funkcjonowania 

w godzinach pracy od 7.00 do 21.00 od poniedziałku do soboty.  

8.   Ochrona i utrzymanie terenu i placu budowy oraz organizacja ruchu 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów 

i elementów użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Zamawiającego, który może wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedba swoje obowiązki konserwacyjne.


W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia  takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe itp. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. 


Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zamawiającego.    


Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.

przed rozpoczęciem robót wykonawca umieści w miejscach i w ilościach określonych przez zamawiającego tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z Rozporządzeniem 

z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.   

9.  Ochrona własności i urządzeń.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących urządzeń i instalacji naziemnych 

i podziemnych znajdujących się w obrębie placu budowy takich jak rurociągi i kable itp. Przed rozpoczęciem robót wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone  i zabezpieczone przed uszkodzeniem w takcie realizacji robót. W przypadku gdy nastąpi konieczność płożenia instalacji i urządzeń podziemnych  w granicach placu budowy, wykonawca ma obowiązek poinformować zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia robót w tym zakresie.  

Wykonawca niezwłocznie poinformuje zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu instalacji lub urządzeń zlokalizowanych w obrębie placu budowy i będzie współpracował przy usunięciu uszkodzeń udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która będzie niezbędna do usunięciu uszkodzeń. 

10.   Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót

W trakcie realizacji zadania wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych w  publikacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego. W okresie realizacji aż do momentu zakończenia robót, wykonawca będzie stosował niezbędne przepisy i normatywy 

w zakresie ochrony środowiska w obrębie placu budowy i poza jego terenem unikając działań szkodliwych dla innych jednostek i użytkowników tego terenu w zakresie ochrony od zanieczyszczeń instalacji podziemnych, gleby, wód, hałasu. 

11.  Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a pracowników wyposaży w wymaganą odzież i środki ochrony zdrowia. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne. Koszty tej ochrony wliczone są w cenę umowy.

Wykonawca będzie stosował się do przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał w poprawnym stanie i zgodnie 

z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy, we wszystkich posiadanych urządzeniach,  maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, 

W bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.   

      Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane w wyniku pożaru, który powstałby w czasie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami Ustawy - Prawo Budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do realizacji zamawiającemu Program Zapewnienia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) Na jego podstawie musi zapewnić, by personel nie pracował w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

12.  Wymogi dotyczące właściwości materiałów, wyrobów budowlanych 

        i   urządzeń 

      Źródła uzyskiwania materiałów, wyrobów i urządzeń  

Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca stosować będzie materiały

wyroby budowlane zgodnie z przedmiotem zamówienia, spełniające wymogi zawarte w Ustawie 

z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 92, poz. 881

     Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymogami określonymi w specyfikacji technicznej. Na materiały i wyroby przeznaczone do wbudowania wykonawca zobowiązany jest na dwa tygodnie przed użyciem przedstawić do akceptacji zamawiającemu aprobaty techniczne, atesty dopuszczające je do stosowania w  obiektach użyteczności publicznej i obiektach służby zdrowia oraz informację o źródle produkcji.

      Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy udowadniając, że nadal spełniają one wymagania specyfikacji.

      W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczania zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłowa eksploatacji. Stosowania materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Zamawiającego.
Atesty materiałów i urządzeń 

Wszystkie materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót winny być zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Wbudowane materiały i urządzenia mają posiadać atesty producenta poparte wynikami badań.

W przypadku braku atestów lub stwierdzenia niezgodności właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganymi zawartymi w specyfikacji nie zostaną one przyjęte do wbudowania. Takie materiały i urządzenia muszą być usunięte z placu budowy. Wbudowane materiały i urządzenia niezgodne  wymaganiami specyfikacji i norm powodują odrzucenie robót, ich nie przyjęcie i nie zapłacenie – zakwalifikowanie jako wadliwe wykonane roboty.


Przechowywania i składowanie materiałów i urządzeń

Za dostarczony sprzęt, materiały i urządzenia na plac budowy odpowiada Wykonawca, który zobowiązany jest do zabezpieczenia go przed uszkodzeniem, kradzieżą itp. Musi utrzymać ich jakość i właściwości w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Musza one w każdej chwili być dostępne do przeprowadzenia przez zamawiającego inspekcji aż do momentu kiedy zostaną wbudowane.

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.


  Materiały zamienne


Materiały i urządzenia zamiennie inne niż przewidziane w projekcie stosowane mogą zostać dopuszczone do zastosowania (wbudowania) w przypadku uzyskania zgody Zamawiającego 

i przedłożeniu odpowiednich certyfikatów i atestów. Zgodę zamawiającego należy uzyskać co najmniej na 2 tygodnie przed ich użyciem.

13.  Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zorganizuje na terenie budowy obiekty zaplecza budowy na potrzeby:

· biura kierownika budowy

· szatni dla pracowników

· pomieszczenia socjalnego

· magazynu na materiały

· ogrodzenia terenu

Wyżej wymienione elementy zaplecza winna cechować estetyka Wykonawca wykona projekt

zaplecza i uzyska jego akceptację, który ponosi wszystkie koszty związane z jego budowa i likwidacją. 

14.   Kody CPV 

Branża budowlana

Kod CPV       Słownik główny 

45 11 11 00-9 Roboty w zakresie burzenia – roboty rozbiórkowe

45 22 31 00-7 Konstrukcje stalowe 
45 26 23 00-4 Betonowanie 

45 26 23 10-7 Zbrojenie

45 26 00 00-7 Izolacje
45 31 10 00-0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45 33 22 00-5  Instalacje sanitarne

15.  Sprzęt i maszyny.

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu jedynie takiego, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i na otoczenie.

Wykonawca poda wykaz podstawowego sprzętu, maszyn i narzędzi niezbędnych do wykonania zadania Zamawiający zaaprobuje każdy proponowany sprzęt zastępczy jedynie w przypadku, gdy wydajność i jakość proponowanego sprzętu zastępczego jedynie w przypadku gdy wydajność i jakość proponowanego sprzętu, będą takie same lub wyższe niż sprzętu wymienionego w wykazie. Sprzęt używany winien być zadeklarowany  w ofercie.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymaganych i warunków normy i nie zapewniające bezpieczeństwa dla pracowników oraz otoczenia i środowiska zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

16.  Transport.

Wjazd pojazdu na teren Zamawiającego może odbywać się po przedstawieniu wykazu sprzętu (pojazdów) i osób realizujących zadanie.

Transport sprzętu, urządzeń i materiałów do placu budowy odbywać się będzie siłami i na koszt Wykonawcy określonymi drogami wewnętrznymi opisanymi w czasie przekazywania placu budowy. 

Wynikłe wszelkie uszkodzenia, zanieczyszczenia dróg dojazdowych do placu budowy (składu materiałów) Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać bez wezwania Zamawiającego. Zapewnić utrzymanie czystości dróg, traktów medycznych częściowo wykorzystywanych przez Wykonawcę. Wykonawca jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność i usuwa w trybie natychmiastowym na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia obiektu i jego wyposażenia zabrudzonych w trakcie przewozu materiałów, urządzeń lub działalności jego personelu.

17.  Wymagania dotyczące jakości wykonania robót budowlanych 


Roboty należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją stanowiąca podstawę do realizacji robót przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe PROEKOBUD, 50-234 WROCŁAW, ul. Słowiańska 33/2, oraz  opracowaną przez Sekcję Planowania i Przygotowania Robót Działu Technicznego Utrzymania  Nieruchomości Specyfikacją Techniczną Wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca podstawę do realizacji robót :

1. Projekt budowlany, „Przebudowa istniejącej płyty lądowiska śmigłowców ratownictwa medycznego wraz z jej odwodnieniem w 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu , ul. Weigla 5, Dz. nr ½, AM-12, obręb Gaj”

2.  Projekty Wykonawcze „Przebudowa istniejącej płyty lądowiska śmigłowców ratownictwa medycznego wraz z jej odwodnieniem w 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu , ul. Weigla 5, Dz. nr ½, AM-12, obręb Gaj”

branży:

· Architektura,

· Instalacje sanitarne
· Instalacje elektryczne
3.   Przedmiarem robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych 

4.  Ogólną Specyfikacją Techniczną Warunków  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

5.  Szczegółową Specyfikacją Techniczną Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych         

18.  Ubezpieczenie placu budowy  

       Przez protokolarnym przekazaniem placu budowy Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć

plac budowy na kwotę 10 000,00  zł a dowód ubezpieczenia przedłożyć Zamawiającemu do wglądu 

19.   Kontrola jakości robót.

1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzone zgodnie

     z programem zapewnienia jakości omówionym w pkt. 12 niniejszej  Specyfikacji

2. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z taką częstotliwością, która zapewni ze strony Wykonawcy zgodność z wymogami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji

3.  Wszelkie koszty uzyskania badań i dopuszczeń ponosi Wykonawca

4.  Zamawiający zweryfikuje system kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, bądź  

     prowadzoną ocenę zgodności wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami Specyfikacji 
     Technicznej

5.  W przypadkach wątpliwych Zamawiający zleca pobranie próbek i prowadzenie badań niezależnych

     od Wykonawcy na swój koszt. W przypadku, gdy wyniki organizowanych badań  będą odmienne 

     od wyników badań raportu Wykonawcy, Zamawiający zleci wykonanie powtórnych badań. 

     W przypadku otrzymania wyników w dalszym ciągu odmiennych koszty badań powtórnych 

     i dodatkowych ponosi Wykonawca.

6.  Certyfikaty i deklaracje zgodności

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 

      z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych

     oraz właściwościach przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA 

      z 1998r. (Dz.U Nr 99 z 1998r.)

b)  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

· Polską Normą lub

· aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono  Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a)  i które spełniają wymogi  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 c)   znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. 

          (Dz.U Nr 98 z 1999r.)

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez Szczegółową Specyfikację Techniczną, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

20.  Wymagania dotyczące obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru

       Obmiar robót  ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać z wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie 

z wymaganiami  zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

       Obmiaru robót dokonuje wykonawca pisemnym powiadomieniu zamawiającego o zakresie 

i terminie obmiaru.  Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej 3 dni. Wyniki obmiaru są  wpisane do księgi obmiaru i zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej 

w specyfikacji technicznej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. 

Błędnie dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Zamawiającego

Urządzenia i sprzęt pomiarowy

       Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez wykonawcę, musza być zaakceptowane przez zamawiającego. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie , w całym okresie trwania robót.

Czas przeprowadzenia obmiaru

        Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością i terminach wymaganych 

w cyklu dokonywania płatności na rzecz wykonawcy określonych w umowie lub uzgodnionych przez wykonawcę z zamawiającym.

        Obmiary będą także dokonywane przed częściowym i końcowym odbiorem robót, jak również 

w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lud zmiany wykonawcy.

         Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonaniu, lecz przed ich zakryciem. 

21.  Odbiory robót budowlanych w zakresie zadania  

1.   Odbędą się następujące odbiory:

a)   odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających

· na podstawie „Protokołu odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu”

-    dla robót zanikających (ulegających zakryciu) wszystkich branż, które w dalszym procesie

      realizacji ulegną zakryciu w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek

      bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza

      Wykonawca wpisem do zeszytu budowy, przy jednoczesnym pisemnym powiadomieniu

      inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru i na 48 godz. przed

      protokolarnym dokonaniem odbioru    

b)   odbiory instalacji 

-     dla  instalacji -  próby, badania i odbiory instalacji powinny obejmować w szczególności

      instalacje wewnętrzne  

c)   odbiór końcowy 

· na podstawie „Protokołu odbioru końcowego”

-    po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy

Do odbioru końcowego wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

· dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami

·     szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy ewentualnie

    uzupełniające lub zamienne)

-  protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiory instalacji, 

-  recepty i ustalenia technologiczne, certyfikaty, aprobaty techniczne

      -  zeszyt budowy i książki obmiarów (oryginały)

      -  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z programem zapewnienia jakości rysunki

         (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących  oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

         robót  Zamawiającemu  

-  kosztorys powykonawczy 

 
Wykonawca zgłasza odbiór końcowy zamawiającemu pisemnie co najmniej 7 dni przed datą przekazania, lecz nie później niż 14 dni przed upływem trwania umowy. 

Odbiór odbywać się to będzie komisyjnie przy udziale zamawiającego, użytkownika 

       ~ przedstawiciela Zamawiającego

       ~ Inspektora Sanitarnego Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej 

         - Wrocław, ul. R. Weigla 5

Za odbiór końcowy uważa się fakt odbioru bezusterkowego .

d)   odbiór ostateczny – po okresie rękojmi i gwarancji    

-   dla całości zadania – przegląd i odbiór pogwarancyjny  zorganizowany w ostatnim

     kwartale upływającego okresu gwarancyjnego  tj. nie później niż do ..........................r. 

· na podstawie „Protokołu odbioru pogwarancyjnego

     Do odbioru ostatecznego - pogwarancyjnego wykonawca zobowiązany jest przygotować

     następujące dokumenty: 

· umowy o wykonaniu robót budowlanych

· protokół odbioru końcowego obiektu 

-   dokumentów potwierdzających usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie

     gwarancji oraz zaistniałych w okresie gwarancyjnym

2.  W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę usterek, wad w okresie gwarancji terminie  

     14 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej, a koszty

      pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy jakie wniósł Wykonawca. 

3.  W przypadku, gdy usunięcie wad przewyższa pozostawioną kwotę należytego zabezpieczenia 

     umowy zamawiający wzywa do uregulowania powstałego zobowiązania, a  ten zobowiązany

jest je uregulować w terminie 30 dni.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia,  

      Zamawiający może przerwać czynności lub odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

22.   Podstawa rozliczenia 

        Podstawą rozliczenia wykonania robót są:

· „harmonogram robót i finansowania” zaakceptowany przez Zamawiającego

· protokoły odbioru:

· protokół odbioru częściowego  

·  protokół odbioru końcowego     

„Protokół odbioru końcowego” winien być uzupełniony o wymagane certyfikaty, aprobaty

techniczne na użyte materiały urządzenia, technologie. Brak wymaganych w/w dokumentów 

technicznych stanowi przeszkodę do sporządzenia „protokołu odbioru końcowego”

· kosztorysy powykonawcze złożone po zamkniętym etapie danego rodzaju robót  

23.  Sposób rozliczenia przedmiotu zamówienia:

Rozliczenie przedmiotu zamówienia w zakresie realizacji całości zadania odbywać się będzie na zasadzie rozliczenia obmiarowego kosztorysami powykonawczymi dla zakończonego zakresu   robót i zgłoszonego przez Wykonawcę na 48 godz. przed przekazaniem, a przyjęty na podstawie „Protokołu odbioru końcowego”. Wartość robót skalkulowanych  w ofercie a faktycznie nie wykonanych stanowić będzie podstawę robót zamiennych

24.  Końcowe rozliczenie przedmiotu zamówienia

1.  Wykonawca może wystawiać faktury w ujęciu miesięcznym a podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie  : 

- protokół  częściowego odbioru  ; 

- książka obmiaru  powykonawczego ;  

- kosztorysy powykonawcze  ;

2.  Po zakończeniu realizacji  zadania podstawą  do wystawienia faktury jest  :      

                  -  zrealizowany harmonogram robót;

       -  protokół odbioru końcowego;

       -  książka obmiaru powykonawczego

       -  kosztorysy powykonawcze  ;

                    - dokumentacja powykonawcza (dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

                       dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
                       powykonawczymi);
a)  bieg terminu płatności rozpoczyna się z chwilą spełnienia powyższych uwarunkowań, tj. 

     z chwilą przyjęcia faktury przez zarządzającego umową w imieniu Zamawiającego.

 b)  faktura nie może zostać przyjęta przez Zamawiającego do momentu spełnienia wymogów

     określonych w §4 oraz §5.

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT w terminie:

· do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

                         Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego 

25.   Podstawa płatności.

~   płatności odbywają się na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę zgodnie 

     z zapisami umowy 

      >  po zakończeniu realizacji  każdego etapu zadania oraz zgodnie z „harmonogramem robót 

         i finansowania” zaakceptowanym przez Zmawiającego z chwilą przyjęcia robót protokołem 

         odbioru częściowego zrealizowany harmonogram robót; protokół odbioru etapowego; książka 

         obmiaru powykonawczego, kosztorysy powykonawcze, dokumentacja powykonawcza ;

~    Bieg terminu płatności rozpoczyna się z chwilą spełnienia powyższych uwarunkowań, tj. z chwilą

      przyjęcia faktury przez zarządzającego umową w imieniu Zamawiającego.

~    Zapłata faktury VAT w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury
26.  Warunki płatności 

Płatność  nastąpi wg pkt. 25 

27.  Sposób rozliczenia prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić prace towarzyszące i roboty tymczasowe w cenach jednostkowych robót zasadniczych wykazanych w przedmiarze robót

28.  Termin realizacji

1. Przedmiot umowy zakończony  będzie do dnia 15 lipca 2011 r.  wraz  uzyskaniem przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie  wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zadania bez konsekwencji finansowo – prawnych dla Zamawiającego 

3. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się termin zakończenia robót budowlanych udokumentowanych bezusterkowym odbiorem końcowym w postaci Protokołu końcowego wraz ze złożonymi wszystkimi kompletnymi odbiorami, dokumentacją powykonawczą, certyfikatami, aprobatami technicznymi  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przed i oraz w czasie realizacji umowy możliwość ograniczenia przedmiotu zamówienia do wysokości jego planu finansowego bez konsekwencji finansowych dla Zamawiającego.

29. Gwarancje

Na wykonane roboty budowlane i instalacyjne co najmniej 3 lata

Gwarancja na realizację wszystkich robót wchodzących w zakres przedmiotu umowy oraz na wbudowane materiały niezależnie od gwarancji producenta zaczyna się w dniu odbioru „Protokołem odbioru końcowego” i złożenia wymaganych dokumentów wg pkt. 22.
30. Założenia i wymagania dla serwisu gwarancyjnego  

1.   Czas reakcji na zgłoszenie przez zamawiającego awarii lub usterek do 12 godzin

2.   Czas usunięcia awarii lub usterek do 24 godzin.

3.   Koszty zużycia materiałów i inne koszty pośrednie poniesione w celu usunięcia awarii lub usterek     

      w  okresie trwania gwarancji pokrywa Wykonawca.

31.   Pozostałe warunki 

1.   Materiały rozbiórkowe 

Wykonawca będzie sukcesywnie (wg branż) przekazywał dla Zamawiającego lub

zagospodarował  zgodnie z ustaleniami Zamawiającego z tym że:

     a) Złom stalowy, żeliwny Wykonawca przekazuje własnym transportem i na własny koszt do punktu

         skupu surowców wtórnych przy udziale Zamawiającego na podstawie sporządzonego protokółu

         z demontażu zaakceptowanego przez Komisję Zamawiającego.

      b) Pozostałe materiały wraz z gruzem Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie 

          i na własny koszt.

2.   Roboty zamienne
       a)  Roboty nie przewidziane przez Zamawiającego, a które muszą być wykonane w celu 

            wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zgłasza Zamawiającemu Wykonanie robót 

            samowolnie, bez   zgłoszenia traktowane będzie jako „niebyłe”

       b)  Roboty zamienne mogą zostać wykonane na podstawie umowy w wysokości 20 % wartości 

            zamówienia i Protokołu konieczności uzasadniającego konieczność realizacji robót, bez 

            których niemożliwe jest zakończenie robót podstawowych .

3   Media

      Wykonawca pokrywa koszty zużytych mediów komunalnych:

-   Energia elektryczna – wg faktycznego zużycia po zamontowaniu własnego licznika poboru energii

    elektrycznej,

-   Woda – ryczałtem na podstawie kalkulacji obliczonej w następujący sposób:

    łączny pobór wody urządzeń zgodnie z deklaracją w ofercie  x łączna ilość godzin pracy  urządzeń

    pobierających wodę x stawka za m3  wody płacona przez Szpital

33.  Przepisy związane 

· Akty prawne – ustawy

1.  Kodeks cywilny -  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93) ze 

     zmianami, w tym zawartymi w Dz.U. z 1996 r. Nr 114, poz. 542

2.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 

      z późniejszymi zmianami )

3.   Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
      (Dz.U.Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

4.   Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
      (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami)

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.  Prawo Ochrony Środowiska  (Dz.U. Nr 62, 

      poz. 627 z późniejszymi zmianami)

2. Ustawa z dnia 29 styczna 2004r.  Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) 

3. Ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148) z późniejszymi zmianami)

4. Ustawa z dnia 20 marca o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz.U. Nr 41, 

      poz. 2363 z późn. zmianami)

· Akty prawne – rozporządzenia

9.    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie

       szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133)

10.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

       informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

       bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia (Dz.U. 120, poz. 1126)

11.  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie

    szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

    technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

    funkcjonalno – użytkowego  (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)  

12.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie

       Określenia metod i podstaw  sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczanie

       planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

       budowlanych  określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

       (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)  

13.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2001r. w sprawie

       szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa  

        Dz. U. Nr 133, poz. 1480)  

Opracowanie:

            ZATWIERDZAM                                                                    mgr inż. Zdzisława Nowak        
1
16

