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SPECYFIKACJA TECZNICZNA

Nazwa inwestycji:

BUDOWA LINI ENERGETYCZNEJ ZASILAJACEJ BUDYNEK NR 1
Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ul. Weigla 5, dz. 1/2., AM-12, obręb Gaj o mocy przyłączeniowej podstawowej 800 kW i mocy przyłączeniowej rezerwowej 800 kW

Opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej wraz z jej realizacją oraz świadczenie usług dystrybucyjnych elektroenergetycznych 

Zadanie inwestycyjne  Nr  231111/4WSKzP/4WSK
kwiecień 2011r.

Pakiet I 
Część: dokumentacja techniczno – prawna 

1. Wydanie Warunków technicznych przyłączenia do sieci dystrybucyjnej stacji transformatorowej zasilającej budynek angiografów w 4 Wojskowym  Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Weigla 5 

2. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi dla budowy dwóch złączy kablowych 20 kV usytuowanych na terenie posesji, drzwiczkami w linii granicy posesji lub ogrodzenia od strony pasa drogowego – jednego dla zasilania podstawowego i jednego dla zasilania, jednego dla zasilania rezerwowego. 

3.  uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenia na budowę dla wykonanego projektu dwóch złączy kablowych   
4.  sprawowanie nadzoru autorskiego dla wykonanego projektu wraz z wykonaniem, dostawą montażem i warunkami odbioru wyposażenia

Pakiet II
Część realizacyjna

1. Budowa instalacji przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej

2. Zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi

 Pakiet III        Usługa dostawy energii elektrycznej   

Świadczenie usługi dostawy energii elektrycznej - Zasilenie obiektu 4 WSK w energię elektryczną o mocy przyłączeniowej podstawowej 800 kW i mocy przyłączeniowej rezerwowej 800 kW

Zadanie inwestycyjne             Nr  231111/4WSKzP
Adres inwestycji:                     ul. R. Weigla  Wrocław

Zamawiający: 
         
          4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika  SP  ZOZ 

Opracowanie:                           Sekcja Planowania i Przygotowywania Robót  Logistyka 4 WSKzP SP ZOZ

Data opracowania: 
          kwiecień 2011 r.

Branża budowlana: 
         Bogumiła Zawadzka 

     tel. 76 60 557

Branża elektryczna:
         Jan Borodziewicz                             tel. 76 60 640

Zatwierdza:

         SZEF LOGISTYKI    mgr inż. ppłk Roman BĄK 

Pakiet I 
Część: dokumentacja techniczno – prawna 

1. Wydanie Warunków technicznych przyłączenia do sieci dystrybucyjnej stacji transformatorowej zasilającej budynek angiografów w 4 Wojskowym  Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Weigla 5 

2. Opracowanie kompletnej dokumentacji techniczno-prawnej w tym: 

          *   projektu  budowy dwóch złączy kablowych 20 kV usytuowanych na terenie posesji, drzwiczkami w linii

               granicy posesji lub ogrodzenia od strony pasa drogowego – jednego dla zasilania podstawowego 

               i jednego dla zasilania, jednego dla zasilania rezerwowego. 

     *  przedmiarów robót  

             * kosztorysów inwestorskich 

             * specyfikacji technicznych dla wykonania i odbioru robót budowlanych i elektrycznych oraz

                wykonania, dostawy, montażu i warunków odbioru wyposażenia 

3.  uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenia na budowę dla wykonanego projektu dwóch złączy kablowych   
4.  sprawowanie nadzoru autorskiego dla wykonanego projektu wraz z wykonaniem, dostawą montażem i warunkami odbioru wyposażenia

A. Wstęp

*   Podstawa opracowania:

- Dz.U.2006 nr 89 poz. 625 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2006 r.   w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne

*   Zakres opracowania i  skład dokumentacji :

          *   projekt  budowy dwóch złączy kablowych 20 kV usytuowanych na terenie posesji, drzwiczkami w linii

               granicy posesji lub ogrodzenia od strony pasa drogowego – jednego dla zasilania podstawowego 

               i jednego dla zasilania, jednego dla zasilania rezerwowego.

          * projekty wykonawcze branżowe 

  *  przedmiary robót  

          * kosztorysy inwestorskie 

          *specyfikacje techniczne dla wykonania i odbioru robót budowlanych i elektrycznych oraz                 wykonania, dostawy, montażu i warunków odbioru wyposażenia 

1.    OPIS PRZEDMIOTU OBJĘTEGO ZAKRESEM OPRACOWANIA 

1. Przewidywany zakres prac 
Przedmiotem niniejszej SST jest opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi budowy instalacji przyłączeniowej średniego napięcia do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej na podstawie wydanych warunków technicznych przyłączenia do sieci dystrybucyjnej zaprojektowanej przez Zamawiającego stacji transformatorowej zasilającej budynek zespołu pomieszczeń pracowni  dla Angiografów w 4 Wojskowym  Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Weigla 5, dla której należy przewidzieć:

a) zasilanie podstawowe   20kV – 800kW

b)     zasilanie rezerwowe 20 kV –800kW
2. Opis stanu w obrębie przedmiotu opracowania 

Przedmiotem opracowania jest:

· Budowa linii  energetycznej średniego napięcia zasilania podstawowego i rezerwowego do złącza kablowego zlokalizowanego w granicy działki kompleksu szpitalnego. Od ZK Zamawiający wybuduje we własnym zakresie linię zasilającą średniego napięcia do nowoprojektowanej stacji transformatorowej  zlokalizowanej w pobliżu planowanej rozbudowy budynku głównego szpitala Nr 1 przeznaczonej dla zespołu pomieszczeń dla pracowni Angiografów a. Z nowoprojektowanej stacji transformatorowej Zamawiający we własnym zakresie również wybuduje linię zasilającą niskiego napięcia do w/w części budynku zespołu pracowni angiografów.  

3.    Celowość zakresu  rzeczowego  

3.1. głównym założeniem planowanego  zamierzenia, jest przygotowanie nowych docelowych lokali do montażu sprzętu medycznego najnowszych technologii do wykonywania zabiegów chirurgii naczyniowej oraz radiologii zabiegowej. Planowane jest  przygotowanie obiektu do spełniania warunków na zlokalizowanie aparatów w najbliższym sąsiedztwie Zakładu Radiologii i komunikacyjne połączenia z głównym budynkiem szpitala. 

3.2. przygotowanie obiektu do przegrupowania części Zakładu Radiologii Zabiegowej i Chirurgii Naczyniowej do nowopowstałej części budynku nr 1, 

3.3.  Przełączenie do nowej stacji transformatorowej  najbardziej energochłonnych aparatów nowoczesnej diagnostyki znajdujących się w obrębie Zakładu Radiologii Lekarskiej 
3.4.  dostosowanie pomieszczeń do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 213, poz. 1568) zapewniając i kończąc w ten sposób dostosowanie wszystkich pomieszczeń Kliniki do obowiązujących wymogów.

      3.5.  przygotowanie nowego obiektu dla potrzeb pracowni diagnostyki angiograficznej.  To programowane zamierzenie ma zapewnić grupowanie  w jednym obiekcie podmiotów o podobnym typie-profilu działalności, a tym samym stworzenie i  zapewnianie właściwych wymogów dla danej działalności medycznej .

3.6.  umożliwienie powiększenia bazy lokalowej oddziałów szpitala.

3.7. zapewnienie spełniania funkcji użytkowanych niezbędnych dla właściwej działalności :

 (  diagnostyki angiograficznej chirurgii naczyniowej  

              ( diagnostyki radiologii zabiegowej

              ( oddziału anestezjologii i intensywnej terapii medycznej 

poprzez  rozbudowę budynku i wykonanie trzykondygnaczyjnej części, celu uzyskania niezbędnej powierzchni użytkowej   

         3.8.  Zagospodarowanie terenu zewnętrznego na potrzeby 

          (   stacji transformatorowej 

· parkingu dla pracowników szpitala 

· drogi pożarowej 

 3.8.  Efekt rzeczowy 

linia  energetyczna średniego napięcia zasilania podstawowego i rezerwowego do złącza kablowego zlokalizowanego w granicy działki kompleksu szpitalnego. Od ZK Zamawiający wybuduje we własnym zakresie linię zasilającą średniego napięcia do nowoprojektowanej stacji transformatorowej  zlokalizowanej w pobliżu planowanej rozbudowy budynku głównego szpitala Nr 1 przeznaczonej dla zespołu pomieszczeń dla pracowni Angiografów a. Z nowoprojektowanej stacji transformatorowej Zamawiający we własnym zakresie również wybuduje linię zasilającą niskiego napięcia do w/w części budynku zespołu pracowni angiografów.  

B. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej w tym projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń w tym pozwolenia na budowę  dla wykonanego projektu  i sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji  budowy przebiegu linii zasilania podstawowego i rezerwowego od miejsca wskazanego w warunkach technicznych  przyłączeniowych średniego napięcia do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej na podstawie wydanych warunków technicznych przyłączenia do sieci dystrybucyjnej zaprojektowanej przez Zamawiającego stacji transformatorowej zasilającej budynek zespołu pomieszczeń pracowni  dla Angiografów w 4 Wojskowym  Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Weigla 5, dla której należy przewidzieć:

a) zasilanie podstawowe   20kV – 800kW

b)     zasilanie rezerwowe 20 kV –800kW
3.  Opis zakresu planowanych prac 

3.1. Prace przygotowawcze

Wydanie Warunków technicznych przyłączenia do sieci dystrybucyjnej stacji transformatorowej zasilającej budynek angiografów w 4 Wojskowym  Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Weigla 5 

3.2. Zakres prac techniczno-prawnych 

Opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych 

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy dwóch złączy kablowych 20 kV usytuowanych na terenie posesji, drzwiczkami w linii granicy posesji lub ogrodzenia od strony pasa drogowego – jednego dla zasilania podstawowego i jednego dla zasilania, jednego dla zasilania rezerwowego. 

3.3. Uzyskanie wymaganych uzgodnień i opinii

3.4. uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenia na budowę dla wykonanego projektu dwóch złączy kablowych   
3.5. sprawowanie nadzoru autorskiego dla wykonanego projektu wraz z wykonaniem, dostawą montażem i warunkami odbioru wyposażenia

Dokumentację opracować na podstawie inwentaryzacji wykonanej we własnym zakresie.  

C.    Założenia i wymagania z zakresu wykonania dokumentacji projektowej

I.  Przedmiot i zakres opracowania dokumentacji projektowej 

1.    Dokumentacja projektowo – kosztorysowa winna obejmować: 

( wykonanie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej opracowanej zgodnie z wymogami Prawa Energetycznego i Prawa Budowlanego 

II.   Założenia i wymagana z zakresu wykonania dokumentacji  projektowej 

1.     Prace projektowe wykonać w oparciu i zgodnie z obowiązującymi  przepisami i normami 

- Dz.U.2006 nr 89 poz. 625 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2006 r.   w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne

-  Ustawa  z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami oraz o inwentaryzację wykonaną we własnym zakresie 

2.    Opracowana dokumentacja projektowa winna zawierać następujące składniki:

*   Zakres opracowania i  skład dokumentacji :

          *   projekt  budowlany dwóch złączy kablowych 20 kV usytuowanych na terenie posesji, drzwiczkami w 

                linii  granicy posesji lub ogrodzenia od strony pasa drogowego – jednego dla zasilania podstawowego 

               i jednego dla zasilania, jednego dla zasilania rezerwowego.

          * projekty wykonawcze branżowe 

  *  przedmiary robót  

          * Kosztorysy inwestorskie wykonane metodą
· kalkulacji uproszczonej 

· kalkulacji szczegółowej

opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planów kosztów prac projektowych oraz planów kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym  

          * specyfikacje techniczne dla wykonania i odbioru robót budowlanych i elektrycznych oraz 

               wykonania, dostawy, montażu i warunków odbioru wyposażenia 

3.    Wymagania dotyczące uzgodnień i opiniowania dokumentacji 

Dokumentacja budowlana, wykonawcza i kosztorysowa i specyfikacje techniczne winny być zaopiniowane przez właściwe jednostki i zakłady uzgodnień dokumentacji

4. Prace przygotowawcze przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektowej

- wytyczenie trasy przebiegu instalacji energetycznej od wskazanego miejsca przyłączenia do planowanej lokalizacji  złącza kablowego

- dokonanie wizji lokalnej przebiegu trasy linii kablowej wraz z lokalizacją złącza kablowego  

- wykonanie inwentaryzacji  z zakresie planowanego przebiegu trasy

- zebranie informacji w zakresie przebiegu uzbrojenia terenu instalacji wodno-kanalizacyjnej sanitarnej, burzowej i  telekomunikacyjnej  

- uzgodnienia przebiegu trasy kablowej energetycznej z właściwymi jednostkami zarządu dróg i komunikacji, właścicielami nieruchomości i właścicielami innych instalacji doziemnych, w celu  możliwości osiągnięcia efektów oczekiwanych przez Zamawiającego

III.  Założenia technologiczno – techniczne oraz wymogów szczegółowych dla branży elektrycznej 

Przy projektowaniu kierować się rozporządzeniami, normami i wytycznymi do projektowania instalacji i urządzeń elektrycznych zewnętrznych.

IV.   Zasady odbioru dokumentacji techniczno-prawnej

1. Dokumentacja budowlana, wykonawcza, kosztorysowa i ST odebrana będzie na podstawie 

· Bezusterkowego protokołu odbioru końcowego -  „Protokołu zdawczo – odbiorczego”

· „Oświadczenia o kompletności dokumentacji”

· „Oświadczenia o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi  przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej” 

2.  Wymagania dotyczące uzgodnień i opiniowania i zatwierdzenia dokumentacji projektowej   

2.1.  Dokumentacja budowlana, wykonawcza winna być zaopiniowana - uzgodniona z właściwymi jednostkami zarządu dróg i komunikacji, zarządcami i właścicielami nieruchomości i właścicielami innych instalacji doziemnych, Zakładem Uzgodnień Dokumentacji

2.2.  Wymagania dotyczące uzgodnień i opiniowania i zatwierdzenia Specyfikacji Techn.

Specyfikacja Techniczna (ST)  winna być zaakceptowana  

3.  Wykonawca uzyska wymagane uzgodnienia dla tego przedsięwzięcia  

4.  Całość dokumentacji zostanie przekazana Zamawiającemu w formie  wydrukowanej w ilości egzemplarzy jak niżej oraz na płycie CD w programie Auto Cad 2004 do 2006 i tak: 

- projekty wykonawcze w  1 egz.,

- przedmiary robót w 1 egz.,

- kosztorysy inwestorskie w 1 egz.,

      - ST wykonania i odbioru robót budowlanych i branżowych wewnętrznych w 1 egz.

      - ST wykonania, dostawy, montażu i warunków odbioru wyposażenia w 1 egz.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo sprawdzenia przedstawionej dokumentacji przez okres do 5 dni, a protokół końcowy może zostać sporządzony w przypadku spełnienia

       wszystkich wymogów dla tej części przedmiotu zamówienia

       *  dla dokumentacji  budowlanej, wykonawczej , kosztorysowej i ST  

           -  bezusterkowy protokół odbioru końcowego - Protokół zdawczo – odbiorczy 

       *  dla sprawowanego nadzoru autorskiego 

· oświadczenie projektanta o zgodności stanu realizacji budowy z opracowanymi i  zaakceptowanym

      i projektami

6.  Rozliczenie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie jednorazowo  i odrębnie dla przedmiotu zamówienia 

       *   Opracowanie dokumentacji  budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej oraz Specyfikacji Technicznych 

       *   Sprawowanie nadzoru autorskiego dla wykonanego projektu

V.  Założenia do prowadzenia i sprawowania nadzoru  autorskiego 

I. Założenia i wymagania w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego

1. Zakres nadzoru autorskiego Projektanta winien obejmować czynności wynikające z treści Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r  Prawo Budowlane Art. 20 i 21

2. Dokonywania zmian w dokumentacji projektowej w sytuacjach wymagających  tego działania

II  Zasady prowadzenia nadzoru autorskiego

1. Zasady prowadzenia nadzoru:

1.1. Sprawowanie funkcji nadzoru autorskiego wykonywane będzie w okresie realizacji zadania, aż do spisania protokołu odbioru końcowego zadania 

1.2      Projektant zobowiązany jest:

· do wykonywania czynności wynikających z pełnionej funkcji wg zaistniałych potrzeb,

· uczestnictwa w naradach  organizowanych przez Zamawiającego, a czas oczekiwania na stawiennictwo na skutek wezwania nie może być dłuższy niż 1 dzień  

2. Sprawowanie nadzoru autorskiego kończy  

· Oświadczenie projektanta o zgodności stanu realizacji budowy  z opracowanymi i  zaakceptowanymi projektami. Oświadczenie takie składa delegowany przez Wykonawcę projektant do prowadzenia nadzoru autorskiego najpóźniej w dniu zgłoszenia robót do odbioru końcowego    

E.  Sposób rozliczenia przedmiotu zamówienia, warunki  płatności

1.  Sposób rozliczenia wykonanego przedmiotu zamówienia określony jest jako rozliczenie ryczałtowe.

2.  Wysokość ryczałtu jest to wartość zadania w okresie jego trwania, a określona przez  Wykonawcę w ofercie ustalona na podstawie:

Wytycznych Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004r.r.  w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych ora planowanych kosztów robót  budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)

3.  Wartość ryczałtowa zadania równa jest  wysokości zadania określonego w ofercie Wykonawcy. Wartość zadania nie może ulec zwiększeniu.

4. Należności Wykonawcy staną się wymagane jeżeli zostaną spełnione poniższe warunki:

>   Pakiet I Część: dokumentacja techniczno – prawna 

*  za opracowaną dokumentację budowlaną, wykonawczą, kosztorysową z chwilą jej wykonania i przekazania Zamawiającemu po uzyskaniu przez Wykonawcę bezusterkowego protokółu odbioru końcowego - „Protokółu zdawczo – odbiorczego”

*  za sprawowanie nadzoru autorskiego z chwilą zakończenia realizacji projektu  - zakończenia robót budowlanych przewidzianych projektem  budowlanym przy czym:

· w przypadku realizacji robót budowlanych trwających dłużej niż jeden rok (co zakłada Zamawiający na 

tym etapie realizacyjnym zadania) na wniosek wykonawcy może powstawać należność za sprawowanie nadzoru autorskiego w skali jednego roku

      -     tak pojęta należność roczna powstawać będzie na podstawie - określonego przez strony - stopnia zrealizowania zadania w stosunku do całości zakresu zadania i  wyrażana będzie w %  jako stosunek wartości zaangażowania (wykonania) robót  budowlanych do całkowitej wartości przewidzianych robót budowlanych 

       -    ostateczna wartość należności rocznej za nadzór autorski powstanie jako iloczyn  należności całkowitej określonej w ofercie wykonawcy i ustalonego %  zaangażowania robót budowlanych 

       -   suma wypłacanych należności rocznych nie może być wyższa niż –  określona w ofercie wykonawcy kwota należności za sprawowanie nadzoru autorskiego.

PAKIET  II    Część realizacyjna  

- Budowa instalacji przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej

- Zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi

1.   Charakterystyka przedsięwzięcia 

Prace polegać będą na:

· geodezyjnym wytyczeniu trasy przebiegu instalacji energetycznej  w

· wykonaniu prac rozbiórkowych nawierzchni dróg, chodników i placów postojowych w obrębie przebiegu trasy kablowej 

· wykonaniu wykopów - prac ziemnych  w obrębie trasy przebiegu  instalacji

· ułożenie warstw podbudowy pod kabel instalacji doziemnej wraz z taśmą informującą o przebiegu instalacji elektrycznej  

· powykonawczy pomiar  geodezyjny w otwartym wykopie wraz z opracowaniem operatu geodezyjnego 

· zasypanie wykopów wraz z wykonaniem warstw wykończeniowych  nawierzchni 

2. Wymagania materiałowe:
Wszelkie materiały budowlane, które znajdują zastosowanie muszą odpowiadać wymogom Art. 10 i 11 ustawy Prawo Budowlane, Dz.U. Nr 89/94 poz. 414 oraz posiadać Ocenę Higieniczną PZH,  Aprobatę Techniczną ITB lub Świadectwo ITB 

3.    Przedmiot i zakres robót 

Zakres robót przedmiotu zamówienia określa:

~  specyfikacja techniczna stanowiąca podstawę do realizacji robót opracowana przez Sekcję Planowania i  Przygotowania Robót Działu Technicznego Utrzymania Nieruchomości Logistyki 4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu 

4.    Ogólne zasady prowadzenia i wykonania robót 

1. Roboty prowadzone będą w obiekcie funkcjonującym przy częściowym jego  wyłączeniu  na czas trwania remontu.
2. Roboty należy prowadzić w sposób nieuciążliwy dla funkcjonującego otoczenia z zachowaniem  należnego bezpieczeństwa wykonywanych prac, utrzymania czystości w bezpośrednim otoczeniu  prowadzonych prac, a także traktów  użytkowych 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić taką organizację i technologię prowadzonych robót, która nie będzie powodowała zakłócenia w odrębne placu budowy 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową,  ścisłe  przestrzeganie harmonogramu robót, jakość zastosowanych materiałów, urządzeń, jakość  wykonywanych robót i za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymogami  specyfikacji technicznej i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

5. Polecenia zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich pisemnym otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.  

6. Wykonawca przed przystąpieniem do robót opracuje harmonogram robót i finansowania na całość przedmiotu zamówienia i uzyska akceptację Zamawiającego, a następnie będzie realizował zadanie w myśl zatwierdzonego harmonogramu.

7. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do opracowania I przekazania Zamawiającemu następujących dokumentów:

· projekt organizacji robót zawierający:

· organizację wykonania robót, terminy i sposób prowadzenia robót

· organizację ruchu na budowie – oznakowań

· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych lementów robót

· plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowany wg Ustawy Prawo Budowlane

8.  Niezrealizowanie w terminie danego etapu robót powoduje możliwość odstąpienia przez  Zamawiającego od umowy w całości lub w części i obowiązek zapłaty przez Wykonawcę   kary umownej w wysokości 10% wartości zadania niezrealizowanego

9. Wykonawca nie może przystąpić do realizacji zadań jeżeli :

-  nie uzyska akceptacji Zamawiającego dla „harmonogramu robót i finansowania”  zapewniającego jego faktyczne możliwości wykonawcze,

-  nie zorganizuje  zgodnie ze specyfikacją placu i zaplecza budowy i traktów komunikacyjnych

-   nie wykona zabezpieczenia (wydzielenia) otoczenia od będącego  w ciągłym użytkowaniu, zapewniając tym samym utrzymanie czystości w obrębie obiektu oraz spełnienie przepisów BHP wykluczających  powstawanie zagrożenia dla osób trzecich 

      -  nie  wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

-  nie dokona ubezpieczenia placu budowy

-  nie określi przewidywanej wielkości poboru mocy do zasilania własnych 

      -  nie wydzieli i zabezpieczy w sposób określony przez Zamawiającego miejsca składowania materiałów rozbiórkowych oraz materiałów budowlanych  w tym  piasku, gruzu itp. Okres uzupełnienia powyższych wymogów będzie liczony do czasu realizacji  umowy   i nie będzie z tego tytułu wydłużenia terminu realizacji zadania. 

10. Wydzielony teren (plac) budowy i składowiska należy utrzymywać w należytym porządku.

11.  Roboty prowadzić zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego zgodnie ze sztuką  budowlaną, zapewniając realizację zgodnie z przepisami BHP, PPOŻ, a także technologią określoną w założeniach.

12.  Zamawiający może zażądać przerwania prac w przypadkach nieprzestrzegania przepisów BHP, PPOŻ. i uwarunkowań powyżej określonych do chwili ich usunięcia,  a okres przestojów nie powoduje zmiany terminów ustalonych w umowie i harmonogramie.

13.  Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia w trybie natychmiastowym szkód powstałych w trakcie prowadzonych robót na koszt własny.

14.  Wykonawca wyznaczy osobę funkcyjną na budowie w osobie kierownika budowy, który codziennie w sposób ciągły będzie prowadzić nadzór nad realizacją zadania. Brak nadzoru ze strony Wykonawcy upoważnia  Zamawiającego do przerwania robót z winy Wykonawcy.

15.  Zamawiający wyznaczy osobę odpowiedzialną za prawidłową realizację zadania sprawującą nadzór budowlany.

16. Transport materiałów na miejsce prowadzenia robót odbywać się może wyłącznie sprzętem Wykonawcy.  Polecenie zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót.

4.  Prace towarzyszące i tymczasowe 

Prace tymczasowe  

· oznakowanie terenu budowy

5. Informacje o terenie budowy

Teren budowy. Charakterystyka trenu budowy.

6. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający nie zabezpieczy pomieszczeń przeznaczonych na zaplecze budowy. 

Wykonawca na własny koszt zorganizuje przyłącza i ich opomiarowanie i ureguluje należności po zakończeniu zadania.

Wykonawca prowadzić będzie prace w sposób jak najmniej uciążliwy dla otoczenia od poniedziałku do soboty, a także powiadomi użytkowników przylegających do placu budowy o rozpoczęciu prac, a w szczególności prac uciążliwych w czasie ich prowadzenia na 2 dni przed ich rozpoczęciem.

7.  Organizacja robót.

Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do opracowania i  przekazania Zamawiającemu następujących dokumentów:

a) projekt organizacji robót zawierający:

-   organizację wykonania robót, terminy i sposób prowadzenia robót

-   projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

-   organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 

-   wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

-   wykaz podstawowego personelu do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót, odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót

b)   szczegółowy harmonogram robót i finansowania

        c)   plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowany zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane

d) program zapewnienia jakości przedstawiający system (procedurę) proponowanej kontroli 

      i sterowania jakością wykonywanych robót. Określać proponowany postęp prac w  ujęciu tygodniowym przez okres trwania umowy.

8.  Ochrona i utrzymanie terenu i placu budowy oraz organizacja ruchu 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zamawiającego, który może wstrzymać realizację robót, jeśli  w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedba swoje obowiązki konserwacyjne.

W  trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie  niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia  takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe itp. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. 

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zamawiającego.    

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie  wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.

Przed rozpoczęciem robót wykonawca umieści w miejscach i w ilościach określonych  przez zamawiającego tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej  i Budownictwa.   

9.   Ochrona własności i urządzeń.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących urządzeń i instalacji  naziemnych i podziemnych znajdujących się w obrębie placu budowy takich jak rurociągi i kable itp. Przed rozpoczęciem robót wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone  i zabezpieczone przed uszkodzeniem w takcie realizacji robót. W przypadku gdy nastąpi konieczność płożenia instalacji i urządzeń podziemnych  w granicach placu budowy, wykonawca ma obowiązek poinformować zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia robót w tym zakresie.  

Wykonawca niezwłocznie poinformuje zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu instalacji lub urządzeń zlokalizowanych w obrębie placu budowy i będzie współpracował przy usunięciu uszkodzeń udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która będzie niezbędna do usunięciu uszkodzeń. 

10.   Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót

W trakcie realizacji zadania wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych w  publikacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego. W okresie realizacji aż do momentu zakończenia robót, wykonawca będzie stosował niezbędne przepisy i normatywy w zakresie ochrony środowiska w obrębie placu budowy i poza jego terenem unikając działań szkodliwych dla innych jednostek i użytkowników tego terenu w zakresie ochrony od zanieczyszczeń instalacji podziemnych, gleby, wód, hałasu. 

11.    Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a pracowników wyposaży w wymaganą odzież i środki ochrony zdrowia. Zapewnienia wyposażenia w urządzenia socjalne. Koszty tej ochrony wliczone są w cenę umowy.

Wykonawca będzie stosował się do przepisów prawnych obowiązujących w zakresie  bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał w poprawnym stanie i zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy, we wszystkich posiadanych urządzeniach,  maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.   

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane w wyniku pożaru, który powstałby w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami Ustawy - Prawo Budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do realizacji zamawiającemu Program Zapewnienia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) Na jego podstawie musi zapewnić, by personel nie pracował w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

12.   Wymogi dotyczące właściwości materiałów, wyrobów budowlanych  i   urządzeń 

Źródła uzyskiwania materiałów, wyrobów i urządzeń 
Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca stosować będzie materiały wyroby budowlane zgodnie 
z przedmiotem zamówienia, spełniające wymogi zawarte w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach
budowlanych Dz.U. Nr 92, poz. 881

      Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymogami określonymi w specyfikacji technicznej.

       Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy udowadniając, że nadal spełniają one wymagania specyfikacji.

      W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczania zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłowa eksploatacji. Stosowania materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zamawiającego.
Atesty materiałów i urządzeń 

Wszystkie materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót winny być zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Wbudowane materiały i urządzenia mają posiadać atesty producenta poparte wynikami badań.

W przypadku braku atestów lub stwierdzenia niezgodności właściwości przewidzianych  do użycia materiałów i urządzeń z wymaganymi zawartymi w specyfikacji nie zostaną one przyjęte do wbudowania. Takie materiały i urządzenia muszą być usunięte z placu budowy. Wbudowane materiały i urządzenia niezgodne  wymaganiami specyfikacji i norm powodują odrzucenie robót, ich nie przyjęcie i nie zapłacenie – zakwalifikowanie jako wadliwe wykonane roboty.

Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń

Za dostarczony sprzęt, materiały i urządzenia na plac budowy odpowiada Wykonawca,

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą który zobowiązany jest do zabezpieczenia go przed uszkodzeniem, kradzieżą itp. Musi utrzymać ich jakość i właściwości w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Musza one w każdej chwili być dostępne do przeprowadzenia przez zamawiającego inspekcji aż do momentu kiedy zostaną wbudowane.

Materiały zamienne

Materiały i urządzenia zamiennie inne niż przewidziane w projekcie stosowane mogą zostać dopuszczone do zastosowania (wbudowania) w przypadku uzyskania zgody Zamawiającego i przedłożeniu odpowiednich certyfikatów i atestów. Zgodę zamawiającego należy uzyskać co najmniej na 2 tygodnie przed ich użyciem.

13.    Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zorganizuje na terenie budowy obiekty zaplecza budowy na potrzeby:

· biura kierownika budowy

· szatni dla pracowników

· pomieszczenia socjalnego

· magazynu na materiały

· ogrodzenia terenu

Wyżej wymienione elementy zaplecza winna cechować estetyka

Wykonawca wykona projekt zaplecza i uzyska jego akceptację, który ponosi wszystkie koszty związane z jego budowa i likwidacją. 

14.    Kody CPV 

71220000-6 - Usługi projektowania 

31320000-5 - Kable energetyczne

31321220-0 – Kabel średniego napięcia

15.   Sprzęt i maszyny.

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu jedynie takiego, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i na otoczenie.

Wykonawca poda wykaz podstawowego sprzętu, maszyn i narzędzi niezbędnych do wykonania zadania Zamawiający zaaprobuje każdy proponowany sprzęt zastępczy jedynie w przypadku, gdy wydajność i jakość proponowanego sprzętu zastępczego jedynie w przypadku gdy wydajność i jakość proponowanego sprzętu, będą takie same lub wyższe niż sprzętu wymienionego w wykazie. Sprzęt używany winien być zadeklarowany  w ofercie.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymaganych i warunków normy i nie zapewniające bezpieczeństwa dla pracowników oraz otoczenia i środowiska zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

16.  Transport.

Wjazd pojazdu na teren Zamawiającego może odbywać się po przedstawieniu wykazu sprzętu (pojazdów) i osób realizujących zadanie.

Zabrania się użytkowania do transportu materiałów klatek schodowych i dźwigów szpitalnych poza obrębem placu budowy, a Wykonawca zorganizuje w razie potrzeby transport zewnętrznym dźwigiem lub wyciągiem. Transport sprzętu, urządzeń i materiałów do placu budowy odbywać się będzie siłami i na koszt Wykonawcy określonymi drogami zewnętrznymi opisanymi w czasie przekazywania placu budowy. 

Wynikłe wszelkie uszkodzenia, zanieczyszczenia dróg dojazdowych do placu budowy (składu materiałów) Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać bez wezwania Zamawiającego. Zapewnić utrzymanie czystości dróg, traktów medycznych częściowo wykorzystywanych przez Wykonawcę. Wykonawca jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność i usuwa w trybie natychmiastowym na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia obiektu i jego wyposażenia zabrudzonych w trakcie przewozu materiałów, urządzeń lub działalności jego personelu.

17.   Wymagania dotyczące jakości wykonania robót budowlanych 

Roboty należy wykonać zgodnie z:

1.    Projektem Budowlanym  

2. Projektami Wykonawczymi

3. szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 

4. Specyfikacją Techniczną opracowanym przez Sekcję Planowania i Przygot. Robót Dz. Rem.-Inwest. Logistyki 4 WSKzP SP ZOZ

19.    Ubezpieczenie placu budowy  

Przez protokolarnym przekazaniem placu budowy Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt ubezpieczyć plac budowy na kwotę 50 000,00  zł

20.   Kontrola jakości robót.

1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzone zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w pkt. 18 niniejszego  Specyfikacji Technicznej   

2. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z taką częstotliwością, która zapewni ze strony Wykonawcy zgodność z wymogami zawartymi  w projektach wykonawczych 

3.    Wszelkie koszty uzyskania badań i dopuszczeń ponosi Wykonawca

4.   Zamawiający zweryfikuje system kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, bądź prowadzoną ocenę zgodności wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami  ST  

5.   W przypadkach wątpliwych Zamawiający zleca pobranie próbek i prowadzenie badań niezależnych od Wykonawcy na swój koszt. W przypadku, gdy wyniki organizowanych badań  będą odmienne od wyników badań raportu Wykonawcy, Zamawiający zleci  wykonanie powtórnych badań. W przypadku otrzymania wyników w dalszym ciągu odmiennych koszty badań powtórnych  i dodatkowych ponosi Wykonawca.

6.  Certyfikaty i deklaracje zgodności

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

a)   posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwościach przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem  MSWiA z 1998r. (Dz.U Nr 99 z 1998r)

b)  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono  Polskiej     Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a)  
   c)   znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. 

     (Dz.U Nr 98 z 1999r.)

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez Specyfikacją Techniczną , każdą ich

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.   

21.  Wymagania dotyczące obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru


Obmiar robót  ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać z wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami  zawartymi w projekcie wykonawczym i Programie funkcjonalno-użytkowym, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym  przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca pisemnym powiadomieniu zamawiającego o zakresie i terminie obmiaru.  Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej 3 dni. Wyniki obmiaru są  wpisane do księgi obmiaru i zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędnie dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zamawiającego

Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez wykonawcę, musza być zaakceptowane przez zamawiającego. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie , w całym okresie trwania robót.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością i terminach wymaganych w cyklu dokonywania płatności na rzecz wykonawcy określonych w umowie lub uzgodnionych przez wykonawcę z zamawiającym.

Obmiary będą także dokonywane przed częściowym i końcowym odbiorem robót, jak również w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lud zmiany wykonawcy.

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonaniu, lecz przed ich zakryciem. 

22.  Odbiory robót budowlanych 

Odbędą się następujące odbiory:

a)   odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających

· na podstawie „Protokołu odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu” 

-  dla robót zanikających (ulegających zakryciu) wszystkich branż, które w dalszym procesie  realizacji ulegną zakryciu w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu  inspektora nadzoru  inwestorskiego, który dokonuje odbioru i na 48 godz. przed protokolarnym dokonaniem odbioru    

b)  odbiór częściowy

· na podstawie „Protokołu odbioru częściowego”

-    dla części robót składających się całość zadania polegający na ocenie ilości i jakości  wykonanych części zadania Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru i na 48 godzin przed 

protokolarnym dokonaniem odbioru częściowego    

c)   odbiory instalacji i urządzeń technicznych

-    dla instalacji i urządzeń technicznych -Wykonawca dokona we  własnym zakresie co udokumentowane będzie protokołem potwierdzającym sprawność w/w instalacji przed dokonaniem rozruchu technologicznego. 

Próby, badania i odbiory instalacji i urządzeń technicznych  powinny obejmować instalacje elektroenergetyczne 

d)   odbiór końcowy 

· na podstawie „Protokołu odbioru końcowego”

-    po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy

Do odbioru końcowego wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

· dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami

· szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy ewentualnie uzupełniające lub zamienne)

-       protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, instalacji i 

        urządzeń 

· recepty i ustalenia technologiczne, certyfikaty, aprobaty techniczne

· dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały)

· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z programem zapewnienia jakości

· rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych

                   robót  użytkownikom urządzeń  

          Wykonawca zgłasza odbiór końcowy zamawiającemu pisemnie co najmniej 7 dni przed datą przekazania, lecz nie później niż 14 dni przed upływem trwania umowy. 

Odbiór odbywać się to będzie komisyjnie przy udziale zamawiającego, użytkownika oraz organów nadrzędnych:

     ~ przedstawiciela zamawiającego

     ~ Inspektora Nadzoru Budowlanego Urzędu Miasta (Wojewódzkiego) Wrocław 

     ~ Inspektora Sanitarnego Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej  - Wrocław, ul. R. Weigla 5

     ~ Inspektora BHP 4 WSK z P SP ZOZ

     ~ Inspektora PPOŻ 4 WSK z P SP ZOZ

Za odbiór końcowy uważa się fakt odbioru bezusterkowego wraz z wyposażeniem wg podzadania nr 3 lub usunięcie wszelkich wad stwierdzonych podczas odbioru przez komisję

e)   odbiór po okresie rękojmi  

· na podstawie „Protokołu odbioru po okresie rękojmi”

-  dla całości zadania zorganizowany z inicjatywy Zamawiającego na 3 tygodnie przed końcem okresu rękojmi pisemnym zawiadomieniem Wykonawcy 

Do odbioru po okresie rękojmi wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

· umowy o wykonaniu robót budowlanych

· protokół odbioru końcowego obiektu 

-        dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego przedmiotu zamówienia (jeśli były zgłoszone wady) 

     -         dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz  potwierdzenia usunięcia tych wad

f)   odbiór ostateczny - pogwarancyjny   

-  dla całości zadania – przegląd i odbiór pogwarancyjny ”  zorganizowanego w ostatnim kwartale upływającego okresu gwarancyjnego  

· na podstawie „Protokołu odbioru pogwarancyjnego

Do odbioru ostatecznego - pogwarancyjnego wykonawca zobowiązany jest    przygotować następujące dokumenty: 

· umowy o wykonaniu robót budowlanych

· protokół odbioru końcowego obiektu 

-        dokumentów potwierdzających usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie rękojmi 

-       dokumentów potwierdzających usunięcie wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym

W przypadku zaniechania lub nie przystąpienia przez wykonawcę do usunięcia wad  w ciągu 14 dni, zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej, a koszty pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy jakie wniósł Wykonawca. 

W przypadku gdy usunięcie wad przewyższa pozostawioną kwotę należytego zabezpieczenia umowy Zamawiający wzywa do uregulowania powstałego zobowiązania, a ten zobowiązany jest je uregulować w terminie 30 dni.

23.   Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji

   urządzeń

Wykonawca jest odpowiedzialny zaprowadzenie ewidencji wszystkich zmian w  dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej   obiektu budowlanego. 

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, za którą odpowiedzialny jest wykonawca wchodzą m.in.:   

1. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających 

2. protokoły odbiorów częściowych i końcowych

3. wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, 

4. protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych oraz przewodów kominowych

5. geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu

6. kopia mapy terenu powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

7. dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne podpisane przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego

 8.  rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, oświetleniowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń

9.  oświadczenie kierownika budowy o:

a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy a także - w razie korzystania- ulicy, przyległego terenu

c) o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania

 10.   aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa "B" dla materiałów i urządzeń

 11.   instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR) 

12.   karty gwarancyjne urządzeń technicznych

13.   instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, 

14.   operat zabezpieczenia przeciwpożarowego

15.    opracowania, ekspertyzy oraz inne opinie lub dokumenty, jeżeli w trakcie realizacji zadania zaszła potrzeba wykonania ich z uwagi na istotne znaczenie

Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy instrukcji  obsługi, eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu  mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. 

Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń powinien  obejmować:

1. Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu)

2. Spis treści

3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy. Nr telefonu, faksu, e-mail

4.  Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

5. Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu

6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich    zabezpieczenia

7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania z eksploatacji

8. Instrukcje postępowania awaryjnego

9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami części zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń 

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta

11. Dla bardziej złożonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane jest odrębne opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji.

24.   Podstawa rozliczenia 

        Podstawą rozliczenia wykonania robót są:

· „harmonogram robót i finansowania” zaakceptowany przez Zamawiającego

· protokoły odbioru:

· protokół odbioru częściowego 

·   protokół odbioru końcowego     

„Protokół odbioru końcowego” winien być uzupełniony o wymagane certyfikaty,  aprobaty techniczne na użyte materiały urządzenia, wyposażenie, technologie oraz  dokumentację powykonawczą. Brak wymaganych w/w dokumentów technicznych stanowi przeszkodę do sporządzenia „protokołu odbioru końcowego”

25.  Sposób rozliczenia przedmiotu zamówienia:

Rozliczane ryczałtowe (w oparciu o kosztorys ofertowy i harmonogram rzeczowo-finansowy)

przy czym: koszty zakupu materiałów wliczone w cenę materiałów 

Płatność następować będzie na podstawie faktur VAT w terminie do 30 dni od dnia przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

26.    Końcowe rozliczenie przedmiotu zamówienia

~ Końcowe rozliczenie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na podstawie:

· bezusterkowego odbioru potwierdzonego "Protokołem odbioru końcowego"  wg ceny zawartej w kosztorysie ofertowym,  

· „Protokół odbioru końcowego" winien być uzupełniony o wymagane certyfikaty,  aprobaty techniczne na użyte materiały. 

~  Brak wymaganych certyfikatów, aprobat  technicznych stanowi przeszkodę do sporządzenia protokołu odbioru końcowego

~  Termin realizacji przedmiotu umowy uznaje się za termin odbioru "Protokołem  końcowym" i uzyskanie pozwolenia na użytkowania
27.   Podstawa płatności.

po zakończeniu realizacji  każdego etapu zadania podstawą  do wystawienia faktury jest  :  

                      - zrealizowany harmonogram robót;

       -  protokół odbioru końcowego;

       -  książka obmiaru powykonawczego

       -  dokumentacja powykonawcza ;

a)  bieg terminu płatności rozpoczyna się z chwilą spełnienia powyższych uwarunkowań, tj. z chwilą przyjęcia faktury przez zarządzającego umową w imieniu Zamawiającego. Za dzień płatności uznaje się obciążenie rachunku Zamawiającego.

          b)  faktura nie może zostać przyjęta przez Zamawiającego do momentu spełnienia wymogów określonych

              w §6 oraz §7.

28.   Warunki płatności 

Płatność  nastąpi wg pkt. 27 w roku 2008-2009

29.  Sposób rozliczenia prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić prace towarzyszące i roboty tymczasowe  w cenie ryczałtowej 

30.  Termin realizacji

Pakiet I 
Część: dokumentacja techniczno – prawna 

1. Wydanie Warunków technicznych przyłączenia do sieci dystrybucyjnej stacji transformatorowej zasilającej budynek angiografów w 4 Wojskowym  Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Weigla 5 

2. Opracowanie kompletnej dokumentacji techniczno-prawnej dla budowy dwóch złączy kablowych 20 kV usytuowanych na terenie posesji, drzwiczkami w linii granicy posesji lub ogrodzenia od strony pasa drogowego – jednego dla zasilania podstawowego i jednego dla zasilania, jednego dla zasilania rezerwowego. 

3.  uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenia na budowę dla wykonanego projektu dwóch złączy kablowych   
4.  sprawowanie nadzoru autorskiego dla wykonanego projektu wraz z wykonaniem, dostawą montażem i warunkami odbioru wyposażenia

Pakiet II
Część realizacyjna

1. Budowa instalacji przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej

2. Zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi

Pakiet III        Usługa dostawy energii elektrycznej   

Świadczenie usługi dostawy energii elektrycznej - Zasilenie obiektu 4 WSK w energię elektryczną o mocy przyłączeniowej podstawowej 800 kW i mocy przyłączeniowej rezerwowej 800 kW

Przedmiot zamówienia realizowany będzie:

> I  WARIANT – w przypadku zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę

    Łącznie czas realizacji przedmiotu zamówienia to  390 dni   od dnia podpisania umowy

· PAKIET I pkt. 1 i 2 - 90 dni od dnia podpisania umowy

· PAKIET II pkt. 1 - 300 dni od dnia podpisania umowy        

> II WARIANT – w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę 

    Łącznie czas realizacji przedmiotu zamówienia to 450 dni  od dnia podpisania umowy

· PAKIET I pkt  1 i 2  - 90 dni od dnia podpisania umowy

· PAKIET I dodatkowo 60 dni na uzyskanie pozwolenia na budowę od dnia zakończenia Zadania nr 1   

· PAKIET II pkt  1 - 300 dni od dnia uzyskania pozwolenia na budowę         

PAKIET I  pkt  4   Sprawowanie nadzoru autorskiego dla wykonanego projektu

PAKIET II pkt  TC "PAKIET  II Część wykonawcza –realizacja zadania zgodnie z zatwierdzonym projektem" \l 1  2   Zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie trwania rękojmi

Zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi  oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla wykonanego projektu wraz z wykonaniem, dostawą, montażem i warunkami odbioru przez okres trwania robót budowlanych lecz nie dłużej niż 3 lata od podpisania umowy. 

31.    Gwarancje

Na wykonane roboty budowlane i instalacyjne co najmniej 3 lata

Gwarancja na realizację wszystkich robót wchodzących w zakres przedmiotu umowy oraz na wbudowane materiały niezależnie od gwarancji producenta zaczyna się w dniu odbioru „Protokołem odbioru końcowego” i złożenia wymaganych dokumentów wg pkt. 22 i 23.

32.   Założenia i wymagania dla serwisu gwarancyjnego  

1.   Czas reakcji na zgłoszenie przez zamawiającego awarii lub usterek do 12 godzin

2.   Czas usunięcia awarii lub usterek do 24 godzin.

3. Koszty zużycia materiałów i inne koszty pośrednie poniesione w celu usunięcia awarii  lub usterek  w  okresie trwania gwarancji pokrywa Wykonawca.

33.   Pozostałe warunki   

1.   Materiały rozbiórkowe 

Wykonawca będzie sukcesywnie (wg branż) przekazywał dla Zamawiającego lub zagospodarował  zgodnie z ustaleniami Zamawiającego 

2.   Roboty zamienne - Roboty nie przewidziane przez Zamawiającego, a które muszą być wykonane  w celu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zgłasza Zamawiającemu Wykonanie robót samowolnie, bez   zgłoszenia traktowane będzie jako „niebyłe”

3.   Media - Wykonawca pokrywa koszty zużytych mediów komunalnych:

34.   Przepisy związane 

· Akty prawne – ustawy

1.  Kodeks cywilny -  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93) ze zmianami, w tym zawartymi w Dz.U. z 1996 r. Nr 114, poz. 542

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016  z późniejszymi zmianami )

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U.Nr 80, poz 717 z późniejszymi zmianami)

3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz 543 z późniejszymi zmianami)

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.  Prawo Ochrony Środowiska  (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami)

5. Ustawa z dnia 29 styczna 2004r.  Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) 

· Akty prawne – rozporządzenia

8.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego  zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133)

7.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia  (Dz.U. 120, poz. 1126)

8. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)  

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie Określenia metod i podstaw    sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczanie  planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych  określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)  

12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2001r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa  (Dz. U. Nr 133, poz. 1480)  

                                                                                                                                              Opracowanie:

            ZATWIERDZAM                      
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SPECYFIKACJA TECZNICZNA część : elektryczna

Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ul. Weigla 5, dz. 1/2., AM-12, obręb Gaj o mocy przyłączeniowej podstawowej 800 kW i mocy przyłączeniowej rezerwowej 800 kW


