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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA 
i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
1.  Określenie przedmiotu zamówienia 
 

Zadanie Nr 1  

 „Odbudowa tarasów, balkonów wraz z wymianą systemów odwadniania połaci 
dachowych” 

w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką  SP ZOZ 
we Wrocławiu kompleks 2857 

           Odbudowa  tarasów i balkonów części II i IV   Etap II. 
 Zadanie Nr 2  
            Zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie  
            rękojmi 
| 
1.1.     Opis stanu istniejącego 

Przedmiot opracowania zlokalizowany jest w głównym budynku szpitalnym  Nr 1 zrealizowanym 
na planie wieloskrzydłowego obiektu, w częściach dwukondygnacyjnej, trzykondygnacyjnej i 
czterokondygnacyjnej , podpiwniczonej o dachu wysokim.  
1.2. Lokalizacja  

Tarasy i balkony , w których  przewiduje się realizację robót zlokalizowane od strony 
południowej  na parterze, I p., cz. I,  II i IV oraz na  II piętrze  i III piętrze w  części II i IV  
głównego budynku szpitalnego Nr 1.  

 Pod  tarasami znajdują się  pomieszczenia nieogrzewane magazynowe.   
1.4. Stan funkcjonalno - przestrzenny pomieszczeń przyległych do remontowanych balkonów 
*   Funkcja pomieszczeń na przyległych     

~  piwnice      cz. I, II i IV  pomieszczenia magazynowe i techniczne 

~  parter         cz. I pomieszczenia Pracowni słuchu i równowagi ,Pracownia Endoskopowa 

~  parter        cz. II pomieszczenia Zakładu Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej, klatka  
   schodowa 

~  parter        cz. IV pomieszczenia Zakładu Medycyny Nuklearnej, Pomieszczenia Komendy  
   gabinety lekarskie Kliniki Ortopedii, Traumatologii i Narządu Ruchu 

~ 1 piętro      cz. I  Oddział Otolaryngologii  

~ 1 piętro      cz. II  Oddział Intensywnej Opieki Medycznej  

~ 1 piętro      cz. II  Kliniczny Oddział Urologiczny , Kliniczny Oddział Chirurgii Wewnętrznej,  
   klatka schodowa  

~ 1 piętro      cz. IV Kliniczny Oddział Chirurgii Wewnętrznej, Klinika Ortopedii, Traumatologii  
i Narządu Ruchu 

~ 2 piętro      cz. II  Kliniczny Oddział Kardiologiczny, klatka schodowa 

~ 3 piętro      cz. II  Kliniczny Oddział Kardiologiczny, klatka schodowa 
      ~  poddasze nieużytkowe                              
*    Konstrukcja w obrębie opracowania: ściany zewnętrzne i wewnętrzne z cegły  
     w układzie podłużnym, stropy ceramiczne, więźba dachowa drewniana, pokryta  
     blachodachówką,  
 
*    Wykończenie powierzchni w obrębie opracowania:  

-    posadzki: 
    # korytarze – płytki ceramiczne 
    # pomieszczenia magazynowe – cementowe, płytki ceramiczne,  
    # pomieszczenia pracowni  – wykładziny PCV - homogeniczne  
-    tynki: - cementowo -wapienne,  
    # korytarze - malatura olejna i emulsyjna   
    # pomieszczenia magazynowe - malatura olejna i emulsyjna  
-    stolarka okienna  PCV  
-    stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana i stalowa,  

 
*    Wyposażenie w instalacje wewnętrzne: 
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a) Instalacje sanitarne: wod-kan, c.w., c.o 
b) Instalacje elektryczne: oświetlenia i gniazd, ewakuacji, uziemień,  
       

2. Przewidywany zakres prac remontowych  
2.1.    Remont tarasów polega na: 

 skuciu pasa cokołu cementowego na ścianie zewnętrznej  wzdłuż  
okien i  przyklejeniu 8cm pasa styropianu, na który należy przykleić płyty z piaskowca 

                  gr. 4cm 

 założenie na pas cokołu obróbki z blachy ocynkowanej  

 rozebranie z posadzki płytek na zaprawie cementowej 

 rozebranie podkładu cementowego 

 rozebranie strych warstw papy  

 wykucie kratek ściekowych , obudów wywiewu 
 wylanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej grubości 2 cm z dodaniem środka 

wodoszczelnego i z wyprofilowaniem 1,5% spadków podłoża w kierunku odbioru wody 

 ułożenie 2 warstw papy termozgrzewalnej  

 wylanie warstwy wyrównawczej 4 cm zaprawy cementowej z wyprofilowaniem 1,5 % 
spadków w kierunku odbioru wody  

 ułożenie siatki stalowej przeciwskurczowej 

 wypełnienie szczelin dylatacyjnych 

 przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEITERMANN - 
gruntowanie np. Eurolanem 3 K ręcznie 

 Wysoko elastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX-10 - 
uszczelnienie dwukrotne powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia 

 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome uszczelniające styk tarasu ze ścianą  z 
tkaniny szer. 60 cm wywiniętą  na ścianę30 cm i   przyklejaną superflex 10 - pod 
ociepleniem  

 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami  np. SUPERFLEX75 w technologii 
DEITERMANN na styropian 

 Obsadzenie ram, wycieraczek, wsypów stalowych w podłożach betonowych 

 Ułożenie posadzki z płytek mrozoodpornych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą 
zwykłą na kleju elastycznym np. Plasticol KM Flex ze spoinowaniem zaprawa spoinująca 
elastyczną np. Cerinol Flex 

 oczyszczenie piaskowca, mycie piaskowca bez względu na ilości powtórzeń  

 Montaż balustrad z pochwytem 
2.2    Remont balkonów polega na I i II piętrze: 

 skuciu 50 cm pasa cokołu cementowego na ścianie zewnętrznej,  wzdłuż okien   

 przygotowanie powierzchni pod przyklejenie styropianu poprzez oczyszczenie, zmycie, 
gruntowanie  

 przyklejenie styropianu z zamocowaniem kołkami, przyklejeniem siatki z włókna szklanego  

 założenie na pas cokołu obróbki z blachy ocynkowanej  

 rozebranie posadzki z płytek- warstw powierzchni balkonów, warstw papy, podkładów 
cementowych   , rozebranie rynien, rur spustowych , obróbek blacharskich , demontaż 
balustrad, skucie odstających zwietrzałych tynków sufitów płyt balkonowych  

 Ułożenie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej powierzchni poziomych 2 warstwami 
papy termozgrzewalnej wywiniętej na ścianę z warstwą wyrównawczą z zaprawy 
cementowej grubości 2 cm i dodaniem środka wodoszczelnego i z wyprofilowaniem 1,5% 
spadków podłoża w kierunku odbioru wody 

 wylanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm 
zatarte na ostro z wyprofilowaniem 1,5% spadków podłoża w kierunku odbioru wody i 
wtopieniem siatki stalowej podposadzkowej  

 wypełnienie szczelin dylatacyjnych 

 przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEITERMANN - 
gruntowanie np. Eurolanem 3 K ręcznie 

 Wysoko elastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX-10 - 
uszczelnienie dwukrotne powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia 
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 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome uszczelniające styk tarasu ze ścianą  z 
tkaniny szer. 60 cm wywiniętą  na ścianę30 cm i   przyklejaną superflex 10 - pod 
ociepleniem  

 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami  np. SUPERFLEX 75 w technologii 
DEITERMANN na styropian 

 założenie obróbki blacharskiej z blachy ocynkowanej, rynien i rur spustowych 

 uzupełnienie tynków zewnętrznych na sufitach balkonów z gruntowaniem i pomalowaniem 
farbą w kolorze białym 

 Ułożenie posadzki z płytek mrozoodpornych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą 
zwykłą na kleju elastycznym np. Plasticol KM Flex ze spoinowaniem zaprawa spoinująca 
elastyczną np. Cerinol Flex wraz z cokolikiem wysokości 30cm 

 Montaż balustrad z pochwytem 
2.3    Remont balkonów polega na III piętrze: 

 skucie nierówności betonu na powierzchni płyty balkonu 

 rozkucie pęknięć, szczelin i wypełnienie szczelin środkiem o odporności na temperatury w 

zakresie (od 40 ºC do +70 ºC) 

 demontaż balustrad, skucie odstających zwietrzałych tynków sufitów płyt balkonowych  

 gruntowanie powierzchni płyty od spodu pod tynk, malowanie i uzupełnienie posadzki 

 wylanie zaprawy cementowej na wierzch płyty balonowej z zatarciem do połysku i 
wypalaniem 

 wypełnienie szczelin dylatacyjnych 

 uzupełnienie tynków zewnętrznych na sufitach balkonów z gruntowaniem i pomalowaniem 
farbą w kolorze białym 

 Montaż balustrad z pochwytem 
 

3. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Zakres robót budowlanych przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna stanowiąca  

1. Przedmiary  robót  branży    ogólnobudowlanej 
2. Ogólna Specyfikacja Techniczna Warunków  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
3. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlany 

branży budowlanej  
4. Ogólne zasady prowadzenia i wykonania robót  
Zadanie Nr 1  

Zadanie realizowane będzie w systemie trzy etapowym, którego celem jest  remont balkonów i 

tarasów „Odbudowa tarasów, balkonów wraz z wymianą systemów odwadniania połaci dachowych” 
Ilości robót podano w przedmiarach robót. 
w pierwszym etapie - zrealizowany  
w drugim etapie: tarasy, balkony na parterze, 1; 2 i 3 piętrze części II i IV budynku Nr 1 
czterokondygnacyjnego łączącego się ze skrzydłami trzykondygnacyjnymi  
w trzecim etapie: c.d. tarasy, balkony na parterze, 1 piętrze części I i  II budynku Nr 1 (na łączniku ). 
Zadanie Nr 2  
    Zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi  dla wykonanych 
robót                  
     Ogólne zasady prowadzenia i wykonania robót  
1. Roboty prowadzone będą w obiekcie funkcjonującym przy częściowym jego  wyłączeniu  na czas 

trwania remontu. 
2. Roboty należy prowadzić w sposób nieuciążliwy dla funkcjonującego otoczenia z zachowaniem  

należnego bezpieczeństwa wykonywanych prac, utrzymania czystości w bezpośrednim otoczeniu  
prowadzonych prac, a także traktów użytkowych  

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić taką organizację i technologię prowadzonych robót, która 
nie będzie powodowała zakłócenia pracy szpitala i umożliwiała funkcjonowanie pozostałej części 
pomieszczeń. 

4. Wykonawca będzie stosował się do godzin pracy tak, by zapewnić Zamawiającemu normalną 
pracę szpitala. 

5. Optymalne (zalecane) godziny trwania robót budowlano - instalacyjnych to 7
00

- 21
00

 w dni 
robocze, a także w soboty. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową,  ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót, jakość zastosowanych materiałów, urządzeń, jakość wykonywanych robót i 
za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymogami specyfikacji technicznej i programu 
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zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy. 

7. Polecenia zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich pisemnym otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu poniesie wykonawca.   

8. Wykonawca przed przystąpieniem do robót opracuje harmonogram robót i finansowania na całość 
przedmiotu zamówienia i uzyska akceptację Zamawiającego, a następnie będzie realizował 
zadanie w myśl zatwierdzonego harmonogramu. 

9. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do opracowania i przekazania 
Zamawiającemu następujących dokumentów: 

 projekt organizacji robót zawierający: 
- organizację wykonania robót, terminy i sposób prowadzenia robót 
- organizację ruchu na budowie – oznakowań 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 
10. Wykonawca ustala sprawy budzące wątpliwości w zakresie projektu, a stanem istniejącym bądź  

rozbieżności wynikłe z projektowania bezpośrednio z jednostką projektową z pominięciem  
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo ingerencji w przypadku zasadniczych zmian 
wpływających na koszt zadania.     

11.  Niezrealizowanie w terminie robót powoduje możliwość odstąpienia przez  
       Zamawiającego od umowy w całości lub w części i obowiązek zapłaty przez Wykonawcę  kary  
       umownej w wysokości 10% wartości zadania niezrealizowanego 
12.  Wykonawca nie może przystąpić do realizacji zadań jeżeli : 

-  nie uzyska akceptacji Zamawiającego dla „harmonogramu robót i finansowania”  
   zapewniającego jego faktyczne możliwości wykonawcze, 
-  nie zorganizuje  zgodnie ze specyfikacją placu i zaplecza budowy i traktów komunikacyjnych 
-  nie wykona zabezpieczenia (wydzielenia) otoczenia od będącego  w ciągłym użytkowaniu,  
    zapewniając tym samym utrzymanie czystości w obrębie obiektu oraz spełnienie przepisów  
    BHP wykluczających  powstawanie zagrożenia dla osób trzecich  

      -  nie  wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
-  nie dokona ubezpieczenia placu budowy 
-  nie określi przewidywanej wielkości poboru mocy do zasilania własnych maszyn 
-  nie  wykona na swój koszt własnych przyłączy elektrycznych z licznikiem poboru energii,  
   w celu zasilania własnych urządzeń i maszyn oraz oplombuje urządzenie poboru mocy  
   w   obecności Zleceniodawcy.  
    Zleceniodawca wskaże Wykonawcy miejsce wpięcia przyłącza elektrycznego 
-  nie wydzieli i zabezpieczy w sposób określony przez Zamawiającego miejsca składowania  
   materiałów rozbiórkowych oraz materiałów budowlanych  w tym piasku, gruzu itp.  
   Okres uzupełnienia powyższych wymogów będzie liczony do czasu realizacji umowy i nie 
   będzie z tego tytułu wydłużenia terminu realizacji zadania.  

13. Usuwanie gruzu Wykonawca zobowiązany jest dokonywać wyłącznie przy użyciu rur zsypowych 
bezpośrednio do kontenerów podstawianych przez Wykonawcę, każdorazowo bez tworzenia   

       w miejscu robót czasowego jego przechowywania. 
14.  Wydzielony teren (plac) budowy i składowiska należy utrzymywać w należytym porządku. 
15.  Roboty prowadzić zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego zgodnie ze sztuką budowlaną,   

zapewniając realizację zgodnie z przepisami BHP, PPOŻ, a także technologią określoną  
       w założeniach. 
16. Zamawiający może zażądać przerwania prac w przypadkach nieprzestrzegania przepisów BHP,    

PPOŻ. i uwarunkowań powyżej określonych do chwili ich usunięcia, a okres przestojów nie 
powoduje zmiany terminów ustalonych w umowie i harmonogramie. 

17.  Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia w trybie natychmiastowym szkód powstałych   
       w trakcie prowadzonych robót na koszt własny. 
18.  Wykonawca wyznaczy osobę funkcyjną na budowie w osobie kierownika budowy, który  codziennie  
        w sposób ciągły będzie prowadzić nadzór nad realizacją zadania. Brak nadzoru ze strony Wykonawcy 
       upoważnia Zamawiającego do przerwania robót z winy Wykonawcy. 
19.  Zamawiający wyznaczy osobę odpowiedzialną za prawidłową realizację zadania sprawującą 
       nadzór budowlany        
20.  Transport materiałów na miejsce prowadzenia robót odbywać się może wyłącznie sprzętem  
        Wykonawcy. Polecenie zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane w czasie przez  
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 niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót. 
21.  Wykonawca ustala i powiadamia sąsiedniego użytkownika pomieszczeń poza przekazanym 
       planem budowy o terminie wejścia i prowadzenia określonych robót, sposobie ich realizacji,  
       powstałych zakłóceniach i sposobie usuwania szkód        

 
4.   Prace towarzyszące i tymczasowe  

Prace towarzyszące 
- demontaż balustrad  
- rozbiórka zwietrzałych, zniszczonych warstw posadzkowych, tynków,  
 
- Prace tymczasowe   
- Rusztowania  
 

5.   Informacje o terenie budowy 
Teren budowy. Charakterystyka trenu budowy. 
Teren budowy zlokalizowany jest na parterze, I; II; III piętrze  głównego budynku szpitala w części  
I; II i IV  w 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu, przy ul. Rudolfa Weigla 5, Nr kom. Wojsk. 2857,  
działka nr 1/2,  AM Nr 12 obręb Gaj, Jedn. ewid. Wrocław, województwo dolnośląskie. 

Dla działki tej urządzono K.W. 53169. 
Właścicielem kompleksu szpitalnego jest  Skarb Państwa, udział 1/1; 
władającym  – Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie i z jego ramienia Rejonowy Zarząd 
Infrastruktury Wrocław, ul. Mieszczańska 9.  
Właścicielem kompleksu szpitalnego jest  Skarb Państwa, udział 1/1; 
władającym  – Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie i z jego ramienia Rejonowy Zarząd 
Infrastruktury Wrocław, ul. Obornicka.  

Zamawiający jest jednostką wojskową podległą Ministerstwu Obrony Narodowej. Nadzór 
budowlany sprawuje Zamawiający jest jednostką wojskową podległą Ministerstwu Obrony Narodowej. 
Nadzór budowlany sprawuje Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego  we Wrocławiu  
ul. Purkyniego 1  

Budynek, w którym przewidziano prace modernizacyjne zlokalizowany jest na terenie szpitala 
(teren zamknięty). Dojazd do terenu budowy będzie odbywał się na podstawie listy osób 
upoważnionych, zgłoszonych i oddelegowanych do realizacji zadania, bramą główną szpitala z ulicy 
R. Weigla drogą wewnętrzną utwardzoną o długości około 200 m.    
Szczegółowy harmonogram robót dotyczący w/w prac Wykonawca opracuje wyprzedzająco  
na 2 tygodnie przed rozpoczęciem prac, dając możliwość na przygotowania przyległych pomieszczeń 
do nieprzerwanej pracy podczas wykonywania robót modernizacyjnych. 
Plac budowy zlokalizowany jest przy drogach wewnętrznych.  
Przyległy teren jest   utwardzony.    

6.  Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy w terminie 3 dni od podpisania 

umowy.  
Zamawiający nie zabezpieczy pomieszczeń przeznaczonych na zaplecze budowy.  
Zamawiający wskaże teren, a Wykonawca zorganizuje plac budowy oraz zapewni zaplecze  

w postaci kontenerów lub barakowozów w terminie zgodnym z „harmonogramem robót i 
finansowania”, nie później jednak niż w 3 dni po przekazaniu placu budowy Wykonawca zabezpieczy 
zaplecze budowy.  

Zamawiający wskaże punkty poboru niezbędnych mediów, a Wykonawca na własny koszt 
zorganizuje przyłącza i ich opomiarowanie i ureguluje należności po zakończeniu zadania. 

W przypadku braku możliwości opomiarowania strony ustalą stawkę ryczałtową. Wykonawca 
prowadzić będzie prace w sposób jak najmniej uciążliwy dla otoczenia w godzinach od 7.00 do 21.00 
od poniedziałku do soboty, a także powiadomi użytkowników przylegających do placu budowy 
pomieszczeń o rozpoczęciu prac, a w szczególności prac uciążliwych w czasie ich prowadzenia  
na 2 dni przed ich rozpoczęciem. 

W czasie przekazania terenu zamawiający przekaże wykonawcy: 
- Dokumentacje techniczną 
- Kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowania robót do realizacji przez 

Zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 
 

7.   Organizacja robót. 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do opracowania  
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      i przekazania Zamawiającemu następujących dokumentów: 
a) projekt organizacji robót zawierający: 

-   organizację wykonania robót, terminy i sposób prowadzenia robót 
-   projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 

      -   organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg  
      -   wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
      -   wykaz podstawowego personelu do wykonywania samodzielnych funkcji  

               przy realizacji robót, odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
          poszczególnych robót 
b)   szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

      c)    plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowany zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo 
             Budowlane 

d) program zapewnienia jakości przedstawiający system (procedurę) proponowanej kontroli i 
sterowania jakością wykonywanych robót. Określać proponowany postęp prac w  ujęciu 
tygodniowym przez okres trwania umowy. 

Wykonawca winien przewidzieć realizację czynności i prowadzenie robót w wydłużonym czasie pracy 
w soboty i niedziele w pomieszczeniach bezpośrednio przyległych (sąsiednich) do placu budowy  
w razie konieczności realizacji robót prowadzonych poza przekazanym placem budowy a niezbędnych 
do wykonania w sąsiednich pomieszczeniach nie możliwych do wyłączenia z funkcjonowania  
w godzinach pracy od 7.00 do 21.00 od poniedziałku do soboty.   
 

8.   Ochrona i utrzymanie terenu i placu budowy oraz organizacja ruchu  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów  

i elementów użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez 
cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 
Zamawiającego, który może wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca 
zaniedba swoje obowiązki konserwacyjne. 
 W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia  takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe 
itp. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego.  
 Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 
zaakceptowane przez zamawiającego.     
 Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich 
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
przed rozpoczęciem robót wykonawca umieści w miejscach i w ilościach określonych przez 
zamawiającego tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z Rozporządzeniem  
z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.    
 

9.  Ochrona własności i urządzeń. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących urządzeń i instalacji naziemnych  

i podziemnych znajdujących się w obrębie placu budowy takich jak rurociągi i kable itp. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 
oznaczone  i zabezpieczone przed uszkodzeniem w takcie realizacji robót. W przypadku gdy nastąpi 
konieczność płożenia instalacji i urządzeń podziemnych  w granicach placu budowy, wykonawca ma 
obowiązek poinformować zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia robót w tym zakresie.   

Wykonawca niezwłocznie poinformuje zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu 
instalacji lub urządzeń zlokalizowanych w obrębie placu budowy i będzie współpracował przy 
usunięciu uszkodzeń udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która będzie niezbędna do usunięciu 
uszkodzeń.  

 

10.   Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji zadania wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych w  publikacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego. W okresie realizacji 
aż do momentu zakończenia robót, wykonawca będzie stosował niezbędne przepisy i normatywy  
w zakresie ochrony środowiska w obrębie placu budowy i poza jego terenem unikając działań 
szkodliwych dla innych jednostek i użytkowników tego terenu w zakresie ochrony od zanieczyszczeń 
instalacji podziemnych, gleby, wód, hałasu.  

 

11.  Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia. 
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Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa, a pracowników wyposaży w wymaganą odzież i środki ochrony zdrowia. Zapewni 
wyposażenie w urządzenia socjalne. Koszty tej ochrony wliczone są w cenę umowy. 

Wykonawca będzie stosował się do przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał w poprawnym stanie i zgodnie  
z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy, we wszystkich 
posiadanych urządzeniach,  maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi,  
W bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.    
      Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane w wyniku braku 
zabezpieczenia na czas  ulewy,  pożaru, który powstałby w czasie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami Ustawy - Prawo Budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do realizacji zamawiającemu Program Zapewnienia 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) Na jego podstawie musi zapewnić, by personel nie 
pracował w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  

  

12.  Wymogi dotyczące właściwości materiałów, wyrobów budowlanych  
        i   urządzeń  
      Źródła uzyskiwania materiałów, wyrobów i urządzeń   

Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca stosować będzie materiały 
wyroby budowlane zgodnie z przedmiotem zamówienia, spełniające wymogi zawarte w Ustawie  
z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92, poz. 881 
     Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 
zgodne z wymogami określonymi w specyfikacji technicznej. Na materiały i wyroby przeznaczone do 
wbudowania wykonawca zobowiązany jest na dwa tygodnie przed użyciem przedstawić do akceptacji 
zamawiającemu aprobaty techniczne, atesty dopuszczające je do stosowania w  obiektach 
użyteczności publicznej i obiektach służby zdrowia oraz informację o źródle produkcji. 
      Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla 
każdej dostawy udowadniając, że nadal spełniają one wymagania specyfikacji. 
      W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczania zamawiającemu wszystkich 
wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłowa eksploatacji. Stosowania materiałów 
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Zamawiającego. 

Atesty materiałów i urządzeń  
Wszystkie materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót winny być zgodne 

z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
Wbudowane materiały i urządzenia mają posiadać atesty producenta poparte wynikami badań. 
W przypadku braku atestów lub stwierdzenia niezgodności właściwości przewidzianych do użycia 
materiałów i urządzeń z wymaganymi zawartymi w specyfikacji nie zostaną one przyjęte do 
wbudowania. Takie materiały i urządzenia muszą być usunięte z placu budowy. Wbudowane materiały 
i urządzenia niezgodne  wymaganiami specyfikacji i norm powodują odrzucenie robót, ich nie przyjęcie 
i nie zapłacenie – zakwalifikowanie jako wadliwe wykonane roboty. 
 Przechowywania i składowanie materiałów i urządzeń 

Za dostarczony sprzęt, materiały i urządzenia na plac budowy odpowiada Wykonawca, który 
zobowiązany jest do zabezpieczenia go przed uszkodzeniem, kradzieżą itp. Musi utrzymać ich jakość i 
właściwości w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Musza one w 
każdej chwili być dostępne do przeprowadzenia przez zamawiającego inspekcji aż do momentu kiedy 
zostaną wbudowane. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane 
w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. 
   Materiały zamienne  

Materiały i urządzenia zamiennie inne niż przewidziane w projekcie stosowane mogą zostać 
dopuszczone do zastosowania (wbudowania) w przypadku uzyskania zgody Zamawiającego  
i przedłożeniu odpowiednich certyfikatów i atestów. Zgodę zamawiającego należy uzyskać co najmniej 
na 2 tygodnie przed ich użyciem. 
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13.  Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Wykonawca zorganizuje na terenie budowy obiekty zaplecza budowy na potrzeby: 
- biura kierownika budowy 
- szatni dla pracowników 
- pomieszczenia socjalnego 
- magazynu na materiały 
- ogrodzenia terenu 
Wyżej wymienione elementy zaplecza winna cechować estetyka Wykonawca wykona projekt 

zaplecza i uzyska jego akceptację, który ponosi wszystkie koszty związane z jego budowa i likwidacją.  

14.   Kody CPV  
Branża budowlana 
Kod CPV       Słownik główny  
45 11 11 00-9 Roboty w zakresie burzenia – roboty rozbiórkowe 
45 22 31 00-7 Konstrukcje stalowe w budynkach 
45 26 23 00-4 Betonowanie  
45 26 23 10-7 Zbrojenie 
45 41 00 00-4 Roboty tynkarskie 
45 43 10 00-7 Roboty okładzinowe ścian i podłóg 
45 44 21 00-8 Roboty malarskie 

15.  Sprzęt i maszyny. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu jedynie takiego, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i na otoczenie. 
Wykonawca poda wykaz podstawowego sprzętu, maszyn i narzędzi niezbędnych do wykonania 

zadania Zamawiający zaaprobuje każdy proponowany sprzęt zastępczy jedynie w przypadku, gdy 
wydajność i jakość proponowanego sprzętu zastępczego jedynie w przypadku gdy wydajność i jakość 
proponowanego sprzętu, będą takie same lub wyższe niż sprzętu wymienionego w wykazie. Sprzęt 
używany winien być zadeklarowany  w ofercie. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymaganych i warunków 
normy i nie zapewniające bezpieczeństwa dla pracowników oraz otoczenia i środowiska zostaną przez 
Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

16.  Transport. 
Wjazd pojazdu na teren Zamawiającego może odbywać się po przedstawieniu wykazu sprzętu 

(pojazdów) i osób realizujących zadanie. 
Zabrania się użytkowania do transportu materiałów klatek schodowych i dźwigów szpitalnych 

poza obrębem placu budowy, a Wykonawca zorganizuje w razie potrzeby transport zewnętrznym 
dźwigiem lub wyciągiem. Transport sprzętu, urządzeń i materiałów do placu budowy odbywać się 
będzie siłami i na koszt Wykonawcy określonymi drogami zewnętrznymi opisanymi w czasie 
przekazywania placu budowy.  

Wynikłe wszelkie uszkodzenia, zanieczyszczenia dróg dojazdowych do placu budowy (składu 
materiałów) Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać bez wezwania Zamawiającego. 
Zapewnić utrzymanie czystości dróg, traktów medycznych częściowo wykorzystywanych przez 
Wykonawcę. Wykonawca jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność i usuwa w trybie 
natychmiastowym na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia obiektu i jego wyposażenia zabrudzonych 
w trakcie przewozu materiałów, urządzeń lub działalności jego personelu. 

17.  Wymagania dotyczące jakości wykonania robót budowlanych  

  Przedmiarami  robót  branży:   ogólnobudowlanej 
  Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.   
 Ogólną Specyfikacją Techniczną Warunków  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
      opracowaną przez SPiPR pionu Logistyki 4 WSK z P SP ZOZ, 
  Ogólnymi zasadami prowadzenia i wykonania robót 
 

18.  Ubezpieczenie placu budowy   
       Przez protokolarnym przekazaniem placu budowy Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć 
plac budowy na kwotę 10 000,00  zł a dowód ubezpieczenia przedłożyć Zamawiającemu do wglądu  

 

19.   Kontrola jakości robót. 
1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzone zgodnie 
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     z programem zapewnienia jakości omówionym w pkt. 12 niniejszej  Specyfikacji 
2. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z taką 

częstotliwością, która zapewni ze strony Wykonawcy zgodność z wymogami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i specyfikacji 

3.  Wszelkie koszty uzyskania badań i dopuszczeń ponosi Wykonawca 
4.  Zamawiający zweryfikuje system kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, bądź   
     prowadzoną ocenę zgodności wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami Specyfikacji  
     Technicznej 
5.  W przypadkach wątpliwych Zamawiający zleca pobranie próbek i prowadzenie badań niezależnych 
     od Wykonawcy na swój koszt. W przypadku, gdy wyniki organizowanych badań  będą odmienne  
     od wyników badań raportu Wykonawcy, Zamawiający zleci wykonanie powtórnych badań.  
     W przypadku otrzymania wyników w dalszym ciągu odmiennych koszty badań powtórnych  
     i dodatkowych ponosi Wykonawca. 
6.  Certyfikaty i deklaracje zgodności 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  
      z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
     oraz właściwościach przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA  
      z 1998r. (Dz.U Nr 99 z 1998r.) 
b)  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono  Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a)  i które spełniają wymogi  Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej  

 c)   znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r.  
          (Dz.U Nr 98 z 1999r.) 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez Szczegółową 
Specyfikację Techniczną, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone.  

20.  Wymagania dotyczące obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru 
       Obmiar robót  ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać z wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie  
z wymaganiami  zawartymi w specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach 
ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.  
       Obmiaru robót dokonuje wykonawca pisemnym powiadomieniu zamawiającego o zakresie  
i terminie obmiaru.  Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej 3 dni. Wyniki obmiaru są  
wpisane do księgi obmiaru i zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd 
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej  
w specyfikacji technicznej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót.  
Błędnie dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Zamawiającego 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
       Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, musza być zaakceptowane przez zamawiającego. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie , w całym okresie trwania 
robót. 
Czas przeprowadzenia obmiaru 
        Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością i terminach wymaganych  
w cyklu dokonywania płatności na rzecz wykonawcy określonych w umowie lub uzgodnionych przez 
wykonawcę z zamawiającym. 
        Obmiary będą także dokonywane przed częściowym i końcowym odbiorem robót, jak również  
w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lud zmiany wykonawcy. 
         Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonaniu, lecz przed ich zakryciem.  
 

21.  Odbiory robót budowlanych w zakresie zadania   
1.   Odbędą się następujące odbiory: 
a)   odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
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 na podstawie „Protokołu odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu” 
-    dla robót zanikających (ulegających zakryciu) wszystkich branż, które w dalszym procesie 
      realizacji ulegną zakryciu w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 
      bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
      Wykonawca wpisem do zeszytu budowy, przy jednoczesnym pisemnym powiadomieniu 
      inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru i na 48 godz. przed 
      protokolarnym dokonaniem odbioru     
b)   odbiór końcowy  

 na podstawie „Protokołu odbioru końcowego” 
-    po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy 
Do odbioru końcowego wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:  

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
-     szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy ewentualnie 
    uzupełniające lub zamienne) 
-  protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu  
-  recepty i ustalenia technologiczne, certyfikaty, aprobaty techniczne 

      -  zeszyt budowy i książki obmiarów (oryginały) 
      -  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z programem zapewnienia jakości rysunki 
         (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących  oraz protokoły odbioru i przekazania tych  
         robót  Zamawiającemu   

-  kosztorys powykonawczy  
  Wykonawca zgłasza odbiór końcowy zamawiającemu pisemnie co najmniej 7 dni przed datą 

przekazania, lecz nie później niż 14 dni przed upływem trwania umowy.  
Odbiór odbywać się to będzie komisyjnie przy udziale zamawiającego, użytkownika  
       ~ przedstawiciela Zamawiającego 
       ~ Inspektora Sanitarnego Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej  
         - Wrocław, ul. R. Weigla 5 
Za odbiór końcowy uważa się fakt odbioru bezusterkowego . 

d)   odbiór ostateczny – po okresie rękojmi i gwarancji     
-   dla całości zadania – przegląd i odbiór pogwarancyjny  zorganizowany w ostatnim 
     kwartale upływającego okresu gwarancyjnego  tj. nie później niż do ..........................r.  

 na podstawie „Protokołu odbioru pogwarancyjnego 
     Do odbioru ostatecznego - pogwarancyjnego wykonawca zobowiązany jest przygotować 
     następujące dokumenty:  

- umowy o wykonaniu robót budowlanych 
- protokół odbioru końcowego obiektu  
-   dokumentów potwierdzających usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie 
     gwarancji oraz zaistniałych w okresie gwarancyjnym 

2.  W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę usterek, wad w okresie gwarancji terminie   
     14 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej, a koszty 
      pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy jakie wniósł Wykonawca.  
3.  W przypadku, gdy usunięcie wad przewyższa pozostawioną kwotę należytego zabezpieczenia  
     umowy zamawiający wzywa do uregulowania powstałego zobowiązania, a  ten zobowiązany 

jest je uregulować w terminie 30 dni. 
4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia,   
      Zamawiający może przerwać czynności lub odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. 

 
22.   Podstawa rozliczenia  
        Podstawą rozliczenia wykonania robót są: 

 „harmonogram robót i finansowania” zaakceptowany przez Zamawiającego 
 protokoły odbioru: 

 protokół odbioru częściowego   

  protokół odbioru końcowego      
„Protokół odbioru końcowego” winien być uzupełniony o wymagane certyfikaty, aprobaty 

techniczne na użyte materiały urządzenia, technologie. Brak wymaganych w/w dokumentów  
technicznych stanowi przeszkodę do sporządzenia „protokołu odbioru końcowego” 

 kosztorysy powykonawcze złożone po zamkniętym etapie danego rodzaju robót   
 

23.  Sposób rozliczenia przedmiotu zamówienia: 
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Rozliczenie przedmiotu zamówienia w zakresie realizacji całości zadania odbywać się będzie na 
zasadzie rozliczenia obmiarowego kosztorysami powykonawczymi dla zakończonego zakresu   
robót i zgłoszonego przez Wykonawcę na 48 godz. przed przekazaniem, a przyjęty na podstawie 
„Protokołu odbioru końcowego”. Wartość robót skalkulowanych  w ofercie a faktycznie nie 
wykonanych stanowić będzie podstawę robót zamiennych 
  

24.  Końcowe rozliczenie przedmiotu zamówienia 
1.  Wykonawca może wystawiać faktury w ujęciu miesięcznym a podstawą wypłaty wynagrodzenia 
będzie  :  

- protokół  częściowego odbioru  ;  
- książka obmiaru  powykonawczego ;   
- kosztorysy powykonawcze  ; 

2.  Po zakończeniu realizacji  zadania podstawą  do wystawienia faktury jest  :       
                  -  zrealizowany harmonogram robót; 

       -  protokół odbioru końcowego; 
       -  książka obmiaru powykonawczego 
       -  kosztorysy powykonawcze  ; 

                    - dokumentacja powykonawcza (dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami  
                       dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami  
                       powykonawczymi); 

a)  bieg terminu płatności rozpoczyna się z chwilą spełnienia powyższych uwarunkowań, tj.  
     z chwilą przyjęcia faktury przez zarządzającego umową w imieniu Zamawiającego. 

 b)  faktura nie może zostać przyjęta przez Zamawiającego do momentu spełnienia wymogów 
     określonych w §4 oraz §5 umowy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT w terminie: 
- do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. 

                         Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego  
 

25.   Podstawa płatności. 
~   płatności odbywają się na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę zgodnie  
     z zapisami umowy  

      >  po zakończeniu realizacji  każdego etapu zadania oraz zgodnie z „harmonogramem robót  
         i finansowania” zaakceptowanym przez Zmawiającego z chwilą przyjęcia robót protokołem  
         odbioru częściowego zrealizowany harmonogram robót; protokół odbioru etapowego; książka  
         obmiaru powykonawczego, kosztorysy powykonawcze, dokumentacja powykonawcza ; 

~    Bieg terminu płatności rozpoczyna się z chwilą spełnienia powyższych uwarunkowań, tj. z chwilą 
      przyjęcia faktury przez zarządzającego umową w imieniu Zamawiającego. 
~    Zapłata faktury VAT w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury 
 

26.  Warunki płatności  
Płatność  nastąpi wg pkt. 25  
 

27.  Sposób rozliczenia prac towarzyszących i robót tymczasowych  
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić prace towarzyszące i roboty tymczasowe w cenach 
jednostkowych robót zasadniczych wykazanych w przedmiarze robót 

 
28.  Termin realizacji 
1. Przedmiot umowy realizowany będzie przez 110 dni od dnia podpisania umowy Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zadania bez konsekwencji finansowo – 
prawnych dla Zamawiającego  

2. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się termin zakończenia robót 
budowlanych udokumentowanych bezusterkowym odbiorem końcowym w postaci Protokołu 
końcowego wraz ze złożonymi wszystkimi kompletnymi odbiorami, dokumentacją powykonawczą, 
certyfikatami, aprobatami technicznymi   

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przed i oraz w czasie realizacji umowy możliwość 
ograniczenia przedmiotu zamówienia do wysokości jego planu finansowego bez konsekwencji 
finansowych dla Zamawiającego. 

29. Gwarancje 
Na wykonane roboty budowlane i instalacyjne co najmniej 3 lata 
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Gwarancja na realizację wszystkich robót wchodzących w zakres przedmiotu umowy oraz na 
wbudowane materiały niezależnie od gwarancji producenta zaczyna się w dniu odbioru „Protokołem 
odbioru końcowego” i złożenia wymaganych dokumentów wg pkt. 22. 

30. Założenia i wymagania dla serwisu gwarancyjnego   
1.   Czas reakcji na zgłoszenie przez zamawiającego awarii lub usterek do 12 godzin 
2.   Czas usunięcia awarii lub usterek do 24 godzin. 
3.   Koszty zużycia materiałów i inne koszty pośrednie poniesione w celu usunięcia awarii lub usterek  
w  okresie trwania gwarancji pokrywa Wykonawca. 
 

31.   Pozostałe warunki  
1.   Materiały rozbiórkowe  

Wykonawca będzie sukcesywnie (wg branż) przekazywał dla Zamawiającego lub 
zagospodarował  zgodnie z ustaleniami Zamawiającego z tym że: 

     a) Złom stalowy, żeliwny Wykonawca przekazuje własnym transportem i na własny koszt do punktu 
         skupu surowców wtórnych przy udziale Zamawiającego na podstawie sporządzonego protokółu 
         z demontażu zaakceptowanego przez Komisję Zamawiającego. 
      b) Pozostałe materiały wraz z gruzem Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie  
          i na własny koszt. 
2.   Roboty zamienne 
       a)  Roboty nie przewidziane przez Zamawiającego, a które muszą być wykonane w celu  
            wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zgłasza Zamawiającemu Wykonanie robót  
            samowolnie, bez   zgłoszenia traktowane będzie jako „niebyłe” 
       b)  Roboty zamienne mogą zostać wykonane na podstawie umowy w wysokości 20 % wartości  
            zamówienia i Protokołu konieczności uzasadniającego konieczność realizacji robót, bez  
            których niemożliwe jest zakończenie robót podstawowych . 
3   Media 
      Wykonawca pokrywa koszty zużytych mediów komunalnych: 
-   Energia elektryczna – wg faktycznego zużycia po zamontowaniu własnego licznika poboru energii 
    elektrycznej, 
-   Woda – ryczałtem na podstawie kalkulacji obliczonej w następujący sposób: 
    łączny pobór wody urządzeń zgodnie z deklaracją w ofercie  x łączna ilość godzin pracy  urządzeń 
    pobierających wodę x stawka za m

3  
wody płacona przez Szpital 

32.  Przepisy związane  
- Akty prawne – ustawy 

1.  Kodeks cywilny -  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93) ze  
     zmianami, w tym zawartymi w Dz.U. z 1996 r. Nr 114, poz. 542 
2.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016  
      z późniejszymi zmianami ) 
3.   Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
      (Dz.U.Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) 
4.   Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  
      (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami) 
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.  Prawo Ochrony Środowiska  (Dz.U. Nr 62,  
      poz. 627 z późniejszymi zmianami) 
2. Ustawa z dnia 29 styczna 2004r.  Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177)  
3. Ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148) z 

późniejszymi zmianami) 
4. Ustawa z dnia 20 marca o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz.U. Nr 41,  
      poz. 2363 z późn. zmianami) 
 

- Akty prawne – rozporządzenia 
9.    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
       szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133) 
10.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie  
       informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  
       bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia (Dz.U. 120, poz. 1126) 
11.  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

    szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  
    technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
    funkcjonalno – użytkowego  (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)   
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12.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie 
       Określenia metod i podstaw  sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczanie 
       planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót  
       budowlanych  określonych w programie funkcjonalno-użytkowym  
       (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)   
13.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2001r. w sprawie 
       szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa   
        Dz. U. Nr 133, poz. 1480)   
 

                                                                       
 

Opracowanie: 
 

mgr inż. Zdzisława Nowak         


