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1. Część ogólna 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betonowych 
wchodzących w zakres realizacji inwestycji budowlanej pn.: Modernizacja Klinicznego Oddziału  
Chorób Wewnętrznych (parter i 2p.), utworzenie Pracowni Polisomnografii i likwidacja klatki 
schodowej w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacją OST 00 - „Wymagania  
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Ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Robotami podstawowymi wchodzącymi w zakres wykonania robot betonowych i żelbetowych są: 
1. Wykonanie płyty fundamentowej pod zespół agregatów chłodniczych na terenie zewnętrznym,  

grubości 30 cm z betonu szczelnego B30 (W6), zbrojonego stalą A-IIIN (RB500W).  
2. Wykonanie  stropów w miejscu uzupełnienia klatki schodowej: żelbetowych, monolitycznych, jako 

płyty jednokierunkowo zbrojone. 
3. Wykonanie podciągów i nadproży profilowych stalowych; 
4. Wykonanie podbudów i podłoży betonowych w miejscach skutych warstw posadzkowych 

w pomieszczeniach oddziału i na klatce schodowej K2; 
Robotami towarzyszącymi i pomocniczymi przy wykonywaniu robot betonowych i żelbetowych są: 
- wykonanie i rozebranie deskowań konstrukcji, 
- obramowanie otworów w ścianach i stropach żelbetowych 
- nawiercanie otworów i osadzanie śrub kotwiących, szpilek itp. 
- osadzenie i betonowanie uchwytów, narożników, wsporników stalowych itp. 
- pielęgnacja powierzchni betonowych konstrukcji 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami              
i 
definicjami podanymi w OST 00. „Wymagania ogólne” poz.1.4. 
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych                     
i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zarób mieszanki betonowej - ilość mieszanki jednorazowo otrzymanej z urządzenia mieszającego 
lub pojemnika transportowego. 
Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 
wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników,                   
w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 
Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B-35) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb G (np. beton 
klasy B-35 – Rb G = 35MPa). 
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb 
G - wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na 
ściskanie kostek sześciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie                   
z normą PN-B-06250. 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, ktorą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie 
suchym. 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem 
jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania                   
i odmrażania próbek betonowych. 
Stopień wodoszczelności - symbol literowo - liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody; liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 
działającego na próbki betonowe. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące Robot podano w OST 00 
„Wymagania ogólne” poz. 1.5. 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w OST 00. „Wymagania ogólne” poz.2.1 
2.2. Wymagane właściwości betonu 
Przy realizacji inwestycji jedynym zastosowanym betonem jest beton towarowy dostarczony                             
z wytworni betonu 
2.2.1. Klasy betonu i ich zastosowanie 
-  podbudowy i podłoża: z betonu B-10, B-15 
- fundamenty pod budynek: z betonu B-35 (C30/37) 
- konstrukcje betonowe i żelbetowe budynku: z betonu B-35 (C30/37 
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2.2.2. Konsystencja mieszanek betonowych 
Wilgotna S1 dla podkładów betonowych z betonu B-10, B-15 z ubijaniem zagęszczarkami płytowymi, 
plastyczna S3 i półciekła S4 dla betonu konstrukcyjnego B-35 (C30/37) 
2.2.3. Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
- napowietrzającym, 
- uplastyczniającym, 
- przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
- napowietrzająco-uplastyczniających. 
- przyśpieszająco-uplastyczniających. 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut 
Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 
 
3. Sprzęt 
3.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w OST 00 „Wymagania ogólne” poz.3.1. 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Do podawania 
mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy 
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się przenośniki taśmowe 
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10m. Stosować wibratory 
wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. i buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości 
między prętami zbrojenia. Listwy wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni elementów                 
z betonu powinny charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Sprzęt używany do robot betonowych musi być zaakceptowany przez Inspektora. 
Do wykonania robot ziemnych może być wykorzystany następujący sprzęt: 
- pompy do betonu, 
- pojemniki do betonu 
- przenośniki taśmowe 
- wibratory i zagęszczarki, 
- listwy wibracyjne, 
lub inny sprzęt dostosowany do rodzaju robot i zaakceptowany przez Inspektora. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w OST 00 „Wymagania ogólne” poz.4.1. 
4.2. Ogólne zasady transportu masy betonowej 
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi: 
- naruszenia jednorodności masy, 
- zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania 
masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania                   
i rodzaju konstrukcji. Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku                         
do założonego w Dokumentacji Projektowej może wynosić 1cm przy stosowaniu stożka opadowego. 
Dla betonów gęstych badanych metodą "Ve-Be" różnice nie powinny przekraczać: 
- dla betonów gęstoplastycznych 4 do 6°, 
- dla betonów wilgotnych 10 do 15°. 
4.3. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). 
Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia mieszanki oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 
samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
-90 minut przy temperaturze otoczenia +15° C 
-70 minut +20° C 
-30 minut +30° C 
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5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Ogólne zasady wykonywania Robot podano w OST 00 „Wymagania ogólne” poz. 5.1 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 
5.2. Zalecenia ogólne 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 
prawidłowość wykonania wszystkich robot poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- wykonanie podkładów z materiałowa sypkich, 
- prawidłowość wykonania deskowań, 
- prawidłowość wykonania zbrojenia, 
- zgodność rzędnych z projektem, 
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny, 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów kotew, uchwytów i wsporników 
stalowych wbudowanych w betonową konstrukcję 
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm; PN-B-06250 i PN-B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem 
do Dziennika Budowy. 
5.2.1. Dozowanie składników 
Wszystkie składniki mieszanki betonowej będą dozowane w wytworni betonu. Podawanie składników 
mieszanki w inny sposób może odbyć się tylko za zgodą Inspektora nadzoru. 
5.2.2. Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy 
Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy może odbywać się tylko zgodnie z planem 
betonowania i harmonogramem dostaw. Każdy ładunek mieszanki betonowej będzie posiadał atest 
dostawy zawierający: 
- numer kolejny dostawy danego dnia, 
- nazwę wytworni betonu, 
- numer seryjny atestu, 
- datę i godzinę załadunku wraz z godziną pierwszego kontaktu cementu i wody, numer rejestracyjny 
samochodu, 
- nazwę i lokalizację miejsca dostawy, 
- numer receptury i numer zamówienia, 
- rodzaj i ilość dodatków i domieszek, 
- ilość mieszanki betonowej, 
- deklarację zgodności z niniejszą Specyfikacją i normą PN-EN 206.1, 
- godzinę dostawy betonu na miejsce, 
- godzinę rozpoczęcia rozładunku, 
-godzinę zakończenia rozładunku. 
Najpoźniej do końca następnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru 
komplet atestów z betonowania do zatwierdzenia. 
5.2.3. Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podłoży i podbudów na podłożu gruntowym Wykonawca sprawdzi 
podłoże pod względem nośności założonej w Projekcie. Podłoże będzie równe, czyste i odwodnione. 
Beton będzie rozkładany w konsystencji wilgotnej w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości 
oraz rzędnych wg Projektu. Zagęszczenie podkładów odbywać się będzie za pomocą zagęszczarek 
płytowych. 
5.2.4. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Układanie mieszanki betonowej na Plac Budowy może odbywać się tylko zgodnie z planem 
betonowania, bezpośrednio z pojemników zsypowych lub za pomocą pompy. Zagęszczanie mieszanki 
może odbywać się tylko w sposób mechaniczny przy użyciu wibratorów wgłębnych. Wibratory 
wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. Podczas 
zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać buławą wibratora zbrojenia oraz deskowania. 
5.2.5. Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować jedynie w miejscach przewidzianych w planie betonowania. 
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Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej będzie zgodnie z Projektem. Jeżeli Projekt 
nie określa tego szczegółowo, Wykonawca przedstawi odpowiednie wytyczne uprzednio w planie 
betonowania. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania będzie starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
- wyrównanie powierzchni betonu w przypadku wykonywania przerw roboczych w konstrukcji poniżej 
poziomu terenu usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz 
warstwy pozostałego szkliwa cementowego 
- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
Przerwy robocze w betonowaniu należy konstruować wszędzie tam, gdzie przerwa w dostawie betonu 
trwa dłużej niż 3 godziny. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy 
nie powinien przekraczać 2 godzin. 
5.2.6. Pobranie próbek i badanie 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normą PN-EN 206.1 i Programem Zapewnienia Jakości, oraz gromadzenie, przechowywanie                 
i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości beton                              
i stosowanych materiałów. W szczególności Wykonawca zadba o gromadzenie wystarczającej ilości 
próbek, wymaganą jakość ich formowania, przechowywanie próbek w warunkach identycznych z tymi, 
jakim poddana jest badana konstrukcja oraz należyte opracowanie statystyczne wyników. Wykonawca 
zadba także o gromadzenie próbek na potrzeby badań wcześniejszych, związanych z decyzjami o 
obciążaniu konstrukcji przed upływem 28 dni od betonowania. 
5.3. Warunki pogodowe betonowania 
5.3.1. Temperatura otoczenia i opady 
Niezależnie od wpisu do Dziennika Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru ponownie 
planowane działania w dniu betonowania, jeżeli temperatura otoczenia będzie poniżej +5°C. 
Zabezpieczenie podczas opadów. Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób 
postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie  
odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego 
betonu. 
5.4. Pielęgnacja betonu 
5.4.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 
Pielęgnacja stwardniałego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania. Bezpośrednio 
po zakończeniu betonowania Wykonawca przykryje powierzchnie betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem                
i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 
godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu. W 
temperaturach niższych od +5°C pielęgnację wilgotnościową należy rozpocząć po 24 godzinach. 
Okres pielęgnacji należy rozpocząć odpowiednio wcześniej dla betonów z domieszkami 
przyśpieszającymi wiązanie. Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne 
tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy 
nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. Wykonawca użyje 
do pielęgnacji betonu wody z ogólnie dostępnego przyłącza wody. W czasie dojrzewania betonu 
elementy będą chronione przed uderzeniami i drganiami. 
5.4.2. Pielęgnacja betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości, co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymałości 
15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak 
zabetonowana konstrukcja. W okresie zimowym Wykonawca zawsze zapewni środki pozwalające na 
odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
5.4.3. Zabezpieczenie przed nadmiernym nasłonecznieniem 
Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby nie dopuścić do uchybień w procesie pielęgnacji betonu 
spowodowanych ekspozycją świeżo ułożonego betonu na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych podczas dużych upałów. 
5.4.4. Okres pielęgnacji i rozformowanie konstrukcji 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni od rozpoczęcia 
pielęgnacji, przez polewanie betonu co najmniej 3 razy dziennie w równych odstępach czasu. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton odpowiedniej wytrzymałości 



 

Strona 6 z 8 

 

związanej ze składem mieszanki betonowej oraz warunkami dojrzewania. Wytrzymałość ta będzie 
odpowiednio zbadana metodą nieniszczącą. Zasady rozformowania stanowią zawsze przedmiot planu 
betonowania. 
5.5. Wykończenie powierzchni betonu 
5.5.1. Równość powierzchni 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
- krawędzie wypukłe elementów powinny posiadać sfazowanie szerokości 2cm 
- pęknięcia są niedopuszczalne 
- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego 
otulenia 
- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia, a 
powierzchnia, na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany lub stropu; 
-równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm 
5.5.2. Faktura powierzchni 
Faktura betonu - wg projektu i opisu projektu. 
UWAGA: 
Przy wykonywaniu prac należy przestrzegać uwag i zaleceń podanych w instrukcjach technicznych 
zastosowanych materiałów. W przypadkach wątpliwych należy zwrócić się o poradę projektanta 
konstrukcji i do działu technicznego firmy, której system zastosowano. 
5.6. Deskowania 
5.6.1. Cechy konstrukcji deskowania 
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność oraz bezpieczeństwo 
konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań ich projekt techniczny powinien być 
każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom PN-92/S-10082. 
Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy 
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, 
sposobu zagęszczania i obciążania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwić 
łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań dla betonów ciekłych 
powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. 
Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z nimi rusztowań powinna być stwierdzona przez 
kontrolę techniczną. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny 
być obficie zlewane wodą 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości Robot podano w OST 00 „Wymagania Ogolone”poz 6.1. 
6.2. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonowania 
6.2.1. Zakres kontroli 
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-
06250: 
- konsystencja mieszanki betonowej, 
- zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
- wytrzymałość betonu na ściskanie, 
- nasiąkliwość betonu, 
- odporność betonu na działanie mrozu, 
- przepuszczalność wody przez beton. 
Należy opracować plan kontroli jakości betonu, zawierający m. in. podział obiektu (konstrukcji) na 
części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczności i terminów pobierania 
próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu. 
6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i 
następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Różnice 
pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć: 
- 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be, 
- 1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej. Dopuszcza się korygowanie 
konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę zawartości zaczynu w mieszance, przy 
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zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego W/C, ewentualnie przez zastosowanie 
domieszek chemicznych, zgodnie z 2.2.3. 
6.2.3. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki w ilości 
określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż:, 1 próbkę na 50m3, 1 próbkę na zmianę 
roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. 
Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie 
betonowania, a następnie przechowuje się i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegają 
wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. 
W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymałości s jest większe od wartości 0,2R , zaleca się 
ustalenie i usunięcie przyczyn powodujących zbyt duży rozrzut wytrzymałości. 
W przypadku, gdy warunki a) lub b) nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu należy 
zakwalifikować do odpowiednio niższej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzić można 
dodatkowe badania wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z konstrukcji albo badania 
nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań 
dodatkowych będą pozytywne, to beton można uznać za odpowiadający wymaganej klasie 
6.3. Tolerancje wykonania konstrukcji żelbetowych 
Następujące parametry geometryczne będą przedmiotem kontroli: 
Odchylenia Dopuszczalne odchyłki [mm] 
Przesunięcie punktów charakterystycznych stóp fundamentowych w poziomie �}10 
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi betonu od pionu, poziomu i dowolnie poprowadzonej linii prostej: na 
odcinku 2m na długości lub powierzchni elementu pomiędzy kondygnacjami.  
6.4. Kontrola deskowań 
Kontrola deskowań obejmuje: 
- sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym deskowania lub z instrukcją użytkowania 
deskowań wielokrotnego użycia, 
- sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych z 
dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją) 
- sprawdzenie materiału użytego na deskowanie, 
- sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robot podano w OST 00 „Wymagania Ogólne” poz.7.1. 
Do obliczania należności przyjmuje się faktyczną ilość wbudowanych m3 betonów 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi robot betonowych są: 
- 1 m3 wykonania podkładów i podbudów 
- 1 m3 wykonania płyt, ław i stop fundamentowych 
- 1 m3 wykonania konstrukcji slupów, belek, nadproży i podciągów 
- 1 m2 wykonania ścian i stropów, o określonej grubości 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
Wszystkie roboty ujęte w pkt. 1 podlegają zasadom Odbioru Częściowego wg zasad ujętych w 
specyfikacji technicznej OST 00 „Wymagania Ogólne” 
8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
8.3. Rodzaje odbiorów 
Odbiorom podlegają: 
- receptura mieszanki przedstawiona przez dostawcę betonu 
- dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa. 
- Odbiór deskowań przed rozpoczęciem betonowania, 
- jakość i pozycja zbrojenia 
- jakość i pozycja kotew fundamentowych 
- jakość i pozycja uchwytów i wsporników 
- pielęgnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu 
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9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00 „Wymagania Ogólne” poz. 9.1 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płatność za ilość wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 należy przyjmować na 
podstawie obmiaru i oceny jakości wykonanych Robot. 
Cena wykonania obejmuje: 
- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
- wykonanie deskowania, 
- oczyszczenie deskowania, 
- przygotowanie i transport mieszanki, 
- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
- wykonanie w konstrukcjach wszystkich wymaganych projektem otworów i wnęk 
- osadzenie potrzebnych kotew, uchwytów, narożników i wsporników 
- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów będących własnością Wykonawcy, 
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
 
10. Przepisy związane 
10.1 Normy 
1. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 
2. PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych 
3. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości 
4. PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton 
5. PN-EN 206-1 Beton – Część 1. Wymagania, właściwości produkcja i zgodność 
6. PN-B-06265:2004 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
7. PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie 
8. PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 
wytrzymałości na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N 
9. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
10. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne 
11. PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości 
12. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych 
13. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 
14. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie składu ziarnowego 
15. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 
16. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
17. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
18. PN-88/B- 30000 Cement portlandzki. 
19. PN-88/B- 30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
20. PN-88/B- 30002 Cementy specjalne. 
21. PN-88/B- 32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 


