

Załącznik nr 4 do OPZ

Sprzęt zakupiony na potrzeby Zakładu Patomorfologii z Prosektorium – do przeniesienia do wyremontowanych pomieszczeń

Nazwa urządzenia	Typ	Producent	Rok Produkcji	Przeznaczone do pomieszczenia
Barwiarka histologiczna	Gemini AS Thermo Scientific	Thermo Shandon Limited (jako Thermo Fisher Scientific).	2019	Pracownia Histopatologiczna II
Cieplarka - szafa termostatyczna z wymuszonym obiegiem powietrza	ST 1B SMART	POL-EKO Aparatura Sp.j.	2019	
Destylator elektryczny	DEM-20	POLNA SA, Zakład Automatyki	2002	
Kriostat automatyczny wolnostojący z wbudowanym mikrotomem	CryoStar NX70	THERMO FISCHER SCIENTIFIC/ FINLANDIA	2018	
Mikroskop z torem wizyjnym, cyfrową kamerą oraz oprogramowaniem do analizy obrazu	BX46	OLYMPUS	2019	Gabinet lekarski – wymagane podłączenia teleinformatyczne i zasilanie do komputera
Mikrotom rotacyjny z łaźnią wodną	HM340E z HIS-2D	Thermo Shandon Limited (jako Thermo Fisher Scientific).	2019	Pracownia Histopatologiczna I
Procesor tkankowy	Excelsior AS Thermo Scientific	Thermo Shandon Limited (jako Thermo Fisher Scientific).	2019	Pracownia Histopatologiczna II
Stacja do przygotowania materiału histopatologicznego	Trimming Tech 150	BIO-OPTICA / Włochy	2015	Punkt przyjmowania materiału do badań
Stół do przyjmowania i puszczenia materiału tkankowego zabezpieczonego w formalinie	Receiving Tech 180 - 50-180-301	BIO-OPTICA / Włochy	2017	Punkt przyjmowania materiału do badań
Szafa wentylowana do składania próbek histologicznych zabezpieczonych w formalinie	FC1200 - 50-120-601	BIO-OPTICA / Włochy	2017	Punkt przyjmowania materiału do badań
Szafa wentylowana do składania próbek histologicznych zabezpieczonych w formalinie	FC1200 - 50-120-601	BIO-OPTICA / Włochy	2017	Punkt przyjmowania materiału do badań
Wirówka laboratoryjna cytologiczna	CYTOSPIN 4	ELEKTRO MED Grzegorz Pałkowski	2013	Pracownia Cytologiczna
Zatapiarka z elektryczną pęsetą oraz płytą chłodzącą	Histostar Thermo Scientific	Thermo Shandon Limited (jako Thermo Fisher Scientific).	2019	Pracownia Histopatologiczna I

Pozostały sprzęt należy zaplanować w ramach inwestycji