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Endokrynologia parter kosztorys  - ślepy DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
Endokrynologia parter

1 Demontaż 1 10
2 Montaż instalacji elektrycznej i teletechnicznej - okablowanie 11 36
3 montaz osprzętu i wyposażenia elektrycznego 37 61
4 system przywoławczy 62 71
5 Rozdzielnie 72 79
6 System SSP 80 103
7 pomiary 104 112
8 Osprzęt teleinformatyczny i RTV 113 122
9 Kontrola dostępu 123 138

10 SSWiN 139 148
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Endokrynologia parter kosztorys  - ślepy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Endokrynologia parter

1 Demontaż
1

d.1
KNR-W 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m

92 m 92.000
RAZEM 92.000

2
d.1

KNR-W 4-03
1122-02

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość
biegunów 2 + 0

szt.

21 szt. 21.000
RAZEM 21.000

3
d.1

KNR-W 4-03
1122-04

Demontaż istniejącego systemu przywoławczego -przyciski, lapki szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

4
d.1

KNR-W 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1
wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

5
d.1

KNR-W 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

6
d.1

KNR-W 4-03
1133-07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

7
d.1

KNR-W 4-03
1129-02

Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

8
d.1

KNR-W 4-03
1145-02

Demontaż drzwiczek wnękowych o powierzchni do 1.0 m2 mocowanych śrubami
kotwowymi na podłożu ceglanym

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

9
d.1

KNR-W 4-03
1148-01

Demontaż puszek wtynkowych końcowych szt.

32 szt. 32.000
RAZEM 32.000

10
d.1

KNR-W 4-03
0904-01

Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2 od zacisków lub bolców szt

98 szt 98.000
RAZEM 98.000

2 Montaż instalacji elektrycznej i teletechnicznej - okablowanie
11
d.2

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

136 m 136.000
RAZEM 136.000

12
d.2

KNR-W 4-03
1001-06

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych na styku elementów betono-
wych

m

197 m 197.000
RAZEM 197.000

13
d.2

KNR-W 4-03
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm

otw.

29 otw. 29.000
RAZEM 29.000

14
d.2

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

15
d.2

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

197 m 197.000
RAZEM 197.000

16
d.2

KNR-W 4-03
1011-09

Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0.50 dm3 w podłożu ceglanym szt.

62 szt. 62.000
RAZEM 62.000

17
d.2

KNR-W 4-03
1011-11

Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym szt.

42 szt. 42.000
RAZEM 42.000

18
d.2

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych
bruzdach na podłożu innym niż beton

m

246 m 246.000
RAZEM 246.000
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19
d.2

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych
bruzdach na podłożu innym niż beton

m

38 m 38.000
RAZEM 38.000

20
d.2

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych
bruzdach na podłożu innym niż beton

m

192 m 192.000
RAZEM 192.000

21
d.2

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych
bruzdach na podłożu innym niż beton

m

32 m 32.000
RAZEM 32.000

22
d.2

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych
bruzdach na podłożu innym niż beton

m

28 m 28.000
RAZEM 28.000

23
d.2

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania

m

1760 m 1760.000
RAZEM 1760.000

24
d.2

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych
bruzdach na podłożu innym niż beton

m

38 m 38.000
RAZEM 38.000

25
d.2

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych
bruzdach na podłożu innym niż beton

m

86 m 86.000
RAZEM 86.000

26
d.2

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych
bruzdach na podłożu innym niż beton

m

82 m 82.000
RAZEM 82.000

27
d.2

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych
bruzdach na podłożu innym niż beton

m

64 m 64.000
RAZEM 64.000

28
d.2

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych
bruzdach na podłożu innym niż beton

m

46 m 46.000
RAZEM 46.000

29
d.2

KNR-W 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

142 m 142.000
RAZEM 142.000

30
d.2

KNR-W 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

46 m 46.000
RAZEM 46.000

31
d.2

KNR-W 5-08
0114-04

Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych)
mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglanym

m

64 m 64.000
RAZEM 64.000

32
d.2

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania

m

383 m 383.000
RAZEM 383.000

33
d.2

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania

m

184 m 184.000
RAZEM 184.000

34
d.2

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania

m

42 m 42.000
RAZEM 42.000

35
d.2

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania

m

690 m 690.000
RAZEM 690.000

36
d.2

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania

m

248 m 248.000
RAZEM 248.000

3 montaz osprzętu i wyposażenia elektrycznego
37
d.3

KNR-W 5-08
0301-11

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek
osadzonych w podłożu z cegły - wykonanie ślepych otworów ręcznie

szt.

58 szt. 58.000

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36427 Użytkownik: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ



Endokrynologia parter kosztorys  - ślepy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 58.000

38
d.3

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm szt.

58 szt. 58.000
RAZEM 58.000

39
d.3

KNR-W 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uzie-
mieniem 10A/2.5mm2 przelotowych pojedynczych

szt.

29 szt. 29.000
RAZEM 29.000

40
d.3

KNR-W 5-08
0303-02

Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi wylota-
mi o il. wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych bezśrubowo

szt.

89 szt. 89.000
RAZEM 89.000

41
d.3

KNR-W 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych pojedynczych

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

42
d.3

KNR-W 5-08
0309-05

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z
uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

43
d.3

KNR-W 5-08
0309-01

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem 10A/2.5 mm2 końcowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

44
d.3

KNR-W 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczniko-
wych w puszce instalacyjnej

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

45
d.3

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegu-
nowych, przycisków w puszce instalacyjnej

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

46
d.3

KNR-W 5-08
0308-04

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa szt.jednobie-
gunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

47
d.3

KNR-W 5-08
0502-06

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowa-
ne na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

48
d.3

KNR-W 5-08
0502-10

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie moco-
wane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)

kpl.

64 kpl. 64.000
RAZEM 64.000

49
d.3

KNR-W 5-08
0514-10

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych bez zadławiania
przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -przykręcanych 4x40W

kpl.

12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000

50
d.3

KNR-W 5-08
0512-03

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle
światła 4x40 W

kpl.

30 kpl. 30.000
RAZEM 30.000

51
d.3

KNR-W 5-08
0513-03

Montaż na gotowym podłożu belek montażowych dla opraw przykręcanych 1x20W
- końcowych

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

52
d.3

KNR-W 5-08
0514-10

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych bez zadławiania
przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -przykręcanych 4x40W

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

53
d.3

KNR-W 5-08
0514-03

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych bez zadławiania
przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -przykręcanych 1x40W -
końcowych

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

54
d.3

KNR-W 5-08
0513-02

Montaż na gotowym podłożu belek montażowych dla opraw zawieszanych 1x20W
- przelotowych

kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

55
d.3

KNR-W 5-08
0513-03

Montaż na gotowym podłożu belek montażowych dla opraw przykręcanych 1x20W
- końcowych

kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

56
d.3

KNR-W 5-08
0701-22

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 18 kg na
stropie (do 4 mocowań)

szt.
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2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
57
d.3

KNR-W 5-08
0516-08

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelowych w obudowie z
tworzyw szt. -Zestaw szpitalny przyłużkowy  OB4156 PLATE-

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

58
d.3

KNR 5-08
0401-10

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki
rozporowe plastikowe w podłożu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

7 aparat 7.000
RAZEM 7.000

59
d.3

KNR 5-08
0402-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego ro-
zebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4)

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

60
d.3

KNR-W 5-08
0115-02

Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu in-
nym niż beton

m

98 m 98.000
RAZEM 98.000

61
d.3

KNR-W 5-08
0806-01

Podłączenie silników w obudowie normalnej - kable 3-żyłowe Cu do 6 mm2 szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

4 system przywoławczy
62
d.4

KNR 5-06
1601-10

Zainstalowanie centralek sygnalizacji panel centralny rozbudowany  Elso MEDIOP
Care art. 735000 na cegle

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

63
d.4

KNR 5-06
1612-07

Instalowanie ręcznych modułów przyzywowych w oprawach nadłóżkowych L- w
uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

64
d.4

KNR 5-06
1612-07

Instalowanie ręcznych  przycisków  przywoławczo - kasujący w uprzednio zainsta-
lowanych puszkach i obudowach wraz ze sprawdzeniem

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

65
d.4

KNR 5-06
1612-07

Instalowanie ręcznych  przycisków przywoławczych pociągowych  w uprzednio za-
instalowanych puszkach i obudowach wraz ze sprawdzeniem

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

66
d.4

KNR 5-06
1612-07

Instalowanie ręcznych  przycisków przywoławczych  w uprzednio zainstalowanych
puszkach i obudowach wraz ze sprawdzeniem

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

67
d.4

KNR 5-06
0406-02

Instalowanie skrzynek transformatorowych w rozdzielni- zasilacz 24V 240W 10A szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

68
d.4

KNR 5-06
1612-09

Instalowanie  zewnętrznych wskaźników (zadziałania) pomieszczenia w uprzednio
zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

69
d.4

KNR 5-06
0702-02

Zarabianie i podłączanie końców kabli i przewodów stacyjnych bez ekranu o 2 ży-
łach o sr.do 0.9 mm pod zaciski

końc.

26 końc. 26.000
RAZEM 26.000

70
d.4

KNR 5-06
1604-05

Programowanie linii dozorowych  w centralkach i przystawkach - wariant E (alarm
jednostopniowy z dwukrotnym kasowaniem )

wariant
.

8 wariant
.

8.000

RAZEM 8.000
71
d.4

KNR AL-01
0603-03

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 8 adresów adres

1 adres 1.000
RAZEM 1.000

5 Rozdzielnie 
72
d.5

KNR 4-03
1011-12

Ręczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu ceglanym
(do 5 dm3)

szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

73
d.5

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200

74
d.5

KNR 4-03
1013-04

Tynkowanie wnęk o pow.powyżej 1.0 m2 m2

1 m2 1.000
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RAZEM 1.000

75
d.5

KNR-W 5-08
0404-02

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją -
mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

76
d.5

KNR-W 5-08
0404-02

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją -
mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

77
d.5

KNR 5-14
0604-02

Przyklejanie tabliczek opisowych szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

78
d.5

KNR AL-01
0702-01

Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego system BMS i SMS szt.

800 szt. 800.000
RAZEM 800.000

79
d.5

KNR AL-01
0702-06

Programowanie i uruchomienie oprogramowania zarządzającego i nadzorującego
system BMS i SMS

instr.

800 instr. 800.000
RAZEM 800.000

6 System SSP
80
d.6

KNR-W 4-03
1001-02

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych na styku elementów be-
tonowych

m

162 m 162.000
RAZEM 162.000

81
d.6

KNR-W 4-03
1004-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości
przebicia do 30 cm - śr.rury do 25 mm

otw.

28 otw. 28.000
RAZEM 28.000

82
d.6

KNR 5-08
0802-05

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.5 dm3 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

83
d.6

KNR 5-08
0201-03

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża
mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu betonowym

m

74 m 74.000
RAZEM 74.000

84
d.6

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w go-
towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym

m

65 m 65.000
RAZEM 65.000

85
d.6

KNR 5-08
0211-01

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al
mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu

m

86 m 86.000
RAZEM 86.000

86
d.6

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

162 m 162.000
RAZEM 162.000

87
d.6

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300

88
d.6

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

89
d.6

KNR AL-01
0403-02

Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzega-
czy pożarowych - czujek

szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

90
d.6

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

91
d.6

KNR AL-01
0112-05

Montaż zasilacza do 12 V DC/65 W szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

92
d.6

KNR AL-01
0402-02

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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93
d.6

KNR AL-01
0404-06

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - dodatkowe zewnętrznych
wskaźniki zadziałania w wyk. konwencjonalnym w uprzednio zainst. gniazdach i
obudowach wraz ze sprawdzeniem

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

94
d.6

KNR AL-01
0404-01

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - liniowy izolator zwarć szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

95
d.6

KNR AL-01
0404-09

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłącze-
niem - podcentralka

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

96
d.6

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

97
d.6

KNR AL-01
0101-04

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 32 linii dozorowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

98
d.6

KNR AL-01
0601-01

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków
programowych (instrukcji)

system

1 system 1.000
RAZEM 1.000

99
d.6

KNR AL-01
0602-06

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 32 elementów
liniowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

100
d.6

KNR AL-01
0603-08

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów lin.

1 lin. 1.000
RAZEM 1.000

101
d.6

KNR AL-01
0604-01

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

102
d.6

KNR-W 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomiar.

1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000

103
d.6

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wy-
łącznika różnicowoprądowego

prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

7 pomiary
104
d.7

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy po-
miar

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

105
d.7

KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy na-
stępny pomiar

pomiar

64 pomiar 64.000
RAZEM 64.000

106
d.7

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwar-
ciowej - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

107
d.7

KNR-W 5-08
0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwar-
ciowej - każdy następny

pomiar

63 pomiar 63.000
RAZEM 63.000

108
d.7

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika róż-
nicowoprądowego - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

109
d.7

KNR-W 5-08
0902-06

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika róż-
nicowoprądowego - każdy następny

pomiar

38 pomiar 38.000
RAZEM 38.000

110
d.7

KNR-W 5-08
0902-03

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia -
pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

111
d.7

KNR-W 5-08
0902-04

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia -
każdy następny

pomiar
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8 pomiar 8.000

RAZEM 8.000
112
d.7

KNNR-W 9
121-01

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym punkt

38 punkt 38.000
RAZEM 38.000

8 Osprzęt teleinformatyczny i RTV
113
d.8

KNR 5-08
0309-04

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

114
d.8

KNR 5-08
0309-04

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

115
d.8

KNR-W 5-08
0309-04

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieg.z uziemie-
niem przykręcanych 16A/2.5mm2-ZPK

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

116
d.8

KNR-W 5-08
0701-02

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na
ścianie (2 mocowania)

szt.

70 szt. 70.000
RAZEM 70.000

117
d.8

KNR-W 5-08
0705-07

Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szerokości 100 mm m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

118
d.8

KNR-W 5-08
0705-07

Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szerokości 100 mm m

70 m 70.000
RAZEM 70.000

119
d.8

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar

23 pomiar 23.000
RAZEM 23.000

120
d.8

KNR AT-15
0119-02

Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej szt.

46 szt. 46.000
RAZEM 46.000

121
d.8

KNR AT-14
0111-02

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - dodatek za
udostępnienie punktu pomiarowego

pomiar

23 pomiar 23.000
RAZEM 23.000

122
d.8

KNR AT-14
0111-03

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - dodatek za
doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu poprzedniego

pomiar

32 pomiar 32.000
RAZEM 32.000

9 Kontrola dostępu
123
d.9

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia
kontrolowanego

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

124
d.9

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia
kontrolowanego

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

125
d.9

KNR-W 5-08
0404-02

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją -
mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

126
d.9

KNR AL-01
0301-02

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

127
d.9

KNR-W 5-08
0307-05

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobieguno-
wych ,przycisków do przygotowanego podłoża

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

128
d.9

KNR-W 5-08
0307-05

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobieguno-
wych ,przycisków do przygotowanego podłoża

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

129
d.9

KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - akumu-
lator o poj. do 20 Ah podtrzymujący dane w sterowniku

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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130
d.9

KNR AL-01
0303-02

Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - zains-
talowanie karty interfejsu RS-485 w sterowniku

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

131
d.9

KNR AL-01
0203-02

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa wpuszczana szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

132
d.9

KNR AL-01
0304-01

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykona-
niu standard

szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

133
d.9

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetycz-
na

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

134
d.9

KNR AL-01
0303-03

Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyjnych systemów kontroli
dostępu

pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

135
d.9

KNR AL-01
0306-02

Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 4 sterowników (kontrolerów) magistrali szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

136
d.9

KNR AL-01
0307-02

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowesterownika (kontrole-
ra) magistrali

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

137
d.9

KNR AL-01
0307-03

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażoweczytnika identyfikują-
cego

szt

11 szt 11.000
RAZEM 11.000

138
d.9

KNR AL-01
0307-04

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażoweelektromechanicz-
nych elementów blokujących

szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

10 SSWiN
139
d.10

KNR AL-01
0208-01

Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

140
d.10

KNR AL-01
0101-05

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

141
d.10

KNR AL-01
0201-01

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

142
d.10

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

143
d.10

KNR AL-01
0112-07

Montaż zasilacza do 12 V DC/130 W szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

144
d.10

KNR AL-01
0114-04

Montaż obudowy o wielkości do 9 HE szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

145
d.10

KNR AL-01
0601-02

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kroków
programowych (instrukcji)

system

7 system 7.000
RAZEM 7.000

146
d.10

KNR AL-01
0602-03

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 8 elementów li-
niowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

147
d.10

KNR AL-01
0603-03

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 8 adresów lin.

1 lin. 1.000
RAZEM 1.000

148
d.10

KNR AL-01
0604-01

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych szt

1 szt 1.000
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RAZEM 1.000

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36427 Użytkownik: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ
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jedn.

Ilość Wartość

Endokrynologia parter
1 Demontaż
1

d.1
KNR-W 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z
podłoża ceglanego lub betonowego

m 92

-- Robocizna --
r-g 0.0630 0.00 0.000

2
d.1

KNR-W 4-03
1122-02

Demontaż gniazd wtyczkowych podtyn-
kowych o natężeniu prądu do 63 A -
ilość biegunów 2 + 0

szt. 21

-- Robocizna --
r-g 0.1790 0.00 0.000

3
d.1

KNR-W 4-03
1122-04

Demontaż istniejącego systemu przy-
woławczego -przyciski, lapki

szt. 6

-- Robocizna --
r-g 0.2310 0.00 0.000

4
d.1

KNR-W 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych
podtynkowych o natężeniu prądu do 10
A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1
biegunowy)

szt. 11

-- Robocizna --
r-g 0.1790 0.00 0.000

5
d.1

KNR-W 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z klo-
szem

szt. 18

-- Robocizna --
r-g 0.5550 0.00 0.000

6
d.1

KNR-W 4-03
1133-07

Demontaż opraw żarowych porcelano-
wych lub plafonier przykręcanych

szt. 2

-- Robocizna --
r-g 0.2000 0.00 0.000

7
d.1

KNR-W 4-03
1129-02

Demontaż tablic bezpiecznikowych o
powierzchni do 1.0 m2

szt. 2

-- Robocizna --
r-g 0.7770 0.00 0.000

8
d.1

KNR-W 4-03
1145-02

Demontaż drzwiczek wnękowych o po-
wierzchni do 1.0 m2 mocowanych śru-
bami kotwowymi na podłożu ceglanym

szt. 2

-- Robocizna --
r-g 1.0200 0.00 0.000

9
d.1

KNR-W 4-03
1148-01

Demontaż puszek wtynkowych końco-
wych

szt. 32

-- Robocizna --
r-g 0.1680 0.00 0.000

10
d.1

KNR-W 4-03
0904-01

Odłączenie przewodów o przekroju do
6 mm2 od zacisków lub bolców

szt 98

-- Robocizna --
r-g 0.0420 0.00 0.000

2 Montaż instalacji elektrycznej i teletechnicznej - okablowanie
11
d.2

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow
wtynkowych w cegle

m 136

-- Robocizna --
r-g 0.1590 0.00 0.000

12
d.2

KNR-W 4-03
1001-06

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow
wtynkowych na styku elementów beto-
nowych

m 197

-- Robocizna --
r-g 0.2060 0.00 0.000

13
d.2

KNR-W 4-03
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworów w
ścianach lub stropach z cegły o dłu-
gości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury
do 25 mm

otw. 29

-- Robocizna --
r-g 0.7250 0.00 0.000
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14
d.2

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - pod-
łoże cementowo-wapienne

m3 1

-- Robocizna --
r-g 4.0300 0.00 0.000

-- Materiały --
Cement CEM I 42,5 - workowany t 0.1910 0.00 0.000
Piasek zwykły m3 1.1000 0.00 0.000
Wapno hydratyzowane workowane,
gat. I

t 0.1600 0.00 0.000

(od M) % 4.0000 0.00 0.000
15
d.2

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m 197

-- Robocizna --
r-g 0.0315 0.00 0.000

16
d.2

KNR-W 4-03
1011-09

Ręczne wykucie wnęki o objętości do
0.50 dm3 w podłożu ceglanym

szt. 62

-- Robocizna --
r-g 0.2520 0.00 0.000

17
d.2

KNR-W 4-03
1011-11

Ręczne wykucie wnęki o objętości do
1.00 dm3 w podłożu ceglanym

szt. 42

-- Robocizna --
r-g 0.4320 0.00 0.000

18
d.2

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach na podłożu innym niż
beton

m 246

-- Robocizna --
r-g 0.0546 0.00 0.000

-- Materiały --
Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2' m 1.0400 0.00 0.000
(od M) % 2.5000 0.00 0.000

19
d.2

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach na podłożu innym niż
beton

m 38

-- Robocizna --
r-g 0.0546 0.00 0.000

-- Materiały --
Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V
2x1,5mm2

m 1.0400 0.00 0.000

(od M) % 2.5000 0.00 0.000
20
d.2

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach na podłożu innym niż
beton

m 192

-- Robocizna --
r-g 0.0546 0.00 0.000

-- Materiały --
Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2' m 1.0400 0.00 0.000
(od M) % 2.5000 0.00 0.000

21
d.2

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach na podłożu innym niż
beton

m 32

-- Robocizna --
r-g 0.0546 0.00 0.000

-- Materiały --
Przewód UNITRONIC LiHCH 250V
2x0,75

m 1.0400 0.00 0.000

(od M) % 2.5000 0.00 0.000
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22
d.2

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach na podłożu innym niż
beton

m 28

-- Robocizna --
r-g 0.0546 0.00 0.000

-- Materiały --
Przewód UNITRONIC LiYCY (TP)
250V 2x2x0,75

m 1.0400 0.00 0.000

(od M) % 2.5000 0.00 0.000
23
d.2

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez
mocowania

m 1760

-- Robocizna --
r-g 0.0406 0.00 0.000

-- Materiały --
Przewód FTP 4x2x0,5 PVC kat. 6 m 1.0400 0.00 0.000
(od M) % 2.5000 0.00 0.000

24
d.2

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach na podłożu innym niż
beton

m 38

-- Robocizna --
r-g 0.0546 0.00 0.000

-- Materiały --
Przewód YDYp-750V 4x1,5mm2 m 1.0400 0.00 0.000
(od M) % 2.5000 0.00 0.000

25
d.2

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach na podłożu innym niż
beton

m 86

-- Robocizna --
r-g 0.0546 0.00 0.000

-- Materiały --
Przewód koncentryczny YWDXpek-75-
1,13/4,8

m 1.0400 0.00 0.000

(od M) % 2.5000 0.00 0.000
26
d.2

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach na podłożu innym niż
beton

m 82

-- Robocizna --
r-g 0.0546 0.00 0.000

-- Materiały --
Przewód do syst. alar. YTDY 6x0,5mm m 1.0400 0.00 0.000
(od M) % 2.5000 0.00 0.000

27
d.2

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach na podłożu innym niż
beton

m 64

-- Robocizna --
r-g 0.0546 0.00 0.000

-- Materiały --
Przewód do syst. alar. YTDY 4x0,5mm m 1.0400 0.00 0.000
(od M) % 2.5000 0.00 0.000

28
d.2

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach na podłożu innym niż
beton

m 46

-- Robocizna --
r-g 0.0546 0.00 0.000
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-- Materiały --
Przewód typu: YDY 450/750V / NYM
300/500V, 2x1,5  mm2

m 1.0400 0.00 0.000

(od M) % 2.5000 0.00 0.000
29
d.2

KNR-W 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur

m 142

-- Robocizna --
r-g 0.0352 0.00 0.000

-- Materiały --
Kabel telekom. YTKSY 3x2x0,8 m 1.0400 0.00 0.000
(od M) % 2.5000 0.00 0.000

30
d.2

KNR-W 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur

m 46

-- Robocizna --
r-g 0.0352 0.00 0.000

-- Materiały --
Kabel telekom. YTKSY 2x2x0,5mm2 m 1.0400 0.00 0.000
(od M) % 2.5000 0.00 0.000

31
d.2

KNR-W 5-08
0114-04

Montaż listew elektroinstalacyjnych (na-
ściennych, przypodłogowych i ścien-
nych) mocowanych przez przykręcanie
na podłożu ceglanym

m 64

-- Robocizna --
r-g 0.4420 0.00 0.000

-- Materiały --
Listwa elektroins.z PVC,naścien. LN
50x20

m 1.0400 0.00 0.000

Zestaw osprzętu NW, NZ do listwy LN
50x20

szt 0.6800 0.00 0.000

Kołki uniw. rozpor. z wkrętami 8 mm szt 2.7000 0.00 0.000
(od M) % 2.5000 0.00 0.000

32
d.2

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez
mocowania

m 383

-- Robocizna --
r-g 0.0406 0.00 0.000

-- Materiały --
Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 1.0400 0.00 0.000
(od M) % 2.5000 0.00 0.000

33
d.2

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez
mocowania

m 184

-- Robocizna --
r-g 0.0406 0.00 0.000

-- Materiały --
Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm2 m 1.0400 0.00 0.000
(od M) % 2.5000 0.00 0.000

34
d.2

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez
mocowania

m 42

-- Robocizna --
r-g 0.0406 0.00 0.000

-- Materiały --
Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V
2x1,5mm2

m 1.0400 0.00 0.000

(od M) % 2.5000 0.00 0.000
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35
d.2

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez
mocowania

m 690

-- Robocizna --
r-g 0.0406 0.00 0.000

-- Materiały --
Przewód FTP 4x2x0,5 PVC kat. 6 m 1.0400 0.00 0.000
(od M) % 2.5000 0.00 0.000

36
d.2

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez
mocowania

m 248

-- Robocizna --
r-g 0.0406 0.00 0.000

-- Materiały --
Kabel telekom. YTKSYekw 1x2x0,8 m 1.0400 0.00 0.000
(od M) % 2.5000 0.00 0.000

3 montaz osprzętu i wyposażenia elektrycznego
37
d.3

KNR-W 5-08
0301-11

Przygotowanie podłoża pod mocowanie
osprzętu przez przykręcenie do konso-
lek osadzonych w podłożu z cegły - wy-
konanie ślepych otworów ręcznie

szt. 58

-- Robocizna --
r-g 0.7440 0.00 0.000

38
d.3

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek
p.t.bakelitowych o śr.do 60mm

szt. 58

-- Robocizna --
r-g 0.0840 0.00 0.000

-- Materiały --
Puszka PO 60 mm końcowa bez po-
krywy

szt 1.0200 0.00 0.000

(od M) % 2.5000 0.00 0.000
39
d.3

KNR-W 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd
wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z
uziemieniem 10A/2.5mm2 przeloto-
wych pojedynczych

szt. 29

-- Robocizna --
r-g 0.2730 0.00 0.000

-- Materiały --
Gniazda podwójne z uziem. p/t szt 1.0200 0.00 0.000
Ramka dla osprzętu podtynkowego po-
jedyncza'

szt 1.0000 0.00 0.000

(od M) % 2.5000 0.00 0.000
40
d.3

KNR-W 5-08
0303-02

Montaż na gotowym podłożu puszek
75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi
wylotami o il. wylotów 4 i przekroju
przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych
bezśrubowo

szt. 89

-- Robocizna --
r-g 0.4350 0.00 0.000

-- Materiały --
Puszka odgał.n/t z PVC PO-75x75/380
IP-42

szt 1.0200 0.00 0.000

(od M) % 2.5000 0.00 0.000
41
d.3

KNR-W 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd
wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-
wych z uziemieniem 10A/2.5 mm2
przelotowych pojedynczych

szt. 7

-- Robocizna --
r-g 0.2730 0.00 0.000

-- Materiały --
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gniazda podtynkowe 2-biegunowe szt. 1.0200 0.00 0.000
Ramka dla osprzętu 2-moduły prost./
kwadr.

szt 1.0000 0.00 0.000

(od M) % 2.5000 0.00 0.000
42
d.3

KNR-W 5-08
0309-05

Montaż do gotowego podłoża gniazd
wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-
bieg.z uziemieniem przykręcanych
16A/2.5mm2

szt. 9

-- Robocizna --
r-g 0.2630 0.00 0.000

-- Materiały --
Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V IP-44 szt 1.0200 0.00 0.000
Ramka dla osprzętu 2-moduły prost./
kwadr.

szt 1.0000 0.00 0.000

(od M) % 2.5000 0.00 0.000
43
d.3

KNR-W 5-08
0309-01

Montaż do gotowego podłoża gniazd
wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-
wych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 koń-
cowych

szt. 1

-- Robocizna --
r-g 0.1790 0.00 0.000

-- Materiały --
Gniazdo pt TV-RD-SAT szt 1.0200 0.00 0.000
Ramka dla osprzętu 2-moduły prost./
kwadr.

szt 1.0000 0.00 0.000

(od M) % 2.5000 0.00 0.000
44
d.3

KNR-W 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników
instalacyjnych podtynkowych świeczni-
kowych w puszce instalacyjnej

szt. 6

-- Robocizna --
r-g 0.1890 0.00 0.000

-- Materiały --
Łącznik świecz.p/t 250V/6-10A
st.pods.IP20

szt 1.0200 0.00 0.000

Ramka dla osprzętu podtynkowego po-
jedyncza'''

szt 1.0000 0.00 0.000

(od M) % 2.5000 0.00 0.000
45
d.3

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników
instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce insta-
lacyjnej

szt. 8

-- Robocizna --
r-g 0.1580 0.00 0.000

-- Materiały --
Łącznik 1-bieg.p/t 250V/6-10A
st.pods.IP20

szt 1.0200 0.00 0.000

Ramka dla osprzętu podtynkowego po-
jedyncza'''

szt 1.0000 0.00 0.000

(od M) % 2.5000 0.00 0.000
46
d.3

KNR-W 5-08
0308-04

Montaż na gotowym podłożu łączników
bryzgoszczelnych z tworzywa szt.jed-
nobiegunowych, przycisków mocowa-
nych przez przykręcenie

szt. 5

-- Robocizna --
r-g 0.2310 0.00 0.000

-- Materiały --
Łącznik p/t szczelny - 1-biegunowy szt 1.0000 0.00 0.000
Ramka dla osprzętu podtynkowego po-
jedyncza

szt 1.0000 0.00 0.000

(od M) % 2.5000 0.00 0.000
47
d.3

KNR-W 5-08
0502-06

Przygotowanie podłoża pod oprawy
oświetleniowe przykręcane na cegle
mocowane na kołkach kotwiących
(ilość mocowań 4)

kpl. 5
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-- Robocizna --
r-g 0.2100 0.00 0.000

-- Materiały --
Kołek kotwiący fi 5mm (U-569) szt 4.0000 0.00 0.000
(od M) % 2.5000 0.00 0.000

48
d.3

KNR-W 5-08
0502-10

Przygotowanie podłoża pod oprawy
oświetleniowe przykręcane na betonie
mocowane na kołkach kotwiących
(il.mocowań 4)

kpl. 64

-- Robocizna --
r-g 0.2700 0.00 0.000

-- Materiały --
Kołki uniw. rozpor. z wkrętami 8 mm szt 4.0000 0.00 0.000
(od M) % 2.5000 0.00 0.000

49
d.3

KNR-W 5-08
0514-10

Montaż na gotowym podłożu opraw
świetlówkowych zwykłych bez zadła-
wiania przewodu w obudowie z blachy
stalowej z odbłyśnikiem -przykręcanych
4x40W

kpl. 12

-- Robocizna --
r-g 0.7200 0.00 0.000

-- Materiały --
oprawy świetlówkowe Luxiona METE-
OR LUX 2X54W ozn.proj. L1

szt. 1.0000 0.00 0.000

Świetlówka TL5 HE 250V/54W szt 4.1600 0.00 0.000
zapłonniki szt. 4.0000 0.00 0.000
(od M) % 2.5000 0.00 0.000

50
d.3

KNR-W 5-08
0512-03

Montaż opraw oświetleniowych w sufi-
tach podwieszanych - świetlówka o
źródle światła 4x40 W

kpl. 30

-- Robocizna --
r-g 0.7000 0.00 0.000

-- Materiały --
oprawy świetlówkowe RUBIN LUX
4X14 W -ozn.L4

szt 1.0000 0.00 0.000

Świetlówka LF 36W' szt 4.1600 0.00 0.000
Zapłonnik do świetlówek 4-65 W' szt 4.1600 0.00 0.000
(od M) % 2.5000 0.00 0.000

51
d.3

KNR-W 5-08
0513-03

Montaż na gotowym podłożu belek
montażowych dla opraw przykręcanych
1x20W - końcowych

kpl. 5

-- Robocizna --
r-g 0.3300 0.00 0.000

-- Materiały --
Oprawa Luxiona X-Wall K9 16W LED
ozn L5

szt. 1.0000 0.00 0.000

(od M) % 2.5000 0.00 0.000
52
d.3

KNR-W 5-08
0514-10

Montaż na gotowym podłożu opraw
świetlówkowych zwykłych bez zadła-
wiania przewodu w obudowie z blachy
stalowej z odbłyśnikiem -przykręcanych
4x40W

kpl. 3

-- Robocizna --
r-g 0.7200 0.00 0.000

-- Materiały --
oprawy świetlówkowe Luxiona RUBIN
CLEAN  PC 2x36 ozn. L10

szt. 1.0000 0.00 0.000

Świetlówka TL5 HE 250V/35W szt 4.1600 0.00 0.000
zapłonniki szt. 4.0000 0.00 0.000
(od M) % 2.5000 0.00 0.000
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53
d.3

KNR-W 5-08
0514-03

Montaż na gotowym podłożu opraw
świetlówkowych zwykłych bez zadła-
wiania przewodu w obudowie z blachy
stalowej z odbłyśnikiem -przykręcanych
1x40W - końcowych

kpl. 3

-- Robocizna --
r-g 0.5300 0.00 0.000

-- Materiały --
oprawy świetlówkowe Luxiona AME-
TYST  500LED ozn L11

szt. 1.0000 0.00 0.000

(od M) % 2.5000 0.00 0.000
54
d.3

KNR-W 5-08
0513-02

Montaż na gotowym podłożu belek
montażowych dla opraw zawieszanych
1x20W - przelotowych

kpl. 7

-- Robocizna --
r-g 0.3800 0.00 0.000

-- Materiały --
OPrawa  LED 2.1W ozn AW1 szt. 1.0000 0.00 0.000
(od M) % 2.5000 0.00 0.000

55
d.3

KNR-W 5-08
0513-03

Montaż na gotowym podłożu belek
montażowych dla opraw przykręcanych
1x20W - końcowych

kpl. 8

-- Robocizna --
r-g 0.3300 0.00 0.000

-- Materiały --
Oprawa Ewakuacyjna EW z autotes-
tem

szt. 1.0000 0.00 0.000

(od M) % 2.5000 0.00 0.000
56
d.3

KNR-W 5-08
0701-22

Montaż na gotowym podłożu konstruk-
cji wsporczych przykręcanych do 18 kg
na stropie (do 4 mocowań)

szt. 2

-- Robocizna --
r-g 0.8920 0.00 0.000

-- Materiały --
Konstrukcja wsporcza o masie do 1 kg kg 1.0000 0.00 0.000
(od M) % 2.5000 0.00 0.000

57
d.3

KNR-W 5-08
0516-08

Montaż na gotowym podłożu opraw
świetlówkowych tunelowych w obudo-
wie z tworzyw szt. -Zestaw szpitalny
przyłużkowy  OB4156 PLATE-

kpl. 2

-- Robocizna --
r-g 0.7400 0.00 0.000

-- Materiały --
Zestaw szpitalny przyłużkowy
OB4156A PLATE -1 łóżkowy

szt 1.0200 0.00 0.000

Świetlówka LF 36W/840 szt 3.1200 0.00 0.000
Zapłonnik do świetlówek 4-65 W'' szt 3.0000 0.00 0.000
(od M) % 2.5000 0.00 0.000

58
d.3

KNR 5-08
0401-10

Przygotowanie podłoża do zabudowa-
nia aparatów - kucie mechaniczne pod
kołki rozporowe plastikowe w podłożu z
betonu - aparat o 3-4 otworach mocują-
cych

apa-
rat

7

-- Robocizna --
0.27*0.955= r-g 0.2579 0.00 0.000

-- Materiały --
kołki rozporowe plastikowe szt. 4.0000 0.00 0.000
wkręty kg 4.0000 0.00 0.000

59
d.3

KNR 5-08
0402-02

Mocowanie na gotowym podłożu apara-
tów o masie do 2.5 kg bez częściowe-
go rozebrania i podłączenia (il. otworów
mocujących do 4)

szt. 7
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-- Robocizna --
0.22*0.955= r-g 0.2101 0.00 0.000

-- Materiały --
Czujka obecniści DALI Hager EE815 szt. 1.0000 0.00 0.000
farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0.0100 0.00 0.000

60
d.3

KNR-W 5-08
0115-02

Montaż kanałów instalacyjnych z PCW
o szer. podstawy do 60 mm na podłożu
innym niż beton

m 98

-- Robocizna --
r-g 0.4090 0.00 0.000

-- Materiały --
Listwa elektroins.z PVC,naścien. LN
50x20

m 1.0400 0.00 0.000

Zestaw osprzętu ŁK,ŁO,KLdo listwy LN
50x20

szt 0.6800 0.00 0.000

Kołki uniw. rozpor. z wkrętami 8 mm szt 2.7000 0.00 0.000
(od M) % 2.5000 0.00 0.000

61
d.3

KNR-W 5-08
0806-01

Podłączenie silników w obudowie nor-
malnej - kable 3-żyłowe Cu do 6 mm2

szt. 14

-- Robocizna --
r-g 0.5300 0.00 0.000

-- Materiały --
(od M) % 2.5000 0.00 0.000

4 system przywoławczy
62
d.4

KNR 5-06
1601-10

Zainstalowanie centralek sygnalizacji
panel centralny rozbudowany  Elso
MEDIOP Care art. 735000 na cegle

szt. 1

-- Robocizna --
47.03*0.955= r-g 44.9137 0.00 0.000

-- Materiały --
Kołek kotwiący fi 10mm, długości
150mm

szt 4.0000 0.00 0.000

Panel centralny rozbudowany  Elso
MEDIOP Care art. 735000

szt 1.0000 0.00 0.000

63
d.4

KNR 5-06
1612-07

Instalowanie ręcznych modułów przyzy-
wowych w oprawach nadłóżkowych L-
w uprzednio zainstalowanych gniaz-
dach i obudowach wraz ze sprawdze-
niem

szt. 2

-- Robocizna --
1.05*0.955= r-g 1.0028 0.00 0.000

-- Materiały --
ręczna jednostka przywoł. z 2 przycis-
kami swiatłoElso MEDIOP Care art.
735124 +204104 + 733500.

szt 1.0000 0.00 0.000

64
d.4

KNR 5-06
1612-07

Instalowanie ręcznych  przycisków
przywoławczo - kasujący w uprzednio
zainstalowanych puszkach i obudo-
wach wraz ze sprawdzeniem

szt. 3

-- Robocizna --
1.05*0.955= r-g 1.0028 0.00 0.000

-- Materiały --
przycisk przywoławczo kasujący Elso
MEDIOP Care art. 735080 + 735814 +
204104

szt 1.0000 0.00 0.000

65
d.4

KNR 5-06
1612-07

Instalowanie ręcznych  przycisków
przywoławczych pociągowych  w
uprzednio zainstalowanych puszkach i
obudowach wraz ze sprawdzeniem

szt. 2

-- Robocizna --
1.05*0.955= r-g 1.0028 0.00 0.000
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Endokrynologia parter kosztorys  - ślepy SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Materiały --
przycisk przywoławczy pociągowy Elso
MEDIOP Care art. 735100 +735804 +
204104

szt 1.0000 0.00 0.000

66
d.4

KNR 5-06
1612-07

Instalowanie ręcznych  przycisków
przywoławczych  w uprzednio zainsta-
lowanych puszkach i obudowach wraz
ze sprawdzeniem

szt. 2

-- Robocizna --
1.05*0.955= r-g 1.0028 0.00 0.000

-- Materiały --
przycisk przywoławczy Elso MEDIOP
Care art. 735090 +735804 + 204104

szt 1.0000 0.00 0.000

67
d.4

KNR 5-06
0406-02

Instalowanie skrzynek transformatoro-
wych w rozdzielni- zasilacz 24V 240W
10A

szt. 1

-- Robocizna --
3.16*0.955= r-g 3.0178 0.00 0.000

-- Materiały --
zasilacz 24V 240W 10A szt 1.0000 0.00 0.000

68
d.4

KNR 5-06
1612-09

Instalowanie  zewnętrznych wskaźni-
ków (zadziałania) pomieszczenia w
uprzednio zainstalowanych gniazdach i
obudowach wraz ze sprawdzeniem

szt. 2

-- Robocizna --
0.6*0.955= r-g 0.5730 0.00 0.000

-- Materiały --
Wskaźnik pomieszczenia 3 kolory Elso
MEDIOP Care art. 735040

szt 1.0000 0.00 0.000

69
d.4

KNR 5-06
0702-02

Zarabianie i podłączanie końców kabli i
przewodów stacyjnych bez ekranu o 2
żyłach o sr.do 0.9 mm pod zaciski

końc. 26

-- Robocizna --
0.22*0.955= r-g 0.2101 0.00 0.000

70
d.4

KNR 5-06
1604-05

Programowanie linii dozorowych  w
centralkach i przystawkach - wariant E
(alarm jednostopniowy z dwukrotnym
kasowaniem )

wa-
riant.

8

-- Robocizna --
1.16*0.955= r-g 1.1078 0.00 0.000

71
d.4

KNR AL-01
0603-03

Uruchomienie i pomiary linii dozoro-
wych adresowych - do 8 adresów

adres 1

-- Robocizna --
r-g 6.5900 0.00 0.000

-- Sprzęt --
przyrządy testujące i pomiarowe zgod-
nie z wymaganiami producenta

m-g 0.9500 0.00 0.000

5 Rozdzielnie 
72
d.5

KNR 4-03
1011-12

Ręczne wykucie wnęki - dodatek za
każdy następny 1 dm3 w podłożu ceg-
lanym (do 5 dm3)

szt. 18

-- Robocizna --
r-g 0.1764 0.00 0.000

73
d.5

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cemen-
towo-wapiennej

m3 0.2

-- Robocizna --
r-g 4.0300 0.00 0.000

-- Materiały --
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,
5-work

t 0.1910 0.00 0.000

Piasek zwykły m3 1.1000 0.00 0.000

- 21 -

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36427 Użytkownik: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ



Endokrynologia parter kosztorys  - ślepy SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
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Ilość Wartość

Wapno hydratyzowane workowane,
gat. I

t 0.1600 0.00 0.000

(od M) % 4.0000 0.00 0.000
74
d.5

KNR 4-03
1013-04

Tynkowanie wnęk o pow.powyżej 1.0
m2

m2 1

-- Robocizna --
r-g 1.7400 0.00 0.000

75
d.5

KNR-W 5-08
0404-02

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynko-
wych o masie do 20kg wraz z konstruk-
cją - mocowanie przez zabetonowanie
w gotowych otworach

szt. 1

-- Robocizna --
r-g 0.5200 0.00 0.000

-- Materiały --
rozdzielnica XL160-4x24 IK08 SKD-0
n/t

szt 1.0000 0.00 0.000

76
d.5

KNR-W 5-08
0404-02

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynko-
wych o masie do 20kg wraz z konstruk-
cją - mocowanie przez zabetonowanie
w gotowych otworach

szt. 1

-- Robocizna --
r-g 0.5200 0.00 0.000

-- Materiały --
rozdzielnica p/t R6/2/1A szt 1.0000 0.00 0.000

77
d.5

KNR 5-14
0604-02

Przyklejanie tabliczek opisowych szt. 8

-- Robocizna --
0.03*0.955= r-g 0.0287 0.00 0.000

-- Materiały --
tabliczka opisowa szt 1.0000 0.00 0.000
(od M) % 2.5000 0.00 0.000

78
d.5

KNR AL-01
0702-01

Zainstalowanie oprogramowania zarzą-
dzającego system BMS i SMS

szt. 800

-- Robocizna --
r-g 0.7800 0.00 0.000

79
d.5

KNR AL-01
0702-06

Programowanie i uruchomienie opro-
gramowania zarządzającego i nadzoru-
jącego system BMS i SMS

instr. 800

-- Robocizna --
r-g 0.0239 0.00 0.000

6 System SSP
80
d.6

KNR-W 4-03
1001-02

Mechaniczne wykucie bruzd dla prze-
wodow wtynkowych na styku elemen-
tów betonowych

m 162

-- Robocizna --
r-g 0.0924 0.00 0.000

81
d.6

KNR-W 4-03
1004-11

Mechaniczne przebijanie otworów w
ścianach lub stropach betonowych o
długości przebicia do 30 cm - śr.rury
do 25 mm

otw. 28

-- Robocizna --
r-g 1.0600 0.00 0.000

82
d.6

KNR 5-08
0802-05

Mechaniczne wykonanie ślepych otwo-
rów w cegle objętości do 0.5 dm3

szt. 2

-- Robocizna --
0.0957*0.955= r-g 0.0914 0.00 0.000

83
d.6

KNR 5-08
0201-03

Montaż uchwytów pod przewody kabel-
kowe układane pojedynczo z przyg.pod-
łoża mechanicznie - przykręcanie do
kołków plastikowych w podłożu betono-
wym

m 74

-- Robocizna --

- 22 -

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36427 Użytkownik: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ



Endokrynologia parter kosztorys  - ślepy SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI
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jedn.

Ilość Wartość

0.3414*0.955= r-g 0.3260 0.00 0.000

-- Materiały --
Uchwy elektroins. U 16-22mm szt 2.7000 0.00 0.000
Kołek rozporowy z wkrętem fi 8mm szt 2.7000 0.00 0.000
(od M) % 2.5000 0.00 0.000

84
d.6

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane
w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu nie-betonowym

m 65

-- Robocizna --
0.0572*0.955= r-g 0.0546 0.00 0.000

-- Materiały --
Kabel telekom. YnTKSYekw 1x2x0,8 m 1.0400 0.00 0.000
(od M) % 2.5000 0.00 0.000

85
d.6

KNR 5-08
0211-01

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepol-
winitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/
12-Al mm2) mocowane paskami lub
klamerkami na przygotowanym podłożu

m 86

-- Robocizna --
0.0726*0.955= r-g 0.0693 0.00 0.000

-- Materiały --
Kabel telekom. YnTKSYekw 1x2x0,8 m 1.0400 0.00 0.000
(od M) % 2.5000 0.00 0.000

86
d.6

KNNR 5 1208-
01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25
mm

m 162

-- Robocizna --
r-g 0.0315 0.00 0.000

87
d.6

KNNR 5 1208-
05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygoto-
wanie zaprawy cementowo-wapiennej

m3 0.3

-- Robocizna --
r-g 4.0300 0.00 0.000

-- Materiały --
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,
5-work'

t 0.1910 0.00 0.000

Piasek zwykły m3 1.1000 0.00 0.000
Wapno hydratyzowane workowane,
gat. I

t 0.1280 0.00 0.000

(od M) % 2.5000 0.00 0.000
88
d.6

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - izotopowa
lub optyczna dymu

szt. 18

-- Robocizna --
r-g 1.5500 0.00 0.000

-- Materiały --
optyczna czujka dymu DUO-6046-
4046

szt 1.0000 0.00 0.000

89
d.6

KNR AL-01
0403-02

Montaż gniazd pożarowych w wykona-
niu adresowym do samoczynnych
ostrzegaczy pożarowych - czujek

szt. 18

-- Robocizna --
r-g 1.0200 0.00 0.000

-- Materiały --
gniazdo do czujek- G40 szt 1.0000 0.00 0.000

90
d.6

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego
wewnętrznego lub zewnętrznego

szt. 5

-- Robocizna --
r-g 1.8700 0.00 0.000

-- Materiały --
sygnalizator SA-K7 szt 1.0000 0.00 0.000

91
d.6

KNR AL-01
0112-05

Montaż zasilacza do 12 V DC/65 W szt. 1
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Ilość Wartość

-- Robocizna --
r-g 4.7100 0.00 0.000

-- Materiały --
Zasilacz buforowy EN-54-2A17 szt 1.0000 0.00 0.000

92
d.6

KNR AL-01
0402-02

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru -
przycisk typu adresowego

szt. 3

-- Robocizna --
r-g 0.9000 0.00 0.000

-- Materiały --
ręczny ostrzegacz pożary z izol.
zw.ROP -4001M

szt 1.0000 0.00 0.000

ramka maskująca (czerwona) RM-60-R szt 1.0000 0.00 0.000
93
d.6

KNR AL-01
0404-06

Montaż dodatkowych urządzeń i ele-
mentów SAP - dodatkowe zewnętrz-
nych wskaźniki zadziałania w wyk. kon-
wencjonalnym w uprzednio zainst.
gniazdach i obudowach wraz ze spraw-
dzeniem

szt. 3

-- Robocizna --
r-g 0.5730 0.00 0.000

-- Materiały --
wskaźniki zadziałania  WZ-31 szt 1.0000 0.00 0.000

94
d.6

KNR AL-01
0404-01

Montaż dodatkowych urządzeń i ele-
mentów SAP - liniowy izolator zwarć

szt. 18

-- Robocizna --
r-g 1.6400 0.00 0.000

-- Materiały --
Izolator zwarć szt 1.0000 0.00 0.000

95
d.6

KNR AL-01
0404-09

Montaż dodatkowych urządzeń i ele-
mentów SAP na gotowym podłożu z
podłączeniem - podcentralka

szt. 2

-- Robocizna --
r-g 5.7800 0.00 0.000

-- Materiały --
Moduł kontrolno-sterujący szt 1.0000 0.00 0.000

96
d.6

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o
poj. do 130 Ah

szt. 2

-- Robocizna --
r-g 2.5000 0.00 0.000

-- Materiały --
Akumulator SBL 18Ah/12V szt 1.0000 0.00 0.000

97
d.6

KNR AL-01
0101-04

Montaż kompaktowej centrali alarmowej
do 32 linii dozorowych

szt. 1

-- Robocizna --
r-g 27.4500 0.00 0.000

-- Materiały --
Centralka  POLON 6000 z centralą
ster. UCS 6000 48A96x8A) zdrukarką,
zdalnym odczytem i pełnym wyposaże-
niem do 1500 czujek.

kpl 1.0000 0.00 0.000

98
d.6

KNR AL-01
0601-01

Przygotowanie i testowanie oprogramo-
wania systemu alarmowego - do 25
kroków programowych (instrukcji)

sys-
tem

1

-- Robocizna --
r-g 17.6000 0.00 0.000

99
d.6

KNR AL-01
0602-06

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozo-
rowych konwencjonalnych do 32 ele-
mentów liniowych

szt. 1

-- Robocizna --
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Ilość Wartość

r-g 5.9200 0.00 0.000
100
d.6

KNR AL-01
0603-08

Uruchomienie i pomiary linii dozoro-
wych adresowych - do 128 adresów

lin. 1

-- Robocizna --
r-g 86.9100 0.00 0.000

-- Sprzęt --
przyrządy testujące i pomiarowe zgod-
nie z wymaganiami producenta

m-g 0.9500 0.00 0.000

101
d.6

KNR AL-01
0604-01

Praca próbna i testowanie systemu
alarmowego do 24 elementów liniowych

szt 1

-- Robocizna --
r-g 5.7500 0.00 0.000

102
d.6

KNR-W 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-
fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

po-
miar.

1

-- Robocizna --
r-g 1.3000 0.00 0.000

103
d.6

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłącze-
nia zasilania - pierwsza próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób. 1

-- Robocizna --
r-g 0.3300 0.00 0.000

7 pomiary
104
d.7

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji
elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierw-
szy pomiar

po-
miar

1

-- Robocizna --
r-g 0.6300 0.00 0.000

105
d.7

KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji
elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy
następny pomiar

po-
miar

64

-- Robocizna --
r-g 0.4200 0.00 0.000

106
d.7

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłącze-
nia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy

po-
miar

1

-- Robocizna --
r-g 0.5000 0.00 0.000

107
d.7

KNR-W 5-08
0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłącze-
nia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - każdy następny

po-
miar

63

-- Robocizna --
r-g 0.2800 0.00 0.000

108
d.7

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłącze-
nia zasilania - próby działania wyłączni-
ka różnicowoprądowego - pierwszy

po-
miar

1

-- Robocizna --
r-g 0.3300 0.00 0.000

109
d.7

KNR-W 5-08
0902-06

Sprawdzenie samoczynnego wyłącze-
nia zasilania - próby działania wyłączni-
ka różnicowoprądowego - każdy na-
stępny

po-
miar

38

-- Robocizna --
r-g 0.2700 0.00 0.000

110
d.7

KNR-W 5-08
0902-03

Sprawdzenie samoczynnego wyłącze-
nia zasilania - pomiar rezystancji uzie-
mienia - pierwszy

po-
miar

1

-- Robocizna --
r-g 1.2600 0.00 0.000

111
d.7

KNR-W 5-08
0902-04

Sprawdzenie samoczynnego wyłącze-
nia zasilania - pomiar rezystancji uzie-
mienia - każdy następny

po-
miar

8
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Ilość Wartość

-- Robocizna --
r-g 0.5600 0.00 0.000

112
d.7

KNNR-W 9
121-01

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz
bezpośrednio na stanowisku roboczym

punkt 38

-- Robocizna --
r-g 0.5000 0.00 0.000

8 Osprzęt teleinformatyczny i RTV
113
d.8

KNR 5-08
0309-04

Montaż do gotowego podłoża gniazd
wtyczkowych natynkowych 2-bieguno-
wych z uziemieniem przykręcanych
16A/2.5 mm2 z podłączeniem

szt. 1

-- Robocizna --
0.264*0.955= r-g 0.2521 0.00 0.000

-- Materiały --
Gniazdo komputerowe nt 1xRJ-45 kat.
5-6

szt 1.0200 0.00 0.000

(od M) % 2.5000 0.00 0.000
114
d.8

KNR 5-08
0309-04

Montaż do gotowego podłoża gniazd
wtyczkowych natynkowych 2-bieguno-
wych z uziemieniem przykręcanych
16A/2.5 mm2 z podłączeniem

szt. 2

-- Robocizna --
0.264*0.955= r-g 0.2521 0.00 0.000

-- Materiały --
Gniazdo pt 2xRJ-45 ekranowane kat.
5-6

szt 1.0200 0.00 0.000

(od M) % 2.5000 0.00 0.000
115
d.8

KNR-W 5-08
0309-04

Montaż do gotowego podłoża gniazd
wtyczkowych natynkowych 2-bieg.z
uziemieniem przykręcanych 16A/
2.5mm2-ZPK

szt. 20

-- Robocizna --
0.252*3= r-g 0.7560 0.00 0.000

-- Materiały --
Zestaw komputerowy ZPK szt 1.0200 0.00 0.000
(od M) % 2.5000 0.00 0.000

116
d.8

KNR-W 5-08
0701-02

Montaż na gotowym podłożu konstruk-
cji wsporczych przykręcanych do 1kg
na ścianie (2 mocowania)

szt. 70

-- Robocizna --
r-g 0.0977 0.00 0.000

-- Materiały --
Konstrukcja wsporcza o masie do dra-
binek 200x50-1 kg

kg 1.0000 0.00 0.000

(od M) % 2.5000 0.00 0.000
117
d.8

KNR-W 5-08
0705-07

Przykręcanie do gotowych otworów ko-
rytek 'U575' szerokości 100 mm

m 16

-- Robocizna --
r-g 0.1580 0.00 0.000

-- Materiały --
Kolanko 90 st. do korytek BAKS KK
100H60

szt 1.0000 0.00 0.000

(od M) % 2.5000 0.00 0.000
118
d.8

KNR-W 5-08
0705-07

Przykręcanie do gotowych otworów ko-
rytek 'U575' szerokości 100 mm

m 70

-- Robocizna --
r-g 0.1580 0.00 0.000

-- Materiały --
Korytko "BAKS" KPR 100H60 m 1.0000 0.00 0.000
(od M) % 2.5000 0.00 0.000
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119
d.8

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyj-
nych zgodnie z wymaganiami

po-
miar

23

-- Robocizna --
r-g 1.0000 0.00 0.000

-- Materiały --
(od R) % 2.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
przyrząd pomiarowy okablowania struk-
turalnego

m-g 0.2980 0.00 0.000

środek łączności bezprzewodowej m-g 0.5960 0.00 0.000
120
d.8

KNR AT-15
0119-02

Krosowanie - kabel miedziany w szafie
dystrybucyjnej

szt. 46

-- Robocizna --
r-g 0.0810 0.00 0.000

-- Materiały --
(od R) % 1.5000 0.00 0.000
kabel krosowy RJ45-RJ45 R&M szt. 1.0000 0.00 0.000

121
d.8

KNR AT-14
0111-02

Wykonanie pomiarów torów transmisyj-
nych zgodnie z wymaganiami - dodatek
za udostępnienie punktu pomiarowego

po-
miar

23

-- Robocizna --
r-g 0.0850 0.00 0.000

-- Materiały --
(od R) % 2.5000 0.00 0.000

122
d.8

KNR AT-14
0111-03

Wykonanie pomiarów torów transmisyj-
nych zgodnie z wymaganiami - dodatek
za doprowadzenie miejsca pomiaru do
stanu poprzedniego

po-
miar

32

-- Robocizna --
r-g 0.0850 0.00 0.000

-- Materiały --
(od R) % 2.5000 0.00 0.000

9 Kontrola dostępu
123
d.9

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli do-
stępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejś-
cia kontrolowanego

szt. 6

-- Robocizna --
r-g 7.8700 0.00 0.000

-- Materiały --
Kontroler drzwi Orion SCU szt 1.0000 0.00 0.000

124
d.9

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli do-
stępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejś-
cia kontrolowanego

szt. 2

-- Robocizna --
r-g 7.8700 0.00 0.000

-- Materiały --
Sterownik sieciowy PolyX szt 1.0000 0.00 0.000

125
d.9

KNR-W 5-08
0404-02

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynko-
wych o masie do 20kg wraz z konstruk-
cją - mocowanie przez zabetonowanie
w gotowych otworach

szt. 1

-- Robocizna --
r-g 0.5200 0.00 0.000

-- Materiały --
obudowa z 12 zasilaczami szt. 1.0000 0.00 0.000

126
d.9

KNR AL-01
0301-02

Montaż elementów systemu kontroli do-
stępu - czytnik identyfikujący PIN-kod

szt. 11

-- Robocizna --
r-g 5.7800 0.00 0.000
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-- Materiały --
Czytnik  HID iClass R10 szt 1.0000 0.00 0.000

127
d.9

KNR-W 5-08
0307-05

Montaż na gotowym podłożu łączników
instalacyjnych natynkowych jednobie-
gunowych ,przycisków do przygotowa-
nego podłoża

szt. 2

-- Robocizna --
r-g 0.2100 0.00 0.000

-- Materiały --
przyciski instalacyjne wyjścia awaryjne-
go

szt. 1.0200 0.00 0.000

(od M) % 2.5000 0.00 0.000
128
d.9

KNR-W 5-08
0307-05

Montaż na gotowym podłożu łączników
instalacyjnych natynkowych jednobie-
gunowych ,przycisków do przygotowa-
nego podłoża

szt. 7

-- Robocizna --
r-g 0.2100 0.00 0.000

-- Materiały --
przyciski instalacyjne wyjścia' szt. 1.0200 0.00 0.000
(od M) % 2.5000 0.00 0.000

129
d.9

KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia dodat-
kowego systemów kontroli dostępu -
akumulator o poj. do 20 Ah podtrzymu-
jący dane w sterowniku

szt 1

-- Robocizna --
r-g 1.5300 0.00 0.000

-- Materiały --
Akumulator 12V 7Ah EH7-12 szt 1.0000 0.00 0.000

130
d.9

KNR AL-01
0303-02

Montaż elementów wyposażenia dodat-
kowego systemów kontroli dostępu -
zainstalowanie karty interfejsu RS-485
w sterowniku

szt 1

-- Robocizna --
r-g 0.6200 0.00 0.000

-- Materiały --
Moduł interfejsu RS-485 750-653 szt 1.0000 0.00 0.000

131
d.9

KNR AL-01
0203-02

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa
wpuszczana

szt. 9

-- Robocizna --
r-g 1.2500 0.00 0.000

-- Materiały --
Kontrakton wpuszczany do drzwi met. szt 1.0000 0.00 0.000

132
d.9

KNR AL-01
0304-01

Montaż elektromechanicznych elemen-
tów blokujących - elektrozaczep w wy-
konaniu standard

szt 7

-- Robocizna --
r-g 1.4300 0.00 0.000

-- Materiały --
Zaczep elektromagnetyczny z panięcią
NC

szt 1.0000 0.00 0.000

133
d.9

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elemen-
tów blokujących - zwora elektromagne-
tyczna

szt 2

-- Robocizna --
r-g 2.8700 0.00 0.000

-- Materiały --
Zwora elektromagnetyczna wpuszcza-
na V30035

szt 1.0000 0.00 0.000
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134
d.9

KNR AL-01
0303-03

Sprawdzenie i pomiary elektryczne ob-
wodów sygnalizacyjnych systemów
kontroli dostępu

po-
miar

2

-- Robocizna --
r-g 0.3400 0.00 0.000

135
d.9

KNR AL-01
0306-02

Uruchomienie systemu kontroli dostępu
do 4 sterowników (kontrolerów) magis-
trali

szt 1

-- Robocizna --
r-g 5.3200 0.00 0.000

136
d.9

KNR AL-01
0307-02

Praca próbna systemu kontroli dostępu
- próby pomontażowesterownika (kontr-
olera) magistrali

szt 1

-- Robocizna --
r-g 3.9400 0.00 0.000

137
d.9

KNR AL-01
0307-03

Praca próbna systemu kontroli dostępu
- próby pomontażoweczytnika identyfi-
kującego

szt 11

-- Robocizna --
r-g 2.8900 0.00 0.000

138
d.9

KNR AL-01
0307-04

Praca próbna systemu kontroli dostępu
- próby pomontażoweelektromecha-
nicznych elementów blokujących

szt 9

-- Robocizna --
r-g 2.3300 0.00 0.000

10 SSWiN
139
d.10

KNR AL-01
0208-01

Montaż elementów obsługowych - kla-
wiatura szyfrowa

szt. 3

-- Robocizna --
r-g 2.2500 0.00 0.000

-- Materiały --
Klawiatura LCD AlphaVision XL szt 1.0000 0.00 0.000

140
d.10

KNR AL-01
0101-05

Montaż kompaktowej centrali alarmowej
do 64 linii dozorowych

szt. 1

-- Robocizna --
r-g 34.3500 0.00 0.000

-- Materiały --
Centrala AlphaVisiion XL w obudowie szt 1.0000 0.00 0.000

141
d.10

KNR AL-01
0201-01

Montaż czujki ruchu- pasywna pod-
czerwieni

szt. 7

-- Robocizna --
r-g 1.8700 0.00 0.000

-- Materiały --
Czujka ruchu pasywna podczerwieni szt 1.0000 0.00 0.000

142
d.10

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o
poj. do 130 Ah

szt. 1

-- Robocizna --
r-g 2.5000 0.00 0.000

-- Materiały --
Akumulator 12V 17Ah EH17-12 szt 1.0000 0.00 0.000

143
d.10

KNR AL-01
0112-07

Montaż zasilacza do 12 V DC/130 W szt. 1

-- Robocizna --
r-g 7.3700 0.00 0.000

-- Materiały --
Zasilacz impulsowy 12V DC/4A w po-
staci modułu do montażu w obudowie
AD-55A MPL

szt 1.0000 0.00 0.000

144
d.10

KNR AL-01
0114-04

Montaż obudowy o wielkości do 9 HE szt. 1
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-- Robocizna --
r-g 0.9230 0.00 0.000

-- Materiały --
Obudowa rozdzielnicy typu MultiBox
MB 361x254x111 Polistyren - szara po-
krywa

szt 1.0000 0.00 0.000

145
d.10

KNR AL-01
0601-02

Przygotowanie i testowanie oprogramo-
wania systemu alarmowego - do 50
kroków programowych (instrukcji)

sys-
tem

7

-- Robocizna --
r-g 35.1000 0.00 0.000

146
d.10

KNR AL-01
0602-03

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozo-
rowych konwencjonalnych do 8 ele-
mentów liniowych

szt. 1

-- Robocizna --
r-g 1.6200 0.00 0.000

147
d.10

KNR AL-01
0603-03

Uruchomienie i pomiary linii dozoro-
wych adresowych - do 8 adresów

lin. 1

-- Robocizna --
r-g 6.5900 0.00 0.000

-- Sprzęt --
przyrządy testujące i pomiarowe zgod-
nie z wymaganiami producenta

m-g 0.9500 0.00 0.000

148
d.10

KNR AL-01
0604-01

Praca próbna i testowanie systemu
alarmowego do 24 elementów liniowych

szt 1

-- Robocizna --
r-g 5.7500 0.00 0.000

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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