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OST 00. WYMAGANIA OGOLNE

Realizacja inwestycji budowlanej pn.: 91574 Modernizacja Klinicznego Oddzialu Choréb
Wewnetrznych (parter i 2p.), utworzenie Pracowni Polisomnografii i likwidacja klatki schodowej
w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Poliklinikg SP ZOZ we Wroctawiu

1. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogoélne” sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w obiekcie kubaturowym Nr 1, w ktérym w czesci | na parterze i 2 pietrze
zaplanowano wykonanie robot wchodzacych w zakres realizacji inwestycji budowlanej na terenie 4
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikg SP Z0Z, we Wroctawiu, K-2857, 50-981 Wroctaw
ul. R. Weigla 5

Zakres rzeczowy:

1.1.1 na parterze:

— przeniesienie 2 pokoi administracyjnych mieszczacych sie na Klinicznym Oddziale
Endokrynologii, Diabetologii Choréb Metabolicznych w potudniowej czesci budynku do
czesci poinocnej w sgsiedztwo innych pomieszczen administracyjnych (gabinetu
Kierownika Kliniki i doradcy budzetowego ) do ogolnodostepnej czesci szpitala,

— utworzenie w miejscu po 2 pokojach administracyjnych: sali chorych z weztem sanitarnym
oraz dyzurki dla lekarza dyzurnego z weztem sanitarnym z mozliwoscig zmiany funkcji na
sale chorych ,

— modernizacja dyzurek lekarskich oraz pokoju badan,

— usytuowanie pomieszczenia na potrzeby rehabilitaciji,

— pomieszczenia dla doradcy budzetowego,

1.1.2 nall pietrze :

— utworzenie w czesci potudniowej Pracowni Polisomnografii na Il pietrze z dwoma salami
jednotézkowymi z weztami sanitarnymi, w tym z jednym weziem dla osoby
niepetnosprawnej z pokojem monitoringu i $luzg akustyczna,

— przeniesienie pracowni bronchoskopii niespetniajgcej wymogéw RMZ z dn. 26 czerwca
2012 r. w sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i
urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg Dz.U. 2012 r., poz. 739.
do miejsca po pomieszczeniach Oddziatlu Onkologii na Il pietrze wraz z myjnig
bronchoskopéw z zachowaniem rozdziatu drog czystej od brudnej,

— modernizacje 11 sal chorych, w tym 8 sal chorych z wtasnymi tazienkami, izolatki ze
Sluzg
i weztem sanitarnym,

— utworzenie 4 f6zkowej sali wzmozonego nadzoru - Sali Nieinwazyjnej Wentylacji
Mechanicznej z kamerami monitorujgcymi stan pacjentow,

— dyzurki pielegniarek/punkt pielegniarskim

— gabinetu zabiegowego czystego,

— gabinetu zabiegowego brudnego,

— sali przygotowania pielegniarek,

— pomieszczenia socjalnego,

— dyzurki lekarzy,

— pokoju badan,

—  pokoj lekarzy,

—  brudownika,

— powiekszenie fazienki dla niepetnosprawnych w celu mozliwosci kagpieli pacjentow na
t6zkach,

— adaptacja poddasza nieuzytkowego na poziomie Il pietra, w ktérym przewiduje sie
zlokalizowanie pomieszczenia pomochiczego, magazynowego oraz pomieszczenia na
odpady medyczne,

1.1.3 likwidacja nie normatywnej klatki schodowej K1, a w jej miejsce na poszczegdlnych
kondygnacjach lokalizuje sie pomieszczenia:

— sale chorych (Il. p.),

— gabinet lekarski (1. p.),

— gabinet rehabilitacyjny (parter)

— pokoj doradcy budzetowego(parter),

— magazyn (piwnica)
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zgodnie z wytycznymi inspektora ppoz., wydzielenie pozarowe klatki schodowej K2

i odcinka korytarza w poziomie parteru, prowadzgcego z klatki na bezpieczng przestrzen.
wykonanie w obiekcie wentylacji mechanicznej z centralami wentylacyjnymi na

strychu, z jednostkg zewnetrzng na czynnik chtodzacy freonowy;

Zakres przebudowy istniejgcych i zaprojektowanych instalacji sanitarnych dostosowujgcy instalacje
do zmian architektonicznych, funkcjonalnych w obrebie 2 pietra i w czesci parteru szpitala obejmuje:

Instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowego i ciepta technologicznego do wentylaciji i
klimatyzaciji .

Obecnie, pomieszczenia w budynku ogrzewane sa instalacja c.o. grzejnikowg. Ze
wzgledu na zty stan techniczny istniejgcej instalacji oraz zmiany aranzacji i uktadu
pomieszczeh przewiduje sie wymiane instalacji grzewczej w obrebie Il kondygnacji i
czesci parteru oraz zastgpienie jej nowg instalacjg c.0. z dostosowaniem do aktualnych
norm i przepiséw.

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji;

Przewiduje sie wymiane i modernizacje istniejgcych instalacji wewnetrznych, w tym wody
zimnej, cieptej i cyrkulacji w obrebie opracowania oraz modernizacje instalacji ppoz.
z dostosowaniem do obowigzujgcych przepiséw. Woda dostarczana do obiektu
przeznaczona jest na cele bytowo-gospodarcze, technologiczne oraz na cele
przeciwpozarowe.

Instalacje wody uzdatnionej;

Rozbudowa instalacji wody uzdatnionej w budynku dla urzadzen Il pietra. Istniejgca
instalacja znajduje sie w przyziemiu — w korytarzu.

Przewody rozprowadzajgce wode uzdatniong w budynku prowadzone bedg na
kondygnaciji przyziemia pod stropem do pionu. Woda uzdatniona doprowadzona bedzie
do projektowanej umywalki w pomieszczeniu bronchoskopii oraz do myjki
W pomieszczeniu myjni obok pomieszczenia bronchoskopii.

Instalacje hydrantowg;

Zaktada sie modernizacje instalacji ppoz. w budynku polegajacg na wymianie
starych hydrantéw i piondw na nowe. Na parterze przy klatce schodowej planuje sie
zmiane potozenia hydrantu. Skrzynki zastosowaé z wezem potsztywnym o dtugosci 30 m i
prgdownica o wymiarach 65x95x25 cm .

Instalacje kanalizacji sanitarnej;

Zaktada sie wykorzystanie istniejgcych pionéw kanalizacji sanitarnej oraz poprowadzenie
2 nowych pionéw oraz wykorzystanie piondw najblizej nowych tazienek. Istniejgce piony w
obrebie Il kondygnacji w miare mozliwosci wymieni¢ na nowe po tej samej trasie lub
z korektami prowadzenia. Wszystkie kohcéwki piondéw kanalizacyjnych zakonczone
obecnie na strychu nalezy wyprowadzi¢c na dach i zakohczy¢é wywiewkami
kanalizacyjnymi.

Przewiduje sie wykonanie 2 nowych piondéw kanalizacji sanitarnej w prawej czesci
skrzydfa budynku, obstugujgcych tazienki na parterze i Il pietrze.

Instalacji gazéw medycznych — tlenu, prézni i sprezonego powietrza;

Instalacje nalezy prowadzi¢ od istniejgcego pionu w centralnej czesci budynku, pod
sufitem kondygnacji i zakonczy¢ sciennymi punktami poboru.

Nad bezpiecznym uzytkowaniem instalacji nalezy zainstalowa¢ system detekcji oraz
system sygnalizacji niedoboru gazéw umieszczony przy pionie. Przy pionie na kazdej
kondygnacji nalezy rowniez umiesci¢ aparature kontrolng i pomiarowg oraz gtéwne
zawory odcinajgce.

Instalacje nalezy wykona¢ miedzianych taczonych przez lutowanie .

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Budynek posiada czesciowo wentylacje grawitacyjng, obstugujgcg gtéwnie pomieszczenia
sanitarne. Pozostate pomieszczenia z reguly nie posiadajg wentylacji. W zwigzku z tym nalezy
przewidzie¢ wentylacje mechaniczng dla catego Il pietra i remontowanych czesci parteru.

e Pomieszczenia ogdine szpitala.

W pomieszczeniach ogoélnych oddziatu tj. salach chorych, pokojach lekarzy, salach
pielegniarek oraz w pomieszczeniach administracyjnych przewidziano wspoing
wentylacje mechaniczng napedzang centralg nawiewno-wywiewng z odzyskiem energii i
wbudowang pompg ciepta. Zastosowano odzysk na wymienniku przeciwpragdowym
zapewniajgcym odpowiednig szczelno$¢ na przenikanie miedzy nawiewem i wywiewem.
Centrale umieszczono na wydzielonym terenie zewnetrznym. Wyjscia przewoddéw
nawiewnych i wywiewnych oraz w kierunku czerpni i wyrzutni nalezy wyposazyé w ttumiki
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akustyczne. Pomieszczenie wentylatorowni nalezy zgodnie z wymaganiami ppoz.
wykonac jako tzw. pomieszczenie zamkniete z przegrodami o odpowiedniej odpornoéci
ppoz. Wszystkie przejscia z pom. wentylatorowni do innych pomieszczen nalezy
wyposazy¢ w klapy ppoz. Wszystkie przejscia przez strop pomiedzy strychem a nizszymi
kondygnacjami réwniez wyposazy¢ w klapy ppoz. Przewiduje sie wykonanie instalacji
z kanatéw blaszanych typu Al izolowanych. Giéwne przewody rozprowadzajgce bedag
prowadzone pod stropem Il pietra i obudowane. Od tych przewodéw bedg wykonane
rozgatezienia do poszczegdlnych pomieszczen. Nawiew do pomieszczen zgodnie
z tabelg powyzej, wywiew czesciowo z tych pomieszczen, a czesciowo posrednio réwniez
przez tazienki przynalezne do tych pomieszczeh.

Gabinet Bronchoskopii — 2008-10.

Przewidziano oddzielny uktad nawiewno-wywiewny dla gabinetu Bronchoskopii
z odzyskiem energii. Uktad nalezy umiesci¢ na strychu. Centrala z odzyskiem ciepta w
wykonaniu higienicznym wyposazona w odpowiednie filtry, nagrzewnice wodng oraz
chtodnice kanatowa. Uktad wyposazy¢ nalezy w odpowiednie ttumiki hatasu. Uktad ma
zapewni¢ 11-krotng w ciggu godziny wymiane powietrza w pomieszczeniu.

Sala Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej (Wzmozonego Nadzoru Medycznego) — 2025-27.
Przewidziano oddzielny uktad nawiewno-wywiewny dla Sali Nieinwazyjnej Wentylacji
Mechanicznej z odzyskiem energii. Uktad nalezy umiesci¢ na strychu. Centrala z
odzyskiem ciepta w wykonaniu higienicznym wyposazona w odpowiednie filtry,
nagrzewnice wodng oraz chtodnice kanatowa. Uktad wyposazy¢ nalezy w odpowiednie
ttumiki hatasu. Uktad ma zapewni¢ 11-krotng w ciggu godziny wymiane powietrza w
pomieszczeniu.

Sala chorych — 2009 / separatka /, izolatka 2016.

Dla sal przewidziano oddzielne uktady nawiewne i wywiewne bez odzysku energii. Uktady
nalezy umiesci¢ na strychu. Wywiewy kanatowym wentylatorami wywiewnymi, nawiewy
wentylatorami kanatowymi nawiewnymi, przez nagrzewnice i filtry powierza. Uklady
wyposazy¢ nalezy w odpowiednie ttumiki hatasu. Kazdy uktad ma zapewni¢ 3-krotng w
ciggu godziny wymiane powietrza w pomieszczeniu.

Brudownik - 2014.

Przewidziano oddzielny uktad wywiewny dla pomieszczenia 2014. Wywiew kanatowym
wentylatorem wywiewnym. Uktad ma zapewni¢ 2-krotng w ciggu godziny wymiane
powietrza w pomieszczeniu.

Gabinety Polisomnografii — 2029 i 2032.

Przewidziano oddzielny uktad nawiewny i wywiewny dla tej grupy pomieszczen, bez
odzysku energii. Uktad nalezy umiesci¢ na strychu. Wywiew kanatowym wentylatorem
wywiewnym, nawiew wentylatorem kanatowym nawiewnym, przez nagrzewnice i filtr
powierza. Uktady wyposazy¢ nalezy w odpowiednie ttumiki hatasu. Uktad ma zapewni¢ 2-
krotng w ciggu godziny wymiane powietrza w pomieszczeniu. Pomieszczenia ze
szczegdllnym rygorem dopuszczalnego poziomu hatasu.

Gabinet Diagnostyczno-zabiegowy - 2030.
oddzielny uktad nawiewny i wywiewny dla gabinetu Bronchoskopii, bez odzysku energii.
Uktad nalezy umiesci¢ na strychu. Wywiew kanatowym wentylatorem wywiewnym,
nawiew wentylatorem kanatowym nawiewnym, przez nagrzewnice i filtr powierza. Uktady
wyposazy¢ nalezy w odpowiednie ttumiki hatasu. Uktad ma zapewni¢ 5-krotng w ciaggu
godziny wymiane powietrza w pomieszczeniu.

Pomieszczenia administracyjne na parterze — czes¢ lewa.

Przewidziano oddzielny uktad nawiewno-wywiewny dla pomieszczen w lewej czesci
parteru. Przewidziano centrale nawiewno-wywiewng analogiczng jak dla 2 kondygnaciji.
Doprowadzenie kanatami przewidzianymi w likwidowanej klatce schodowej. Zejscie
kanatami na poziom parteru z rezerwg przewidujgcg wpiecie do ukfadu pozostatych
pomieszczen ogdlnych na parterze — analogicznie jak dla kondygnaciji Il.

Pomieszczenia administracyjne na parterze — czes¢ prawa.

Przewidziano oddzielny uktad nawiewny i wywiewny dla pomieszczen w prawej czesci
parteru. Uklad nalezy umiesci¢ na strychu. Wywiew kanatowym wentylatorem
wywiewnym, nawiew wentylatorem kanatowym nawiewnym, przez nagrzewnice i filtr
powierza. Uktady nalezy wyposazy¢ w odpowiednie ttumiki hatasu. Uktad ze wzgledu na
niewielkg wydajnosc¢ nie zostat wyposazony w odzysk energii.

Rezerwa kanatéw dla parteru i | pietra.
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Przy pomieszczeniach po likwidowanej klatce schodowej, a takze na drugim krancu
skrzydta przy windzie Przewidziano rezerwe kanatéw do obstugi parteru i | pietra.
Przewidziano umieszczenie urzadzen wentylacyjnych na strychu.

e Sala rehabilitacji - 1001.

Przewidziano oddzielny ukfad nawiewny i wywiewny dla pomieszczenia 1001 na

parterze, bez odzysku energii. Uktad nalezy miesci¢ w projektowanym pomieszczeniu.

Wywiew kanatowym wentylatorem wywiewnym, nawiew wentylatorem kanatowym

nawiewnym, przez nagrzewnice i filtr powierza. Uklady wyposazy¢ nalezy w odpowiednie

ttumiki hatasu. Uklad ma zapewni¢ 2-krotng w ciggu godziny wymiane powietrza

W pomieszczeniu.

e Pom. doradcy budzetowego - 1003.

Przewidziano wentylacje grawitacyjng dla pomieszczenia -1003.
¢ Klimatyzacja.

Klimatyzacja pomieszczen z wykorzystaniem dwéch ukladéw czynnika chtodzacego i

jednego Split.

- Agregaty chtodzone powietrzem.

- Praca jednostek wewnetrznych na powietrzu obiegowym.

Zaprojektowano system ze zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego w oparciu o
dwie jednostki zewnetrzne ze zmiennym przeptywem czynnika chfodniczego. Uktad zapewnia
odpowiedni komfort cieplny obstugiwanych pomieszczen. Pierwszy ukfad obejmuje parter,
natomiast drugi uktad W obejmuije Il pietro. W jednym projektowanym pomieszczeniu na | pietrze
zastosowano uktad typu Split o mocy 2,5kW. Projekt obejmuje kompletng instalacje. Agregaty
nalezy zasili¢ zgodnie z tabliczkg znamionowa.

Sterowanie klimatyzatorami $ciennymi odbywa sie przez piloty bezprzewodowe.

Do potgczenia poszczegoélnych klimatyzatorow stosowacé trojniki.
Rozprowadzenie uktadu wykona¢ zgodnie wytycznymi podanymi dla uktadu (dotyczgcymi
materiatu, ostony, izolacji, zabezpieczenia itp.)

ZASILANIE | ROZDZIAL. ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

Zasilanie dla 2 pietra (Oddziat Choréb Wewnetrznych - rozdzielnica TE-3-3) oraz rozdzielnic
wentylacyjnych RW-1,RW-2 na poziomie poddasza nalezy zapewni¢ z rozdzielnicy gtownej
RG/6, zlokalizowanej w czesci piwnicznej obiektu , kablami prowadzonymi pionowo w kanale
kablowym klatki schodowej.

Zasilanie nowoprojektowanych obwodéw na poziomie 1 pietra (gabinet lekarski ) nalezy zapewnié
z istniejgcej rozdzielnicy pietra R6/2/2/A.

Zasilanie nowoprojektowanych obwoddw na poziomie parteru nalezy zapewni¢ z istniejgcych
rozdzielnic parteru R6/2/1/A - oddziat Administracji oraz rozdzielnicy TE-1-1 - oddziat
Endokrynologii.

Zasilanie rozdzielnic wykona¢ w uktadzie TN-S.

¢ Wewnetrzne linie zasilajgce (wlz)

Wewnetrzne linie zasilajgce dla nowoprojektowanych rozdzielnic TE-3-3 , RW-1, RW-2
projektowac z rozdzielnicy gtéwnej RG/6 zlokalizowanej w pomieszczeniu na poziomie piwnic.

e Ochrona sieci.

Ochrona od porazen.

Podstawowa ochrona od porazen pradem — izolacja robocza czesci czynnych oraz | klasa
odpornosci dla rozdzielnic. Zastosowaé uktad sieci TN-S, ochrone od porazen zrealizowa¢ dla
catego obiektu poprzez szybkie wylgczenie zasilania oraz wytgcznikami réznicowoprgdowymi
0 pradzie zadziatania 30 mA.
Ochrona od przecigzen.
Zabezpieczenie przecigzeniowe dla catosci obiektu — wylgczniki kompaktowe, roztgczniki
bezpiecznikowe i wytgczniki instalacyjne. W instalacji zastosowaé stopniowanie zabezpieczen.
Ochrona przepieciowa.
Ochrone od przepie¢ fgczeniowych i atmosferycznych zrealizowano na poziomie kl. | (B)
w rozdzielnicy gtéwnej RG/6, na poziomie kl. Il (C) w rozdzielnicach projektowanych oraz klasy IlI
(D) przy odbiornikach o niewielkiej odpornosci na dziatanie napie¢ i prgdéw udarowych
dochodzgcych z instalacji elektrycznej oraz linii przesytu sygnatéw.
e Oswietlenie awaryjne.
Rozmieszczenie opraw awaryjnych zaprojektowa¢ na wyznaczonych drogach ewakuacyjnych w
miejscach okreslonych w normie PN EN 1838 w taki sposéb, aby minimalne natezenie oswietlenia
w pracy bateryjnej bylo wieksze niz 1 Ix, a w miejscach gdzie znajdujg sie urzgdzenia
przeciwpozarowe — wieksze niz 5 Ix.
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Oprawy oswietlenia awaryjnego to wydzielone oprawy jednozadaniowe LED . Dla oswietlenia
awaryjnego minimalny czas podtrzymania pracy oswietlenia od momentu zaniku napiecia nie
moze by¢ mniejszy niz 1 h. Wymaga sig¢, by wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego, posiadaty
Swiadectwo dopuszczenia przez Instytut CNBOP.
¢ Instalacja oswietleniowa.
Instalacje oswietlenia ogdlnego, nalezy projektowac sie z przewoddéw typu YDYZo 3,4x1 ,5mm?
450/750V. W pomieszczeniach dla zrealizowania o$wietlenia ogélnego zaprojektowano w
zaleznosci od projektowanych stropow , oprawy do montazu nastropowego lub wstropowego.
Cate okablowanie instalacji oswietleniowej (podejscia pod wytgczniki oswietlenia, oprawy
odwietleniowe) wykona¢ nad stropami podwieszonymi oraz pod tynkiem. W pomieszczeniach
osprzet hermetyczny o IP44 oraz p/t IP20. Oprawy oswietleniowe nalezy montowa¢ o minimalnym
stopniu ochrony IP44.
Caly osprzet instalacyjny nalezy projektowaé sie jako podtynkowy. Oprécz oswietlenia ogélnego
nalezy zaprojektowac oswietlenie awaryjne.
Sterowanie o$wietlenia ogdlnego zaprojektowa¢ a pomocg wylgcznikéw lokalnych. Dla
projektowanych pomieszczen nalezy zamontowa¢ o$wietlenie w ilosci i o parametrach
zapewniajgcych srednie natezenie o$wietlenia na podstawie normy PN-EN 12464-1.
¢ Instalacja gniazd wtykowych.
Instalacje gniazd wtykowych ogélnych, wypustow technologicznych oraz komputerowych wykonac¢
przewodami typu YDYzo 3x2,5mm? 450/750V. Gniazda 0golnego przeznaczenia montowaé pod
tynkiem. Catg instalacje gniazd ogélnych wykonac¢ pod tynkiem oraz nad stropami podwieszanymi.
Caly osprzet instalacyjny podtynkowy.
Zasilanie obwoddw dedykowanych (gniazd wtyk. zasilania komputerow typu "DATA") nalezy
wykonag z istniejgcych rozdzielnic dla obwodow .
Gniazdka wtyczkowe instalacji komputerowej muszg rézni¢ sie ksztattem i kolorem od pozostatych
w kazdym pokoju oraz majg by¢ z kluczem z napisem ,DATA”. Wszystkie obwody gniazd
wtyczkowych zabezpiecza¢é w tablicach wytgcznikami réznicowo-prgdowymi o Iw=0,03mA
klasy A z wspdlinym torem nadprgdowym o Iw=16A i charakterystyce B.
¢ Instalacja urzgdzen wentylacyjnych.
Zasilanie z rozdzielnicy gtéwnej niskiego napiecia RG/6 poprzez rozdzielnice RW-1 szafe
zasilajgco-sterowniczg dla centrali wentylacyjnej, nagrzewnic oraz pozostatych urzadzenh
wentylacyjnych. Szafa zlokalizowana jest przy centrali. Szafa zasilajgco-sterownicza wraz
z automatykg nalezy do wyposazenia centrali.
Urzadzenia wentylacyjne bedg dostarczane wraz z uktadami zasilajgco-sterujgcymi i bedg
wykonywane wg. projektu IS. W ramach projektu instalacji elektrycznych przewiduje sie jedynie
wykonania zasilenia tych urzgdzen wentylacyjnych.
¢ Instalacja potgczen wyréwnawczych.
W obiekcie przewidziano system potgczen wyréwnawczych ogdélnych przy zastosowaniu
centralnej szyny uziemiajgcej ogodlnej i system potgczen wyréwnawczych medycznych przy
zastosowaniu centralnej szyny uziemiajgcej medyczne;j.
e Zintegrowana instalacja teleinformatyczna.
e System SAP zgodny z opracowanym projektem catego obiektu.
W obiekcie zaktada sie wykonanie instalacji sygnalizacji alarmu pozaru zapewniajgcej petna
ochrone wydzielonej strefy oraz pomieszczen ogélnodostepnych w remontowanej czesci obiektu.
Ze wzgledu na opracowany w 2010 r. projekt instalacji SSP w catym obiekcie niniejsza
dokumentacja stanowi przedruk fragmentu objetego zakresem remontu. Aby jednak ten fragment
mogt byé uzytkowany uzupetniony zostanie o centrale P-POZ .
Zadaniem instalacji sygnalizacji alarmowej pozarowej (SAP) zastosowanej w budynku
jest:

— wykrycie pozaru we wczesnym jego stadium,

— zaalarmowanie obstugi o zagrozeniach pozarowych,

— odpowiednie wysterowanie urzadzen technicznych odpowiedzialnych za ochrone

przeciwpozarowg budynku oraz systeméw oddymiania drog ewakuacyjnych,
— wysterowanie nadajnikéw monitoringu pozarowego dla przestania sygnatéw
alarmowych do Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Panstwowej Strazy Pozarnej,

— wysterowania sygnalizatoréw akustyczno-optycznych.

e System przyzywowy t6zkowy pacjentow SP.
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Zadaniem systemu przywotawczego jest mozliwo$s¢ wezwania pomocy pielegniarskiej przez
pacjenta. Przewiduje sie zastosowanie przy kazdym tézku chorego oraz w toalecie przycisku
przyzywowego, komunikujgcego sie z centralkg znajdujgca sie w pomieszczeniu pielegniarek.
Przed kazdym z pokoi zainstalowana bedzie lampa wskazujgca personelowi miejsce z ktérego
wzywana jest pomoc. W kazdym z pokoi — sal chorych objetych systemem zainstalowany bedzie
przycisk kasujgcy oraz przycisk wezwania lekarza.

e System domofonowy i podstawowej kontroli dostepu KD.

Oddziaty wyposazone bedg w system kontroli dostepu pozwalajgcy na ograniczenie dostepu do
poszczegolnych oddziatéw czy pomieszczen jedynie osobom upowaznionym.

Projektowany system nalezy oprze¢ na rozwigzaniach Chom Guard oraz czytnikach kart
zblizeniowych HID i Class dziatajgcych w czestotliwosci 13,56 MHz. System ten jest uzytkowany w
szpitalu i bedzie zapewniat petng kompatybilno$¢ Uzytkownikowi.

Gtéwne wejscia wyposazone bedg w system wideodomofonowy potgczony z pokojem
pielegniarek co pozwoli na sprawdzenie przez personel osoby prébujgcej sie dosta¢ na oddziat
poza wyznaczonymi mozliwosciami (godzinami przyje¢, dyzurow, itp.).

Obstuga zdalnie bedzie mogta po zatwierdzeniu tozsamosci zatgczyé zwore otwierajaca

drzwi.

e Antenowa Instalacja Zbiorcza
Antenowa instalacja zbiorowa (AlZ) stuzy dla odbioru i rozprowadzenia sygnatu telewizyjnego i
radiowego w obiekcie. W zwigzku z tym w budynku bedzie przewidziana instalacja antenowa
zbiorowa dla odbiornikdéw TV w pokojach pacjentow (t6zkowych) oraz pokojach dziennych.
Zakfada sie po 1 odbiorniku TV w pokoju szpitalnym oraz po jednym odbiorniku w poczekalniach.
Zrédtem sygnatu bedzie, w zaleznosci od decyzji, antena satelitarna lub telewizja kablowa lub obie
telewizje. Obecne w zaleznosci od wyposazenia odbiorniki TV majg mozliwos$¢ odbioru dowolnej
telewizji.

Instalacja antenowa typu odgateznego (nieprzelotowego), ze wzmacniaczami i multiswitchami
szerokopasmowymi.

Sie¢ antenowa powinna by¢ przystosowana do przenoszenia sygnatu w pasmie czestotliwosci
87,5+2400MHz. Dla systemu AlZ nalezy stosowaC wylgcznie okablowanie i zakonczenia
abonenckie posiadajgce certyfikaty zgodnosci wydane przez URTIP.

W ZAKRESIE KONSTRUKCJI :
— zamurowanie okien w Scianie zewnetrznej klatki schodowej, wraz z osadzeniem nowych
nadprozy nad projektowanymi otworami okiennymi;
wyburzenie biegéw schodowych i spocznikdw;

— wykonanie nowych stropéw, usytuowanych w poziomie stropow istniejgcych;

— wykucie otwordéw i wbudowanie projektowanych okien w Scianie zewnetrznej;

— wykucie otwordw instalacyjnych w stropach;

— podniesienie kleszczy w czesci wiezby dachowej, potgczone ze wzmocnieniem elementow tej

wiezby;

— montaz klap oddymiajgcych w poziomie wiezby dachowej nad drugg klatkg schodowa;

— montaz urzagdzeh w wentylatorni;

— poszerzenie przejs¢ w korytarzu, wraz z osadzeniem nowych nadprozy;

— zamurowanie likwidowanych otworéw drzwiowych i wykonanie nowych;

— naprawa peknie¢ w $cianach i stropach;

— likwidacja otworu w stropie nad klatkg schodowg nr 2;

— wykonanie nowych nadprozy drzwiowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegotowych
specyfikacji technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg ,Wymagania Ogoélne" wspdlne dla obiektéw
kubaturowych, dla robét objetych nizej wymienionymi specyfikacjami technicznymi:
Niezaleznie od postanowien Kontraktu, normy parnstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
Szczegotowy zakres wykonania prac budowlano-montazowych w obiektach, ktorych dotyczy niniejsza
Specyfikacja przedstawiono w Projekcie Budowlanym, branzowych Projektach Wykonawczych.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢: budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi.

Obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Budowa - nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowans,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.

Czesc¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes$é obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na montazu, lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wilasciwosci okreslonych w rozdziale 8
ustawy ,Prawo budowlane”.

Optata - nalezy przez to rozumieé¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywania robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Dokumentacja Projektowa - opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajgce czes$¢ opisowq i
rysunki.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét

Projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowej.

Inspektor nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng reprezentujgca interesy Inwestora na
budowie.

Polecenie Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Wykonawca - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng lub firme wykonujaca roboty budowlane.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym i wykonawczym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik
montazu.

Ustalenia projektowe - nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w dokumentacji projektowej
zawierajgce dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz
niezbedne warunki do jego wykonania.

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegoétowych specyfikacjach technicznych (SST).

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zespo6t cech wymaganych dla procesu wytwarzania
lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogoéw bezpieczenstwa,
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wielkosci charakterystycznych, a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobow oznaczania,
metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.

OST - nalezy przez to rozumie¢ ogélng specyfikacje techniczng - ,Wymagania Ogoine”.

SST - nalezy przez to rozumie¢ szczegdétowg specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych sporzadzong dla okreslonych elementéw robot.

Przedmiar robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych
jednostkach przedmiarowania.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Ksigzka obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Materiaty - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego,
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke
badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta (lub jego
upowaznionego przedstawiciela) stwierdzajgcy, na jego wytgczng odpowiedzialno$¢, ze wyréb jest
zgodny z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacjg techniczng dla danego materiatu, lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca),
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu, lub wyrobu.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Procedura - nalezy przez to rozumie¢ dokument zapewniajgcy jakosc¢; definiujgcy: jak, kiedy, gdzie i
kto wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami.

Odpowiednia zgodnos¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robé6t budowlanych.

BiHP - nalezy przez to rozumie¢ zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy okreslone w stosownych
przepisach.

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

Program zapewnienia jakosci (PZJ) - dokument, w ktérym Wykonawca przedstawia do aprobaty
przez Zamawiajgcego zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robé6t zgodnie z Projektem, ST oraz poleceniami i ustaleniami
Inspektora nadzoru.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Polecenia
Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

Teren budowy. Charakterystyka trenu budowy.
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Teren budowy zlokalizowany na terenie 4 WSK z P SP ZOZ we Wroctawiu, przy ul. Rudolfa Weigla 5,
Nr kom. Wojsk. 2857, dziatka nr 1/2, AM Nr 12 obreb Gaj, Jedn. ewid. Wroctaw, wojewddztwo
dolnoslgskie. Dla dziakki tej urzadzono K.W. 53169. Witascicielem kompleksu szpitalnego jest Skarb
Panstwa, udziat 1/1;wtadajgcym — Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie i z jego ramienia
Rejonowy Zarzad Infrastruktury Wroctaw, ul. Obornicka 126.

Zamawiajgcy jest jednostkg wojskowg podlegta Ministerstwu Obrony Narodowej. Nadzér budowlany
sprawuje Zamawiajgcy jest jednostkg wojskowg podlegtg Ministerstwu Obrony Narodowej. Nadzor
budowlany sprawuje Wojewddzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wroctawiu ul. Jana
Ewangelisty Purkyniego 1.

Budynek nr 12 , w ktérym przewidziano prace modernizacyjne zlokalizowany jest na terenie szpitala
(teren zamkniety). Dojazd do terenu budowy bedzie odbywat sie na podstawie listy osob
upowaznionych, zgtoszonych i oddelegowanych do realizacji zadania, bramg gtéwng szpitala z ulicy
R. Weigla drogg wewnetrzng utwardzong o dtugosci okoto 200 m.

Szczegotowy harmonogram robét dotyczgcy w/w prac Wykonawca opracuje wyprzedzajgco na 2
tygodnie przed rozpoczeciem prac, dajgc mozliwosé na przygotowania przylegtych pomieszczen do
nieprzerwanej pracy podczas wykonywania robot modernizacyjnych. Plac budowy zlokalizowany jest
przy drogach wewnetrznych.

Przylegty teren jest utwardzony.

Od 2011 roku Kompleks szpitalny objety jest rejestrem ewidencji zabytkéw i podlega
Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkow.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, protokolarnie przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Przekaze Dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Wraz z placem budowy Inspektor przekaze Wykonawcy warunki techniczne podtgczenia zaplecza do
medioéw. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych znajdujgcych sie w obrebie inwestycji do chwili
odbioru konncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

A - dostarczong przez Zamawiajgcego,

B - sporzadzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej i zawierajaca:

- Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ)

- Plan BHP

- Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora

- Dokumentacje powykonawczg

- Dokumentacje do odbioréw branzowych i kohcowego

1.5.3. Zgodnosé¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakohczenia i odbioru koncowego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
wymagane, tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, zapory,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robot, bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych, wygody spotecznosci i innych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene umowng. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywat teren budowy w stanie uporzadkowanym;

b) podejmowat wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje magazynéw i sktadowisk

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem sieci wodno-kanalizacyjnej, zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedg mialy aprobate techniczna, wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcag brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tytko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét
ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wilasciwych organdéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami,
a ich uzyte spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Wykonawca na czas wykonywania robo6t polegajacych na usunieciu warstw posadzkowych ze
skalodrzewia (2pietro i klatka schodowa K2) zawierajacych azbest, zabezpieczy przylegty
obszar przed ingerencjg osob trzecich, pracownikéw wyposazy w odpowiednig odziez
ochronna, w tym maseczki pyloszczelne, okulary i rekawice ochronne. Materiaty rozbiérkowe
nalezy transportowa¢ droga zawietrzng za pomoca rur zsypowych bezposrednio do
konteneréw zabezpieczonych przed pyleniem. Wywé6z materialéw rozbiérkowych na wysypisko
winien odbywaé sie w miare mozliwosci na biezgco, bez zbednego przetrzymywania na terenie
budowy.

1.5.8. Ochrona wilasnosci publicznej
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg byc¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzenh podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i w sposob ciggty bedzie
o0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b
zatrudnionych na budowie. Szczegéty zawarte bedg w przedtozonym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Planie Zapewnienia Bezpieczenstwa. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okres$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty
w niezmienionym stanie do czasu odbioru korncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkoéw, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub Specyfikacji dostarczonej przez Inspektora
nadzoru.

1.5.13. Ré6wnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powofane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢é dokfadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.6. Dokumentacja robét budowlanych i instalacyjnych.

Dokumentacje robo6t budowlanych i instalacyjnych stanowig:
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- Projekt Budowlany, opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dziennik Ustaw 2012 poz. 462, dla przedmiotu zamoéwienia dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. 1129 t.j),

- Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.
953 z p6zn. zm.),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawag
Prawo Budowlane z 7.07.1994r. (Dz.U.z 2000r. nr106, poz.1126 z pézn. zm.),

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004r. nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania
wyrobow,

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7.07.1994r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

- od$wiadczenie Kierownika Budowy odnosnie wbudowania materiatdw spetniajagcych wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. Materialy

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robét, Wykonawca oraz wszyscy jego podwykonawcy i poddostawcy przedstawig
Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia pozyskiwania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okreslonych w SST w celu dokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta
spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa
w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST). Za dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci.

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC)
i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisjg Europejska,

- oznakowat znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby niepodlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany".
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- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa,
sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.
Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie
dotyczagcym ich wbudowania w obiekcie budowlanym.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét materiatéw i wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.2. Pozyskiwanie materiatéw
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba ze postanowienia
ogolne lub szczegdtowe warunkédw umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy
poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.
2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robét i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skfadowania materiatéw bedg
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.5. Wariantowe stosowanie materialéow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢é zastosowania réznych rodzajéw
materiatdw do wykonywania poszczegodlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze byé pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. Wszelkie nazwy wtasne
produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozgdanego
standardu wykonania i okre$lenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w
dokumentacji projektowej.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

a) spetniania tych samych lub wyzszych wtadciwosci technicznych,

b) przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do roboét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) Ilub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub
SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego
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zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow
transportu powinna zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.
Wykonawca zamontuje przy elewacji budynku zewnetrzng platforme samo podnoszaca, dzwig
dla oséb i materiatbw lub winde budowlang do transportu materiatldow budowlanych
i komunikacji pionowej. Zamawiajacy nie wyraza zgody na transport materialow klatkami
schodowymi lub dzwigami do przewozu pacjentéw znajdujacych sie w najblizszym sasiedztwie
placu budowy.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny: za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bftedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu roboét, zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
dos$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjag projektowa, SST.

Program Zapewnienia Jakosci winien zawierac:

a) czesé ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementow
robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub

Strona 15z 23



Ogolna Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogolne: 91574 Modernizacja Klinicznego Oddzialu Chorob Wewnetrznych
(parter i 2p.), utworzenie Pracowni Polisomnografii i likwidacja klatki schodowej.
luty 2018

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru.

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robaét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegodlnych elementéw robot.

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgdaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o0 jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze
mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzone zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badanh. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zroédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzic¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badah i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére zostaty wprowadzone do
obrotu lub udostepnione na rynku krajowym wyroboéw budowlanych zgodne z Ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014.883 z pdzniejszymi zmianami. Dopuszcza ona
do obrotu 3 kategorie wyrobéw budowlanych:

e wyroby objete normg zharmonizowang lub zgodne z wydang dla nich europejskg oceng
techniczng z oznakowaniem CE wprowadzane do obrotu zgodnie z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz.U.UE L 2011.88.5 z p6zniejszymi zmianami),

¢ wyroby budowlane nieobjete normg zharmonizowana, i dla ktérych nie zostata wydana
europejska ocena techniczna, oznakowane znakiem budowlanym,

¢ wyroby budowlane nieobjete normg zharmonizowang i dla ktérych nie zostata wydana
europejska ocena techniczna, legalnie wprowadzone do obrotu w innym panstwie
cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie czitonkowskim Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) oraz w Turcji i ktérych wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Wyroby te nie sg oznakowane ani znakiem CE ani znakiem budowlanym.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 42 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
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- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywanych robét podlegajgcych ograniczeniom

lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan

Z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- wszelkie informacje wymagane w SST,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach

przyjetych w Przedmiarze Robét lub ST.

6.8.3. Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia

0 jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru

robot. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 6.8.1. do 6.8.3., nastepujgce

dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora

nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.9. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie roboty materiaty, urzgdzenia, aparaty niespetniajgce wymagan podanych

w odpowiednich ST, zostang odrzucone. Jesli materiaty, urzgdzenia i aparaty niespetniajace wymagan

zostaty wbudowane lub stosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na

wiasciwe, na wiasny koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade

za niemajgcg zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania urzadzenia (aparatu itp.) i ustali¢

zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosé.

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdt.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do ksigzki obmiardw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt, lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robaét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byc¢
dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznoéci od ustalen poszczegolnych SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi kohcowemu

d) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego roboét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy w formie informacji pisemnej skierowanej do Inspektora
nadzoru.

Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.
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Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego robodt, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robdot uzupetniajgcych
w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robdt, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koAcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg w 4 egzemplarzach w formie wydrukowanej i nagrang na ptyte CD —
4szt;

- dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodne z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- dokumenty zainstalowanych urzgdzen i wyposazenia

- instrukcje eksploatacyjne urzgdzen i wyposazenia

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robo6t poprawkowych
i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér ostateczny (pogwarancyjny)

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo
podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robét.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej, z uwzglednieniem réwniez oceny warunkow
realizacji robot przez Wykonawce. Dla dokonania tej oceny niezbedne jest odbycie przez Wykonawce
robot wizji lokalnej na obszarze wykonywania robé6t. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét
bedg obejmowac miedzy innymi:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- wartos¢ zuzytych materiatow i wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na Teren Budowy.

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami
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- koszty wymaganych mediéw technicznych dla prowadzenia robot

- koszty wykonywanych badan, prob i przeprowadzanych czynnosci rozruchowych

- koszty wykonywanych dokumentacji zamiennych i powykonawczych

- koszty uporzadkowania stanowisk pracy i terenu

- koszty ewentualnych utylizacji pozostatych materiatéw, opakowan i odpadow

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa
ruchu,

- optaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikow, barier, oznakowan i

drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3. Warunki Kontraktu a Wymagania Ogoélne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan zawartych w SIWZ, a takze do Wymagan Ogélnych zawartych
w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie stawiane tam warunki, a nie wyszczegdlnione
w Przedmiarze Robdt.

We wszystkich sprawach dotyczacych warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych 2z realizacjg Kontraktu, a nie sprecyzowanych w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych bedg obowigzywaly zapisy szczegdétowe zawarte w wydawnictwie
~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych” Verlag Dashofer

9.4. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz
drog dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robét.

Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen,
instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy
przy realizacji Robdét.

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane
z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza i jego wyposazenia. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy
obejmuje usuniecie wszystkich urzgdzen, instalacji, drog dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow
zabezpieczen., oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. Wszystkie koszty
zwigzane z organizacjg, utrzymaniem i likwidacjg Zaplecza ponosi Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ustawy
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332,
1529, z 2018 r. poz.12)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89,poz. 414 z p6zn. zm. )
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwieh publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017
r. poz. 1579, 2018).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z
poézn. zm. ).
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r.
poz. 1570.).
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych Dz.U. 2004 Nr 92,poz. 881z
pézn. zm. ).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - o systemie oceny zgodnosci (tekst jedn.: Dz. U. z 2017
r. poz. 1266.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - o systemie oceny zgodno$ci (Dz.U. 2002 nr 166 poz.
1360z pézn. zm. ).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej ( tekst jedn.: Dz. U. z 2017
r. poz. 736, 1169.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej( Dz. U 1991 Nr 81 poz. 351
z pbézn. zm. ).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.
poz. 1040, 1555, 2201.).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. Poz. 1321 z pdzn.
zm. ).

Usta)wa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.
poz. 519, 785,898, 1089, 1529, 1566, 1888, 1999, 2056, 2180, 2290, z 2018 r.
poz. 9, 88).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U 2001 Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm. ).

10.2. Rozporzadzenia

1.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U. 2012 poz. 462
z pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn.: Dz.U. 2013 poz. 1129 ).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pdzn.
zm.).

Roz)porzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (tekst jedn.: Dz.U. 2015
poz. 1422 ).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
2015 poz. 2117).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 z p6zn. zm. ).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia(Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953z p6zn. zm. ).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198
poz. 2042 ).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2009 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2009 nr 144 poz. 1182).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650).
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy(Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z p6zn. zm.).
10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 )
11. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych.
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